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Proyecto de la A.I.D. No. 522-0292 

Convenio de Donaci6n de Proyecto 


Fechado 9 de Febrero de 1989 


Entre 


La Repiblica de Honduras actuando a 

travs del Ministerio de Hacienda y 

Cr~dito P~blico 


("Donatario")
 

y 


Los Estados Unidos de Amdrica actuando a 

travs de la Agencia para el Desarrollo 

Internacional 


("A. I. D.") 

ARTICULO 1 


El Convenio 


El prop6sito de este Convenio es 

establecer los entendimientos de las 

partes arriba nombradas ("Partes") con 

respecto a la realizaci6n del Proyecto 

aqut descrito por parte del Donatario y 

con respecto al financiamiento del 

Proyecto por las Partes. 

ARTICULO 2 


El Proyecto 


SECCION 2.1 Definici6n del Proyecto. 

El Proyecto, descrito detalladamente en 

el Anexo I (Descripci6n Ampliada del 

Proyecto), mejorarg, en forma 

sostenible, la producci6n y 


productividad agrfcola en greas de 

ladera, incluyendo el manejo y la 

protecci6n efectiva de los recursos 

naturales de Honduras de los cuales 

depende la producci6n. El Proyecto 

consistirg principalmente de dos 

actividades: (i) aumento sostenido de 

la producci6n; y (ii) intervenciones de 

pos-cosecha asi como tambi~n un 
sistema 

de administraci6n, planificaci6n, manejo
 
y e ,aluaci6n.
 

A.I.D. Project No. 522-0292
 
Project Grant Agreement
 

Dated February 9, 1989
 

Between
 

The Republic of Honduras acting through
 
the Ministry of Finance and Public Credit
 

("Grantee")
 

and
 

The United States of America Acting
 
through the Agency for International
 

Development
 

("A. I. D. ") 

ARTICLE I
 

The Agreement
 

The purpose of this Agreement is to set
 
forth the understandings of the parties
 
named above ("Parties") with respect to
 
the undertaking by the Grantee of the
 
Project described herein, and with
 
respect to the financing of the Project
 
by the Parties.
 

ARTICLE 2
 

The Project
 

SECTION 2.1 Definition of the Project.
 
The Project, which is described in
 
detail in Annex I (Amplified Project
 
Description), will improve hillside
 
agricultural production and productivity
 
on a sustainable basis, including the
 
management and effective protection of
 
Honduran natural resources on which
 
production depends. The Project will
 
consist of two major activities: (i)
 
sustained production enhancement; and
 
(ii) post-narvest interventions, as well
 
as an administrative, planning,
 

monitoring and evaluative system.
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Dentro de los limites de la definici6n 

del Proyecto contenida en esta Secci6n 

2.1, los elementos de la Descripci6n 

Ampliada del Proyecto tal como se 

estipula en el Anexo I pueden ser 

cambiados mediante acuerdo escrito de 


los representantes autorizados de las 

Partes nombrados en la Seccion 8.2, sin 


hacer una enmienda formal a este
 
Convenio. 

SECCION 2.2 Naturaleza Incrementativa 
del Proyecto. 

a. La contribuci6n de la A.I.D. al 


Proyecto serg proporcionada en 

incrementos, hacigndose disponible la 


contribuci6n inicial de acuerdo con la 

Secci6n 3.1 de este Convenio. Los 


incrementos subsiguientes estargn 

sujetos a la disponibilidad de fondos de 

la A.I.D. para este prop6sito y al 

acuerdo mutuo de las Partes para 


proceder, al momento de efectuarse un 

incremento subsiguiente.
 

b. Dentro de la Fecha de 


Terminaci6n de Asistencia al Proyecto 

("FTAP") establecida en este Convenio, 
la A.I.D., en consulta con el Donatario, 

puede especificar en Cartas de Ejecuci6n 

de Proyecto los perfodos de tiempo 

apropiados para la utilizaci6n de fondos 

proporcionados por la A.I.D. bajo un 

incremento individual de asistencia. 


ARTICULO 3 

Financiamiento 


SECCION 3.1 La Dona:i6n. Para ayudar 
al Donatario a sufragar los costos para 

llevar a cabo el Pro!ecto, la A.I.D., de 

conformidad con el A-ta de Asistencia al 
Exterior de 1961, y sus enmiendas, 

aclierda donar al Donatario una cnntidad 

inicial de 34,000,OUO (CUATRO MILLONES 
DE DOLARES ESTADOUNIDENSES). Una 
cantidad adicional de fondos de Donaci6n 

Within the limits of the definition of
 
the Project contained in this Section
 
2.1, the elements of the Amplified
 
Project Description as stated in AnneK I
 
may be changed by written agreement of
 
the authorized representatives of the
 
Parties named in Section 8.2, without a
 
formal amendment of this Agreement.
 

SECTION 2.2 Incremental Nature of the 
Project. 

a. A.I.D.'s contribution to the
 

Project will be provided in incremhts,
 
the initial one being made available in
 

accordance with Section 3.1 of this
 
Agreement. Subsequent increments will
 
be subject to availability of funds to
 
A.I.D. for this purpose, and to the
 
mutual agreement of the Parties, at the
 
time of a subsequent increment, to
 

proceed.
 

b. 'ithin the overall Project
 

Assistance Completion Date ("PA)")
 
stated in t:ki A greement, A.I.D., upon 
consultatU1. with the Grantee, may 
specify In Project Implementation 
Letters appropriate time periods for the
 
utilization of funds provided by A.I.D.
 
under an Inaividual increment of
 
assistan..
 

-ARTZLE .3 

Financing
 

SECTION 3.1 'The Grant. To assist the 
Grantee Le meet thecosts of carrying 
out the Project, A-LD., pursuant to the 
Foreign Assistance Act of 1961, as 
amended, Agrees to grant to the Grantee 
an initial amount of 44,000,000 (FOUR 
MILLION UNITED STATES DOLLARS). An 
additional amount of Grant funds not to 
exceed $32,OOO*OO (THIRTY TWO MILLION 

'7 
-.
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que no exceda de $32,000,000 (TREINTA Y 

DOS MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES) 


podrg hacerse disponible de acuerdo con 

la Secc1i6n 2.2.(a).
 

La Donaci6n puede ser utilizada para 

financiar costos en moneda eKtranjera, 

tal como se define en la Secci6n 6.1 y 

para costos en moneda local, tal como se 

define en la Secci6n 6.2. para bienes y 


servicios requeridos para el Proyecto.
 

SECCION 3.2 Reembolso de Gastos 


Al cumplimiento de las correspondientes 


Condiciones Previas para Desembolso por 

parte del Donatarlo, la A.I.D., a su 

absoluta opci6n, podri desembolsar fondos 

de la Donaci6n como reembolso de costos 

que de otra manera serlan elegibles, los 

cuales fueron incurridos previo a la 

fecha en que tales Condictones Previas 

fueron cumplidas, siempre que se presente 

a la A.I.D., en forma y substancia 

satisfactoria a la mism, evidewria de 

que dichos costos fueron incurridos en 

fecha subsiguiente a la fecha de este
 
Convenio.
 

SECCION 3.3 Recursos del Donuatario para 


el Proyecto. 


a. El Donatario Coviene en 

proporcionar, v velar porque we 

proporcionen al Proyecto, todus los 

fondos adicionales a la onacifn y todos 
los demos recursos requeridoc para lievar 

a cabo el Proyecto en furma eTectiva y 

oportuna.
 

b. Los recursos en efectivo y/o en 

especie proporcionados par el Donatario 
para el Proyecto ser~n no memores de 
$14,000,000 (CATORCE MILIONES DE DOLARES 
ESTADOUNIDENSES) como se lustra en el 
Anexo I, Artfculo E. Lo recursos en 
especie y en efectivo seru 
proporcionados por el Donatarlo como sea 

necesario para una implementaci6n 


efectiva del Proyecto. 
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UNITED STATES DOLLARS) may be made
 
available in accordance with Section
 

2.2.(a).
 

The Grant may be used to finance foreign
 
exchange costs, as defined in Section
 
6.1 and local currency costs, as defined
 
in Section 6.2. of goods and services
 
required for the Project.
 

SECTION 3.2 Reimbursement of
 

Expenditures.
 

Upon compliance with the relevant
 
Conditions Precedent to Disbursement by
 
the Grantee, A.I.D., at its sole option,
 
may disburse Grant funds as
 
reimbursement for otherwise eligible
 
costs which were incurred prior to the
 
date such Conditions Precedent were
 
complied with, provided that evidence
 
that such costs were incurrd subsequent
 
to the date of this Agreement is
 
furnished to A.I.D., in form and
 
substance satisfactory to A.I.D.
 

SECTION 3.3 Grantee Resources for the
 

Project.
 

a. The Grantee agrees to provide
 
or cause to be provided for the Project

all funds, in addition to the Grant, and
 
all other resources required to carry
 
out the Project effectively and in a
 

timely manner.
 

b. The cash and/or in-kind
 
resources provided by the Grantee for
 
the Project will be no less than
 
$14,000,000, (FOURTEEN MILLION UNITED 
STATES DOLLARS) as illustrated in Annex 
I, Article E. Additional in-kind and 
cash resources will be provided by 
Grantee as required to effectively 
implement the Project. 

'4
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SECCION 3.4 Fecha de Terminaci6n de 

Asistencia al Proyecto. 


a. La "Fecha de Terminaci6n de 

Asistencia al Proyecto" (FTAP), que es 

el 31 de enero de 1996, o cualquier otra 

fecha que las Partes convinieren por 

escrito, es la fecha para la cual las 

Partes'estiman que todos los servicios 

financiados bajo la Donaci6n habr~n sido 

efectuados y todos los bienes 

financiados bajo la Donaci6n habr~n sido 

proporcionados al Proyecto como se 


contempla en este Convenio.
 

b. A excepci6n de lo que la A. I.D. 
de otra manera pudiere convenir por 
escrito, la A.I.D. no emitirg o aprobarg 

documentaci6n que autorice el desembolso 

de la Donaci6n p-,r servicios prestados o 

por bienes suministrados al Proyecto,

tal como se contempla en este Convenio, 

en fecha posterior a la FTAP. 


c. Las solicitudes para pago, 

acompaffadas por la documentaci6n de 

amparo necesaria prescrita en las Cartas 

de Ejecuc16n del Proyecto, debergn ser 

recibidas por la A.I.D. o cualquier 

banco, como se describe en la Secci6n 

7.1, a m~s tardar nueve (9) meses a 

partir de la FTAP, o en cualquier otro 

per.lodo que la A.I.D. acordare por 

escrito. Despu6s de tal periodo, la 

,.LD., mediante notificaci6n escrita al 

Donatario, puede en cualquier tiempo 

reducir total o parcialmente el monto de 

la Donaci6n para la cual no se hayau

xecjbido solicitudes de desembolso, 

acompafadas por la documentac16n de 

amparo necesaria, prescrita en las 


Cartas de Ejecuci6n del Proyecto, antes 

de la fecha de expiraci6n de dicho
 
,per-Todo.
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SECTION 3.4 Project Assistance
 
Completion Date.
 

a. The "Project Assistance
 
Completion Date" (PACD), which is
 
January 31, 1996, or such other date as
 
the Parties may agree to in writing, is
 
the date by which the Parties estimate
 
that all services financed under the
 
Grant will have been performed and *Il
 
goods financed under the Grant will have
 
been furnished for the Project as
 
contemplated in this Agreement.
 

b. Except as A.I.D. may otheirwise 
agree in writing, A.I.D. will not issue 
or approve documentation which would
 
authorize disbursement of the Grant for
 
services performed, or for goods 
furnished for the Project as
 
contemplated in this Agreement, 
subsequent to the PACD.
 

c. Requests for payment,
 
accompanied by necessary supporting
 
documentation prescribed in Project
 
Implementation Letters, are to be
 
received by A.I.D. or any bank, as
 
described in Section 7.1, no later than
 
nine (9) months following the PAa), or
 
such other period as A.I.D. agrees to in
 
writing. After such period, A.I.D.,
 
giving notice in writing to the Grantee,
 
may at any time or times reduce the
 
amount of the Grant by all or any part
 
thereof for which requests for
 
disbursement, accompanied by necessary

supporting documentation prescribed in
 
Project Implementation Letters, were not
 
received before the expiration of said
 
period.
 

5
I­
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ARTICULO 4 


Condiciones Previas al Desembolso 


SECCION 4.1 Primer Desembolso. Previo 

al primer desembolso de la Donaci6n, o a 

la emisi6n por parte de la A.I.D. de 

documentaci6n necesaria para efectuar 

los desembolsos, el Donatario 

suministrarg, a excepci6n de lo que la 

A.I.D. de otra manera acordare por 


escrito, en forma y substancia 

satisfactorias a la A.I.D.: 


a. Una opini6n del Procurador 

General de la Rep6blica de Honduras, o 

de consejo aceptable a la A.I.D., de que 

este Convenio ha sido debidamente 

autorizado y/o ratificado por, y 

ejecutado en nombre del Donatario y que 


constituye una obligaci6n v9lida y

legalmente exigible del Donatario de 

conformidad con todos sus t~rminos; 


b. Una declaraci6n de los nombres 

de las personas que sustentan o actuan 

en la oficina del Donatario especificado 

en la Secci6n 8.2 y una muestra de la 

firma de cada persona especificada en 


dicha declaraci6n.
 

c. Propuesta por escrito del 

Donatario de una terna para la posici6n 

de Director del Proyecto y una terna 

para la posici6n de Oficial 

Administrativo, con borrador de 

contratos por dos afros. Los candidatos 

seleccionados se aprobargn por mutuo 

acuerdo de las Partes, siendo ratificado 

posteriormente por escrito. 


d. Evidencia de que el Donatario 

ha seleccionado y contratado las 

instalaciones fUsicas apropiadas para la 

oficina central en Tegucigalpa, 

incluyendo espacio adecuado para 

oficinas, estacionamiento, mantenimiento 

de vehiculos, y almacenamiento seguro 

para los bienes.
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ARTICLE 4
 

Conditions Precedent to Disbursement
 

SECTION 4.1 First Disbursetient. Prior
 
to the first disbursement of the Grant,
 
or to the issuance by A.I.D. of
 
documentation pursuant to which
 
disbursement will be made, the Grantee
 
will, except as A.I.D. may otherwise
 
agree in writing, furnish to A.I.D. in
 
form and substance satisfactory to
 
A.I.D.:
 

a. An opinion of the Attorney
 
General of the Republic of Bondurat, or
 
of counsel acceptable to A.I.D., that
 
this Agreement has been duly authorized
 
and/or ratified by, and executed on
 
behalf of, the Grantee and that it
 

constitutes a valid and legaJly bindimg

obligation of the Grantee in accordance
 
with all of its terms;
 

b. A statement of the names of the
 
persons holding or acting in the office
 
of the Grantee specified in Section 8.2,
 
and a specimen signature of each person
 
specified in such statement.
 

c. Nomination in writing by Itbe
 
Grantee of three (3) qualified
 
individuals for the position of Project
 
Director and three (3) qualified
 
individuals for the position of Project
 
Administrative Officer, with draft
 
two-year contracts. The individuals
 
will be selected for each position by
 
mutual agreement of the Parties, nod
 
subsequently will be ratified in writing.
 

d. Evidence that the Grantee has
 
selected and contracted appropriate
 
central office facilities in
 
Tegucigalpa, including adequate space
 
for offices, parking, vehicle
 
maintenance, and secure storage for
 
commodities.
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SECCION 4.2 
 Desembolsos Adicionales. 


Prevlo al desembolso de fondos 
o a la 

emisi6n por parte de la A.I.D. de 

documentos conforme a los cuales se 

hargn los desembolsos, para cualquier

prop6sito que no sea (i) asistencia 

t6cnica y costos iniciales de monltoreo 

del Proyecto, incluyendo ayuda minima de 

materiales para recursos de asistencia 

t6cnica; (ii) arrendamiento de 

instalaclones fisicas para la oficina 

central; (iii) contratos para el 

Director del Proyecto, dos 

Sub-Directores y el Oficial 

Administrativo; y, (iv) continuaci6n de 

la capacitaci6n de participantes del 

Proyecto de Manejo de Recursos Naturales 

(PMRN) No. 522-0168, el Donatario 

proporcionara, excepto si 
la A.I.D. 

acordare lo contrario por escrito, en 

forma y substancia satisfactorias a la
 
A.I.D.:
 

(a) Evidencia de que el Donatario, 

representado por el Ministro de Recursos 

Naturales, ha instalado la Oficina del 

Proyecto con su Director y Oficial 

Administrativo, y ha recontratado al 

personal seleccionado del PMRN y

adoptado los reglamentos de PMRN en la 

nueva Oficina del Proyecto e 


instalaciones;
 

(b) Un inventario de los blenes 

remanentes como equipo duradero, 

mobiliario y vehiculos, financiados por 

la A.I.D. y propiedad del PMRN, y

evidencia de que el Donatario transfiri6 

oficialmente estos artfculos al 
Proyecto; 


(c) Un organigrama del Proyecto 

incluyendo nombres y posiciones de todo 

el personal del PMRN recontratado, y las 

nuevas posicion-2s propuestas para 

completar los requerimientos de personal 

para iniciar las actividades del 

Proyecto, mostrindo las relaciones de 

este Proyecto con respecto a otras 

dependenclas de la Secretaria de 

Recursos Naturales (SRN);
 

SECTION 4.2 
Additional Disbursement.
 

Prior to the disbursement of funds 
or
 
the issuance by A.I.D. of documentation
 
pursuant to which disbursement will be
 
made, for any purpose other than (i)

technical assistance and Project
 
monitoring initiation costs, including

minimal commodity support for the
 
technical assistance resources; (ii)

rental of central office facilities;
 
(iii) contracts for the Project
 
Director, two sub-Directors and
 
Administrative Officer; and, (iv)

continuation of National Resource
 
Management Project (NRMP) No. 
522-0168
 
participant training in process, tjie
 
Grantee will, except as A.I.D. may

otherwise agree in writing, furnish to
 
A.I.D., in form and substance
 
satisfactory to A.I.D.:
 

(a) Evidence that the Grantee,
 
represented by the Minister of Natural
 
Resources, has installed the Project
 
Office with 1roject Director and
 
Administrative Officer, and has rehired
 
selected KKMP personnel and has adopted

NRMP management guidelines into the new
 
Project Office and facilities;
 

(b) An annotated inventory of all
 
remalnin non-expendable A.I.D.-financed
 
equipment, larniture, and vehicles
 
pertainiug to The NRMP, and evidence
 
that'tbe Grautee officially has
 
transferred these items 
to the Project;
 

(c) An orLanizational chart for the 
Project including names and positions of 
all &RILP pL-rarnel rehired, and new
 
positions proposed to complete staff
 
requirements for initiating project
 
activities, ani showing the Project's
 
relationships to other dependencies of
 
the Secretariat 
of Natural Resources
 
(SNR);
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(d) Un plan inicial de ejecuci6n 

para el aft calendarlo 1989, incluyendo 

operaciones del Proyecto, 

reorganizaci6n, adquisici6n de bienes, 

plan revisado de manejo de personal y 

bienes, necesidaddIs de servicios 

t6cnicos especiales anticipadas para 

este primer ado, y metas especificas de 


extensi6n a ejecutarse.
 

SECCION 4.3 Notificaci6n. 


Cuando la A.I.D. haya determinado que 

las condiciones previas especificadas en 

las Secciones 4.1 y 4.2 han sido 

cumplidas, 6sta lo notificarg en plazo 

no mayor de 20 d~as laborales al 

Donatario.
 

SECCION 4.4 Fecha de Terminaci6n para 

las Condiciones Previas. 


(a) Si todas las condiciones 

especificadas en la Secci6n 4.1. no 
han 

sido cumplidas dentro de 30 dias de la 

fecha de la firma de este Convenio, 

excepto si la A.1.. l3o acordare de otra 

manera por escrito, la A..D., a su 

opci6n, puede terminar este Convenio 

total o parclalmente -otificando por 

escrito al Donatario.
 

(b) Si todas las condiclones 
especificadas en ia Secci6n 4.2 no han 
sido cumplidas dentrode los 180 dfas de 
la fecha de la firma de este Convenio, 
excepto si la & I.D. lo acordare de otra 
manera por escrito, la A.LBL a su 
opci6n, puede terminar este Convenio 
total o parcialmente notificando por 
escrito al Donataric.. 

ARTICUDlO 5 

Condiciones tspeciales 


A excepci6n de lo que la &I.D. de otra 
manera acordare par escrito, el 
Donatario conviene con las eiguientes 
estipulaciones: 
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(d) An initial implementation plan
 
for calender year 1989 including Projeci
 
operations, reorganization, procurement
 
needs, revised personnel and commodity
 
management plan, anticipated first-year
 
needs for special technical services,
 
and specific extension implementation
 
targets.
 

SECTION 4.3 Notification.
 

When A.I.D. has determined that the
 
conditions precedent specified in
 
Sections 4.1 and 4,2 have been met, it
 
will notify the Grantee within a period
 
of no greater than 20 work days.
 

SECTION 4.4 Terminal Dates for
 
Conditions Precedent.
 

(a) If all the conditions specified
 
in Section 4.1. have not been met within
 
30 days of the date of the signing of
 
this Agreement, except as A.I.D. may

otherwise agree in writing, A.I.D., at
 
its option, may terminate this Agreement
 
in whole or in part by written notice to
 
the Grantee.
 

(b) If all the conditions specified
 
in Section 4.2 have not been met within
 
180 days of the date of the signing of
 
this Agreement, except as A.I.D. may
 
otherwise agree in writing, A.I.D., at
 
its option, may terminate this Agreement
 
in whole or in part by written notice to
 
the Grantee.
 

ARTICLE 5
 

Special Covenants 

Except as A.I.D. otherwise agrees to in
 
writing, the Grantee agrees to the
 
following covenants:
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SECCION 5.1 Sistemas Administrativos 


a. El Pais Cooperante establecerg 

un mecanismo administrativo que 

garantice la ejecuci6n oportuna del 

Proyecto, el cual se describe en la 

Secci6n B.2.a. del Anexo I a este 


Convenio. 


b. El Pais Cooperante acuerda la 

emisi6n de contratos multianuales, hasta 

por toda la vida del Proyecto, para 


personal financiado con fondos del mismo. 


SECCION 5.2 Plan de EJecuci6n y 

Presupuesto. 


La Secretarfa de Recursos Naturales 

(SRN) a solicitud de la Oficina del 

Proyecto y a travs de la Direcci6n de 

Planificaci6n Sectorial (DPS), 

proporcionargn a la A.I.D., para su 

revisi6n y aprobaci6n, durante el mes de 

enero de cada afro durante la vida del 

Proyecto, un detallado plan anual de 

ejecuci6n y presupuesto derivado del 

Plan de Operaci6n Anual y presupuesto 

aprobado del GdeH. El plan de ejecuci6n 

y el presupuesto ser~n en forma y 

substancia satisfactorios a la A.I.D. 


SECCION 5.3 Continuaci6n del PMRN. 

Colaboraci6n con COHDEFOR y BANADESA. 


La SRN negociarg y ejecutarg extensiones 

de los convenios del PMRN con (a) 


COHDEFOR para (i) asignaci6n de los 

beneficios de reforestaci6n del Proyecto 

a agricultores participantes y (ii) 

colaboraci6n en el desarrollo de 

actividades agrfcolas en greas 

forestales seleccionadas y (b) BANADESA 

para la ejecuci6n de un convenio 

fiduciario para el manejo de cuentas de 

cr6dito y de donaci6n de los 

participantes. Estos convenios ser~n 


extendidos a travs de la FTAP.
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SECTION 5.1 Administrative Systems
 

a. The Cooperating Country will
 
establish an administrative mechanism
 
that guarantees the timely
 
implementation of the Project, as
 
described in Section B.2.a. of Annex I
 
to this Agreement.
 

b. The Cooperating Country agrees
 
to the issuance of multiyear contracts,
 
for up to the life of the Project, for
 

project-funded personnel.
 

SECTION 5.2 Implementation Plan and
 
Budget.
 

The Secretariat of Natural Resources
 
(SNR) at the request of the Project
 
Office and through the Directorate of
 
Secioral Planning (DSP), shall furnish
 
to A.I.D. for its review and approval
 
during the month of January of each year
 
during the life of the Project, an
 
annual detailed implementation plan and
 
budget derived from the Annual Operating
 
Plan and the approved G(OH budget. The
 
implementation plan and budget shall be
 
in form and substance satisfactory to
 
A.I.D.
 

SECTION 5.3 Continuation of NRMP
 
Collaboration with COHDEFOR and BANADESA.
 

The SNR shall negotiate and execute
 
extensions of the NRMP agreements with
 

(a) COHDEFOR for (i) assignment of the
 
benefits of Project tree plantings to 
participating farmers and (ii) 
collaborative agriculture development 
activities in selected forest areas and
 
(b) BANADESA for the execution of a
 
fiduciary agreement for managing credit
 
and grant accounts for patLicipants.
 
These agreements shall bt. extended
 
through the PACD.
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SECCION 5.4 Actividades de Manejo de
Cuencas Hidrogrificas y Areas de Vida 
Silvestre/Zonas de Amortiguamiento 

La SRN establecerg, como parte del 
Proyecto, convenios con organizaciones

de conservaci6n no gubernamentales que 
suministren servicios t6cnicos 

relevantes y capacitaci6n para apoyar 

las actividades del Proyecto en manejo

de cuencas hidrogr~ficas y de greas de 

vida silvestres/zonas de amortiguamiento. 

SECCION 5.5 informes de Avance del 


Proyecto.
 

La SRN a solicitud de la Oficina del 

Proyecto y a trav~s de la DPS, 

proporcionar~n trimestralmente a la 

A.I.D. informes de avance del Proyecto 

en forma y sustancia satisfactorias a la 

A. I.D. 

SECCION 5.6 Evaluaciones 


El Donatario conviene en el 

establecimiento de un programa de 

evaluaci6n continua aprobado por las 

Partes como componente del Proyecto. 

Este programa de evaluaci6n incluirg 
evaluaci6n de progreso hacia el logro de 
los objetivos del Proyecto; 
identificaci6n y examen de las greas 
problema o limitaciones que puedan 
inhibir tal logro; evaluaci6n de los 
servicios suministrados por el equipo de 
asesorfa t~cnica; evaluaci6n de los 
servicios proporcionados por el grupo de 
asistencia tcnica; evaluaci6n sobre 
como tal informaci6n puede ser utilizada 
para ayudar a superar tales problemas; y 
evaluaci6n del impacto global del
 
Proyecto.
 

ARTICULO 6 

Fuentes para Adquisiciones 

SECCION 6.1 Costos en Moneda 
Extranjera. Los desembolsos efectuados 
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SECTION 5.4 Watershed and 
Wildlands/Buffer Zone Management
 

Activities.
 

The SNR shall establish, as a part of 
the Project, agreements with
 
conservation non-governmental 
organizations to provide relevant
 
technical services and training to
 
support the Project's watershed and
 
wildlands/buffer zone management
 
activities.
 

SECTION 5.5 Project Progress Reports.
 

The SNR at the request of the Project
 
Office and through the DPS, shall 
provide A.I.D. with quarterly Project
 
progress reports in form and substance
 
satisfactory to .. D.
 

SECTION 5.6 Evaluations.
 

The Grantee agrees to the establishment
 
of an ongoing evaluation program
 
approved by the Parties as a component

of the Project. This evaluation program
 
will include evaluation of progress
 
toward attainment of the objectives of
 
the Project; identification and 
examination of problem areas or
 
constraints which may inhibIt -sueb
 
attainment; evaluation of the services 
provided by the technical Asslstance
 
team; assessments of bow Buch
 
information may be used to 'belpovercome
 
such problems; and evaluation of the
 
overall impact of the Project.
 

ARTICLE 6 

Procurement Source 

SECTION 6.1 Foreign Exchange Costs. 
Disbursement pursuant to Section 7._1
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de conformidad 
con la Secci6n 7.1 ser~n 

utillzados exclusivamente para financiar 

costos de 
bienes y servicios requeridos 

para el Proyecto, teniendo con respecto 

.a bienes, su fuente y origen, y con 

respecto a servicios su nacionalidad, en 

los Estados Unidos (C6digo Geogr5fico de 

la A.I.D. 000, en vigencia al momento de 

colocar las 6rdenes o contratos para

tales bienes y servicios) o los palses 

del Mercado Comnn Centroamericano, 

excepto a lo que la A.I.D. de otra 

manera acordare por escrito y excepto a 

lo prescrito en el Anexo de 

Estipulaciones Generales del Proyecto de 

Donaci6n, Secci6n Cl(b) con respecto al 

seguro marftimo. Los costos de 

transporte marftimo 
ser~n financiados 

Gnicamente en naves 
bajo bandera de los 

Estados Unidos de America, a excepci6n
 
de lo que la A.I.D. de otra manera
 
acordare por escrito.
 

SECCION 6.2 Costos en Moneda Local. 

Los desembolsos efectuados de 

conformidad con la Secci6n 7.2 serfin 

utilizados exclusivamente para financiar 
los costos de bienes y servicios 
requeridos para el Proyecto teniendo.sn 
fuente y, a exepci6n de lo que la A.I.D. 
acordare de otra manera par escrito, ,S
 
origen en Honduras.
 

ARTICULO 7 


Desembolsos 


SECCION 7.1 Desembolsos para Costos-en 

Moneda Extranjera. Una vez satisfechas 

las condiciones previas 

correspondientes, el Donatario podri

obtener el desembolso de fondos bajo le 

Donaci6n para costos en moneda 

extranjera de los 
bienes o servicios 

requeridos para el Proyecto de acuerdo 

con 
los t~rminos de este Convenlo, por 

alguno de los siguientes m~todos que 

pudieren mutuamente ser acordados:
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will be used exclusively to finance the
 
costs of goods and services required for
 
the Project, having with respect to
 
goods, Lheir source and origin, and with
 
respect to services their nationality in
 
the United States (A.I.D. Geographic
 
Code 000, as in effect at the time the
 
orders are placed or contracts entered
 
into for such goods and services) or Lhe
 
countries of 
the Central American Common
 
Market, except as 
A.I.D. may otherwise
 
agree to in writing and except as
 
provided in the Project Grant 
Standard
 
Provision Annex, Section Cl(b) with
 
respect to marine insurance. OceaV
 
transportation costs 
will be financed
 
only on vessels under the flag of the
 
United States, except as AID may
 
otherwise agree in writing.
 

SECTION 6.2 Local Currency Costs.
 
Disbursements pursuant 
to Section 7.2
 
will be used exclusively to finance the
 
costs of goods and services required for
 
the Project having their source and,
 
except as A.I.D. may otherwise agree in
 
writing, their origin in Honduras.
 

ARTICLE 7
 

Disbursements
 

SECTION 7.1 Disbursements for Foreign
 
Fxchange Costs. 
 After satisfaction ot
 
the relevant conditions precedent, the
 
Grantee may obtain disbursement of funds
 
under the Grant for the foreign exchange
 
costs of goods or services required for
 
the Project in accordance with the terms
 
of this Agreement, by such of the
 
following methods 
as may be mutually
 
agreed upon:
 

http:teniendo.sn
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a. remitiendo a la A.I.D., 
con la

documentaci6n de apoyo necesaria como lo 

prescriben las 
Cartas de Ejecuci6n de 

Proyecto, (i) solicitudes para reembolso 

por tales bienes o servicios, o (ii)

solicitudes 
a la A.I.D. para adquirir 

para el Proyecto suministros o servicios 

de parte del Donatario; o 


b. solicitando a la A.I.D. que

emita Cartas de Compromiso por 

cantidades especificas (i) para uno o 

mas bancos de EE.UU., satisfactorios a 

la MI.D., comprometiendo a la A.I.D. a 

reembolsar a tal(es) banco(s) por pagos 

efectuados por ellos 
a los contratistas 

o proveedores, bajo Cartas de 
Cr~dito u 

otros, para tales bienes o servicios o

(ii) directamente a uno o m~s 

contratistas o proveedores, 

comprometiendose la A.I.D. a pagar 

dichos contratistas o proveedores por
 
tales bienes o servicios.
 

Cargos bancarios incurridos por el 

Donatario en relaci6n con 
las Cartas de 

Compromiso y Cartas de Cr~dito ser~n 

financiados bajo la Donaci6n a menos que

el Donatario instruya 
a la A.I.D. de lo 

contrario. Tales otros cambios que las 

Parties acordaren ser~n tambi~n 


financiados bajo la Donaci6n.
 

SECCION'7-.2 Desembolsos para Costos en 

Moneda Local. 


a. Una vez satisfechas las 

condiciones previas correspondientes, el 

Donatario podrg obtener el desembolso de 

fondos bajo la Donaci6n para costos en 

moneda local requeridos para el Proyecto 

de conformidad con 
los trminos de este 

Cunvenio, remitiendo a la A.I.D. con 
la 

documentaci6n de apoyo necesaria como se 

prescribe en las Cartas de Ejecuci6n del 

Proyecto, solicitudes para financiar 

tales costos.
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a. by submitting to A.I.D., with
 
necessary supporting documentation as
 
prescribed in Project Implementation
 
Letters, (i) requests for reimbursement
 
for such goods or services, or (ii)

requests for A.I.D. to 
procure
 
commodities or 
services on the Grantee's
 
behalf for the project; or
 

b. by requesting A.I.D. to issue
 
Letters of Commitment for specified
 
amounts (i) to 
one or more U.S. banks,
 
satisfactory to A.I.D., 
committing
 
A.I.D. to reimburse such bank or banks
 
for payments made by them to 
contractors
 
or suppliers, under Letters of Credit 
or
 
otherwise, for such goods or 
services or
 
(ii) 
directly to one or more contractors
 
or suppliers, committing A.I.D. to pay
 
such contractors or suppliers for such
 
goods or services.
 

Banking charges incurred by the Grantee
 
in connection with Letters of Commitment
 
and Letters of Credit will be financed
 
under the Grant unless the Grantee
 
instructs A.I.D. to 
the contrary. Such
 
other charges as the Parties may agree

to may also be financed under the Grant.
 

SECTION 7.2 Disbursements for Local
 
Currency Costs.
 

a. After satisfaction of the
 
relevant conditions precedent, the
 
Grantee may obtain disbursement of funds
 
unde the Grant for local currency costs
 
required for the 
Project in accordance
 
with the terms of this Agreement, by

submitting to 
A.I.D. with necessary
 
supporting documentation as prescribed

in Project Implementation Letters,
 
requests to finance such costs.
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b. La moneda local necesaria pdra

tales desembolsos podrg ser obtenida: 

(i) por adquisici6n por parte de la 

A.I.D. mediante compra con d6lares 

estadounidenses; o (ii) solicitando al 

Donataric por parte de la A.I.D. que 

haga disponible la moneda lozal para

tales costos y en lo subsiguiente 

haciendo disponible para el Donatario, 

por medio de la apertura o enmienda por 

parte de la A.I.D. de Cartas de Cr6dito 

Especiales en favor del Donatario o su 

designado, una cantidad en d6lares 

estadounidenses equivalente a la 

cantidad en moneda local que el 

Donatario haya hecho disponib.e. Estos 

d6lares ser~n utilizados para compras en 

los Estados Unidos de conformidad con
 
los procedimientos apropriados descritos
 
en Cartas de Ejecuci6n del Proyecto.
 

El equivalente en d6lares 

estadounidenses de la cantidad en moneda 

local que se haga disponible por este 

medio serg, para el caso de la 

Subsecci6n b. (i), la cantidad en 

d6lares estadounidenses requerida por la 

A.I.D. para obtener la cantidad en 

moneda local y en el caso de la 

Subsecci6n b. (ii), una cantidad 

calculada al tipo de cambio especificado 

en el Memorandum de Ejecuci6n de Cartas 

de Cr~dito Especiales a la fecha de la 

apertura o enmienda de la Carta de
 
Cr6dito Especial aplicable.
 

SECCION 7.3 Otras Formas de 

Desembolso. Los desembolsos de la 

Donaci6n tambign pueden hacerse a travys 

de otros medios que las Partes acordaren 

por escrito en las Cartas ae Ejecuci6n 

del Proyecto. 


SECCION 7.4 Tasa de Cambio. A 

excepci6n do lo que pudiera estar m9s 

especfficamente estipulado bajo la 

Secci6n 7.2, si los fondos 

proporcionados bajo esta donaci6n son 

introducidos en la Repfiblica de Honduras 

por la A.I.D., conforme a este convenio, 
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b. The local currency needed for
 
such disbursements hereunder may be
 
obtained: (i) by acquisition by A.I.D.
 
with U.S. dollars by purchase; or (ii)
 
by A.I.D. requesting the Grantee to make 
available the local currency for such
 
costs, and thereafter making available
 
to the Grantee, through the opening or
 
amendment by A.I.D. of Special Letters
 
of Credit in favor of the Grantee or its
 
designee, an amount of U.S. dollars
 
equivalent to the amount of local
 
currency made available by the Grantee.
 
These dollars will be utilized for
 
procurement from the United States under 
appropriate procedures described iA
 
Project Implementation Letters.
 

The U.S. dollar equivalent of the local
 
currency made available hereunder will
 
be, in the case of Sbsection b. (i)
 
above, the amount of U.S. dollars
 
required by A.I.D. to obtain the local
 
currency, and in 
the case of Subsection
 
b. (ii) above, an amount calculated at
 
the rate of exchange specified in the
 
applicable Special Letter of Credit
 
Implementation Memorandum hereunder at
 
the date of the opening or amendment of
 
the applicable Special Letter of Credit.
 

SECTION 7.3 Other Forms of
 
Disbursement. Disbursements of the
 
Grant may also be made through such
 
other means as the Parties may agree to
 
in writing in Project Implementation
 

Letters.
 

SECTION 7.4 Rate of Exchange. Except
 
as may be more specifically provided

under Section 7.2, if funds provided
 
under the Grant are introduced into the
 
Republic of Honduras by A.I.D.
 
hereunder, the Grantee will make such
 
arrangements as may be necessary so that
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el Donatario harg los arreglos que sean 

necesarios de modo que tales fondos 

puedan ser convertidos en moneda de la 

Rep~blica de Honduras a la tasa de 

cambio mns alta, que al momento en que 


se efecte la conversi6n, no sea ilegal
 
en la Reptblica de Honduras.
 

ARTICULO 8 


Miscel~neo 


SECCION 8.1 Comunicaciones. Cualquier 

notificaci6n, solicitud, documento u 

otra comunicaci6n presentada por 

cualquiera de las Partes a la otra bajo 

este Convenio serg por escrito o por 

telegrama o cable y serg considerada 

como debidamente despachada o enviada 

cuando sea entregada a dicha parte en la 

siguiente direcci6n:
 

Para el Donatario: 


Ministerio de Hacienda y 

Cr~dito Pblico 


Tegucigalpa, D.C. 

Honduras, C.A. 

Direcci6n alterna para cables: 


HACIENDA 


Tegucigalpa, Honduras 

Y 

Secretaria de Recursos Naturales 
Tegucigalpa, D.C. 

Honduras, C.A. 

Direcci6n alterna para cables: 

Secretaria de Recursos Naturales 

Tegucigalpa, Honduras 


Para la A.I.D.: 


Agencia para PI Desarrollo 


Internacional (A.I.D.) 

Rdo. Embajada Americana 

Tegucigalpa, D.C. 

Honduras, C.A. 
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such funds may be converted into the
 
currency of the Republic of Honduras at
 
the highest rate of exchange which, at
 
the time the conversion is made, is not
 
unlawful in the Republic of Honduras.
 

ARTICLE 8
 

Miscellaneous
 

SECTION 8.1 Communications. Any
 
notice, request, document or other
 
communication submitted by either Party
 
to the other under this Agreement All
 
be in writing or by telegram or cable,
 
and will be deemed duly given or sent
 
when delivered to such party at the
 
following address:
 

To the Grantee:
 

Ministry of Finance and
 
Public Credit
 

Tegucigalpa, D.C.
 
Hondaras, C.A. 

Alternate address for cables:
 

HACIENDA
 

Tegucigalpa, Honduras
 

and
 

Secretariat of Matural Resources 
Tegucigalpa, D.C.
 

Honduras, C.A. 

Alternate address for cables: 

Secretariat of Natural Resources
 
Tegucigalpa, Honduras
 

To A.I.D.:
 

Agency for International
 

Development (A.I.D.)
 
c/o American Embassy 

Tegucigalpa, D.C.
 
Honduras, C.A. 
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Direcci6n alterna para cables: 


USAID/HONDURAS 

AMEMBASSY 


Tegucigalpa, Honduras 


Todas estas comunicaciones ser5n en 

Ingl6s, 
a menos que las Partes acordaran 

de otra manera por escrito. Las 

direcciones anteriores podr5n 

substituirse por otras previa 

notificaci6n.
 

SECCION 8.2 Representantes. Para todos 

los prop6sitos relacionados con este 

Convenio, el Donatario serg representado 

por la persona que ocupe o est6 

encargada por ley del Despacho del 

Ministerio de Hacienda y Cr~dito Plblico 

y para aspectos de ejecuci6n y 

administraci6n, por la persona que ocupe 

a estg encargada por ley del Despacho le 

la Secretaria de Recursos Naturales, y

la A.I.D. seri representada por la 

persona que ocupe o est6 encargada 

interinamente de 
la Oficina del Directar 

de la Misi6n de la A.I.D. en Honduras, 

cada uno de los cuales podrg designar, 

por escrito, representantes adicionalems 

para prop6sitos que no sean los del 

ejercicio de poder bajo la Secci6f 2.1 

para revisar los elementos de la 

Descripci6n Ampliada del Proyecto en-el 

Anexo I. Los nombres de los 

representantes del Donatario, con 
muestras de firmas, serfn suministrados 
a la A.I.D., la que podri aceptar cmao 

debidamente autorizado cualquier 

instrumento firmado por tales 

representantes para llevar a cabo el
 
prasente Convenio, hasta que se reciba
 
noificaci6n escrita acerca de la
 
re'ocaci6n de su autoridad.
 

SECION 8.3 Anexo de Estipulaciones 


G- :erales. Un "Anexo de Estipulaciones

'Tieralesdel Proyecto de Donacioa" ­

(Anexo II) se adjunta y forma parte de 
este Convenio. 
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Alternate Address for cables:
 

USAID/HONDURAS
 
AMEMBASSY
 

Tegucigalpa, Honduras
 

All such communications will be in 
English, unless the Parties otherwise
 
agreed in writing. Other addresses may
 
be substituted for the above upon the
 
giving of notice.
 

SECTION 8.2 Representatives. For all
 
purposes relevant to this Agreement the 
Grantee will be represented by the V 
individual holding or acting in the 
Office of the Ministry of Finance and 
Public Credit and for implementation and 
management aspects, the individual 
holding or acting in the Office of the 
Ministry of Natural Resources, and 
A.I.D. will be represented by the
 
individual holding or acting in the
 
office of the A.I.D. Mission Director in
 
Honduras, each of whom, by written
 
notice, may designate additional
 
representatives for all purFoses other
 
than exercising the power under Section
 
2.1 to revise elements of the Amplified
 
Project Description in Annex I. The
 
names of the representatives of the
 
Grantee, with specimen signatures, will
 
be provided to A.I.D., which may accept
 
as duly authorized any instrument signed

by such representatives in
 
implementation of this Agreement, until
 
receipt of written notice of revocation
 
of their authority,
 

SECTION 8.3 Standard Provisions Annex.
 
A "Project Grant Standard Provisions
 
Annex" (Annex II) is atta-hed to and
 
forms part of this Agreement.
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SECCION 8.4 Lenguaje del Convenio. 
Este Convenio es preparado en Ingl~s y 

en Espaffol. 
 En caso de ambiguedad o 

conflicto entre las dos versiones, la 

versi6n en Ingl~s prevalecerg. 


EN FE DE LO CUAL, la Rlepcblica de 

Honduras y los Estados Unidos de 

Am6rica, cada cual actuando a travs de 

sus representantes debidamente 

autorizados, celebran y entregan el 

presente Convenjo que 
se firmarg y 

entregarg en el dTa y afro 
indicados al 

principio del mismo.
 

REPUBLICA DE HONDURAS 


Jos4 Sim6n Azcona 
Presidente Constitucional de 


la Republica de ionduras
 

r~ 


Min roMission 

=-xodrion ~~~oAul 
Mnstro dRecursos 19aturls 

Page 15 of 15
 

SECTION 8.4 ofLanguage Agreement.
This Agreement is prepared in both
 
English and Spanish. In the event of
 
ambiguity or conflict between the two
 
versions, the English version will
 

control.
 

IN WITNESS WHEREOF, the Republic of
 
Honduras and the United States of
 
America, each acting through its 
duly

authorized representatives, have caused
 
this Agreement to be signed in their
 
names and delivered as of the day and
 
year first above written.
 

UNITED STATES OF AMERICA
 

Everett E. Briggs
 
Ambassador
 

John A. Sanbrailo 

Director 



ANEXO I 

DESCRIPCION AMPLIADA DEL PROYECTO 


ARTICULO A 

El Proyecto 


SECCION A.1 Metas y Prop6sito del 


Proyecto
 

La meta del Proyecto es mejorar el 

bienestar sociecon6mico de la familia 

rural hondurela. El prop6sito del 

Proyecto es mejorar la producci6n y

productividad agricola de ladera 
en 

forma sostenible, incluyendo el manejo y

protecci6n efectiva de los 
recursos 

naturales de Honduras sobre los cuales 

depende la producci6n. 


SECTION A.2 Estrategia del Proyecto 


a. Area Geogr~fica 


El area seleccionada del Proyecto cubre 

17,825 kil6metros cuadrados y cubre 

partes de los Departamentos de Francisco 

Morazn, Choluteca, Valle, Yoro, 

Comayagua, Olancho y El Paralso. 
 Esta 

Srea constituye partes signifcativas de 

las cuencas de cinco de los diez rios 

m.4s importantes en Honduras: el 

Choluteca y el Nacaome, que desembocan 

en e- Pacifico; y el Agu~n, el Sulaco y 

el Guayape que desembocan en el 

AtlAntico. Tambi6n incluye una parte de 

la cuenca del Rio Negro. Se espera que

LUPE se extienda dentro de greas 

limitadas adicionales en respuesta a las 

mecesidades particulares, como lo 

determinen las evaluaciones del Proyecto 

y dependiendo del 6xito a la fecha; 
se 

lark prioridad a greas de mayor pobreza,

desnurici6n y grado substancial de 


agricltura de ladera.
 

El rea de Proyecto contiene lugares con 
caracteristicas fisicas y

socioecon6micas que difieren 

ampliamente. A fin de enfocar los 

esfuezrzos primarios sobre tierra de 

ladera, LUPE se concentrarg unicamente 


ANNEX I
 

AMPLIFIED PROJECT DESCRIPTION
 

ARTICLE A
 
The Project
 

SECTION A.1 Project Goal and Purpose
 

The goal of the Pro ect is to increase
 
the socioeconomic well-being of the
 
rural Honduran family. The Project
 
purpose is to improve hillside
 
agricultural production and productivity
 
on a sustainable basis, including the
 
management and effective protection of
 
Honduran natural resources upon which
 
production depends.
 

SECTION A.2 Project Strategy
 

a. Geographic Area
 

The selected Project area covers 17,825
 
square kilometers and contains portions
 
of Francisco Morazan, Choluteca, Valle,
 
Yoro, Comayagua, Olancho and El Paraiso
 
Departments. This area constitutes
 
significant portions of the watersheds
 
of five of the ten major river systems

in Honduras: the Choluteca and Nacome,
 
which discharge into the Pacific; and
 
the Aguan, Sulaco, and Guayape, which
 
discharge into the Atlantic. It also
 
includes a part -f the Negro River
 
watershed. It is anticipated that LUPE
 
will expand into limited additional
 
areas in response to particular needs,
 
as determined by Project evaluations and
 
depending on the degree of success to
 
date, priority will be given to areas of
 
greatest poverty, malnutrition, and
 
extent of substantial hillside farming.
 

The Project area contains sites with
 
widely differing physical and
 
socioeconomic characteristics. In order
 
to focus efforts on primarily hillside
 
lands, LUPE will concentrate only on
 
hillside farms having slopes of at least
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en fincas de ladera que tengan 

pendientes de por lo menos un quince por 

ciento. En general, el Proyecto 

trabajarg primordialmente en Sreas 

montafosas, con suelos de ladera 

relativamente superficiales y fr9giles. 

La mayoria de las greas ser~n laderas 

que sufren de una seria degradaci6n o
 
tienen peligro inmediato de mayor
 
degradaci6n.
 

b. Enfoque a Beneficiarios 


Los beneficiarios propuestos incluirin 

aproximadamente 50,000 familias 

agricultoras de la poblaci6n rural del 

grea meta definida en la Secci6n A.2.a. 

Aproximadamente setenta y cinco 

porciento, o 37,500 participantes, ser9n 

familias agricultoras marginales que 

tengan tres o menos hectareas de 

terreno; aproximadamente veinte y un 

porciento, o 10,500 participantes, serfn 

familias de pequeffas fincas comerciales 

que produzcan consistentemente un 

excedente para el mercado y han logrado

diversificar su producci6n agrfcola; y 

un estimado de cuatro porciento, o 2,000 

participantes, ser9n familias de 

pequefas empresas agrfcolas que estgn en 

capacidad de arriesgarse en busqueda de 

mayor producci6n y productividad. Los 

beneficiarios bajo el Proyecto Manejo de 

Recursos Naturales (PMRN) no ser~n 

inclufdos como participantes de LUPE, a 

menos que ellos no se involucraban en 

actividades de conservaci6n de suelos 

bajo el PMRN. Un estimado de veinte y

cinco porciento de las familias 

agricultoras participando bajo este 

Proyecto seran hogares dirigidos por 

mujeres. Para calificar para 

participar, las fincas deben tener 

terrenos con laderas de por lo menos un 

quince porciento y ser~n menos de 20 


hect~reas, a menos que la oficina
 
regional de LUPE haga una excepci6n por
 
escrito.
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fifteen percent. In general, the
 
Project will work in primarily
 
mountainous areas, with relatively
 
shallow and fragile hillside soils. Most
 
areas will be hillsides suffering from
 
serious degradation or in immediate
 
danger of further degradation.
 

b. Beneficiary Focus
 

The proposed beneficiaries will include
 
approximately 50,000 farm families from
 
among the rural population of the target
 
area defined in Section A.2.a.
 
Approximately seventy-five percent? or
 
37,500 participants, will be marginal
 
farm families having three hectares of
 
land or less; approximately twenty-one
 
percent, or 10,500 participaats, will be
 
small commercial farm families who
 
consistently produce a marketable
 
surplus and have been able to diversify
 
their agricultural production; and an
 
estimated four percent, or 2,000
 
participants, will be small
 
entrepreneurial farm families who are
 
capable of taking risks in pursuit of
 
greater returns and productivity.
 
Beneficiaries under the Natural
 
Resources Management Project (NRMP) will
 
not be included as LUPE participants,
 
unless they did not engage in soil
 
conservation activities under NRMP. 
An 
estimated twenty-five percent of farm 
families participating under this
 
Project will be female headed
 
households. To qualify for
 
participation, farms will contain sme
 
lands with at least a fifteen percent
 
slope and will be of less than 20
 
hectares, unless a written exception is
 
made by the regional LUPE office.
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c. Metodologfa de Extensi6n 


El Proyecto de LUPE sigue la estructura 

piramidal tradicional para una 

administraci6n efectiva, con una unidad 

administrativa relativamente pequefa en 

su parte superior, un personal de 

especialistas calificados y 

coordinadores m6viles en la parte 

central y un cuerpo grande de 

extensionistas interactuando con un 

grupo m~s grande de participantes en la 

parte inferior. La estrategia serg 

ejecutada, como se describe en el 

ARTICULO B posteriormente, a trav6s de 

un marco de tecnologlas de extensi6n 

agricola, desarrollado por el PMRN y 

otros, los cuales estgn en linea con la 

Metodologia Unificada de Extensi6n de la 

Secretarla de Recursos Naturales (SRN).

Dentro del Proyecto, se proveeri 

extensi6n en coordinaci6n con los 

programas de extensi6n agricola e 

investigaci6n de la SRN. 
Couienzando con 

las existentes treinta y dos unidades 

del PMRN, LUPE agregara diez por affo 

para establecer una red de ochenta 

oficinas Ue extensi6n en el campo bajo

el auspicio de la SRN en el quinto aflo 

del Proyecto, y contratara las 

apropiadas organizaciones privadas
 
voluntarias (OPV) indigenas para

establecer y operar diez unidades de
 
campo adicionales.
 

La extensi6n y capacitaci6n serg el 

principal instrumento para proporcionar

tecnologla y transferirla dentro del 

Proyecto en cada componente de alcance 

descrito a continuaci6n. LUPE 

construirg sobre un m~todo b~sico de 

alcance de extensi6n desarrollado por el 

PMRN que descanza en parat~cnicos y

"productores/amas de 
casa enlace" que

ayudan a transmittr la informaci6n 
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c. Extension Methodology
 

The LUPE Project follows the traditional
 
pyramidal structure for effective
 
administration, with a relatively small
 
administrative unit 
at the top, a staff
 
of qualified and mobile specialists and
 
coordinators in the middle, and a larger
 
corps of extensionists interacting with
 
a larger group of participants at the
 
bottom. The strategy will be
 
implemented, as described in ARTICLE B
 
below, through an agricultural
 
technologies extension framework,
 
developed by the NRMP and others, which
 
is in line with the Secretariat of
 
Natural Resource's (SNR) Unified
 
Methodology for Extension. 
Extension
 
will be provided within the Project in
 
coordination with the agricultural

extension and research programs of 
the
 
SNR. Beginning with thirty-two existing

NR4P units, LUPE will add ten per year
 
to establish a network of eighty field
 
extension offices under SNR auspices by
 
the fifth year of the Project, and will
 
contract with appropriate indigenous
 
private voluntary organizations (PVOs)
 
to establish and operate ten additional
 
field units.
 

Extension and training will be the
 
prlnclkpal tools for technology delivery

and transfer in the Project in each of
 
the outreach components described&
 
below. LUPE will build aon grassroots 
approach to extension outreach developed 
by the NXL4P that relies on 
paratechnicians and "contact 
farmers/homemakers 
to help deliver
 
technical information and services at
 

\&\
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tdcnica y servicios a nivel de la 

finca. El enfoque de extensi6n a nivel 


comunitario serg promover la 

capacitaci6n de habilidades pricticas 

que habilitar~n a los participantes a 

adoptar y ejecutar las tecuologlas 


generadas del Proyecto.
 

d. Planificaci6n, Monitoreo y 


Evaluaci6n del Proyecto 


El Proyecto requiere un esquema 


institucional bien definido apoyado por 

una fuerte red de informaci6n y datos 


que permita a todos los niveles del 

Proyecto tener acceso a la informaci6n 


requerida para tomar decisiones bien 

documentadas sobre planificaci6n y 


ejecuci6n.
 

El Proyecto establecera una Unidad de 


Planificaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n 
(UPME) para proporcionar las necesidades 


de informaci6n del ProyectD. La UPME 

serg responsable de establecer y 


ejecutar el Sistema de Informaci6n del 

Proyecto. Como sea necesarLo, el 


personal de UPME y los asesores t~cnicos 

del Proyecto revisaran este sistema para 


asegurar que el sistema genere 

informaci6n adecuada para medir el 


cumplimiento de los logros, prop6sito y 

meta del Proyecto. La UPME identificarl 

los usuarios prioritarios de Informaci6n 

y determinarg los indicadores clave que 

pueden usarse para responder a 

interrogantes relacionadas con el 


progreso, limitaciones y iecnolpgias 

alternativas. Durante el comienzo la 

UPME prepararg una encuests de 

informaci6n de base (socioecon6mca, 


geogr~fica, biol6glca, agricola. etc.) 
del grea del Proyecto que serh usada 
para darle prioridad a cueucas 3 definir 
comunidades especificas para participar 


en LUPE. Esta encuesta tambign servirg 

como base para el continuo monitoreo del
 
Proyecto y la medici6n del Impacto y
 
para evaluaciones externas
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the farm level. The focus of extension 
at the community level will be to
 

promote practical "hands-on" skills
 
training that will enable LUPE
 
participants to adopt and implement
 
Project generated technologies.
 

d. Project Planning, Monitoring and
 

Evaluation
 

The Project requires a well defined
 
institutional framework supported by a
 
strong information and data network that
 

allows all levels of the Project to have
 
access to the information required to
 

make well informed planning and
 
implementation decisions.
 

The Project will establish a Planning,
 

Monitoring and Evaluation Unit (PMEU) to
 
serve the Project's informational
 

needs. The PMEU will be responsible for
 
setting up and implementing the Project
 

Information System. As necessary, PMEU
 
staff and Project technical advisors
 
will revise this system to assure that
 
the system generates information
 
adequate to measure achievement of
 
Project outputs, purpose and goal. The
 
PMEU will identify priority users of
 
information and determine key indicators
 
which can be used to answer questions
 
regarding progress, constraints, and
 
alternative technologies. During
 
start-up the PMEU will prepare a survey
 

of baseline data (socioeconomic,
 
geographic, biological, agricultural,
 
etc.) of the Project area which will be
 
used to prioritize watersheds and define
 

specific communities for participation
 
in LUPE. This survey will also serve as
 
the basis for continuous Project
 
monitoring and impact measuring, and for
 
external evaluations.
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Durante la vida del Proyecto, la UPME 


6

servira como el centro de informaci n 


del Proyecto, para recolectar, 
analizar 


y diseminar informaci6n 
tecnica y otros 


datos para proporcionarla 
a todos los 


personal del Proyecto pero

niveles de 


personal de campo. La 

especialmente al 6n de varias 

UPME recopilarg la informaci


la SRN,
como el Proyecto,
fuentes, tales 
 6
n del 

las encuestas de nutrici


Toda la 

Ministerio de Salud, 

etc. 

6n del Proyecto serg disponible
informaci


pero la UPME no 

para el puiblico, 


6 fuera de
n adicional
procesari informaci


las necesidades del Proyecto 
para otras 


instituciones.
 

La UPME recopilarg y sintetizarg una 


base de informaci6n sobre la calidad y 


cantidad de las actividades de campo 
y 


proporcionarg a las unidades 
de campo un 


resumen del anglisis de 
los logros de 


6 La UPME tambi~n servirg 
como 


n. 


coordinador de las actividades 
del 


Proyecto con otros programas 
de la SRN. 


ejecuci


Situaci6n al Terminar el 
SECTION A.3 


Proyecto
 

LUPE dark beneficio directo 
a 50,000 


familias de agricultores 
e 


indirectamente beneficiarg 
otras quince 


Dentro de 

familias agricultoras.
mil
los objetivos duales de producc16n 

y 


recursos, LUPE 

mejora en el manejo de 
 Los
de
los ocho a 
Ieograre al fainal de 


Proyecto los siguientes 
cambios. 


rida ael 
 las
A. Cinco principales cuencas en 


de ejecuc6n de LUPE, incluyendo
.ireas 

r Los
tributarnos,
varias cuencas de 


seran mejor proteidas y 
m s 


hectfreas de
Cincuenta mil

productivas. 

tierra de ladera estargn 

bajo las 

6n de suelos. 
pr~cticas de conservaci


b. Cincuenta mil agricultores 
de ladera 


disfrutargn de mayor productividad 
de 


parte de los recursos 
naturales 

fincas, prcticas
estabilizados en sus 


agricolas ambientalmente 
apropiadas y 

6n de suelos y agua.de conservaci
obras 
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the Project, the
Throughout the life of 


E4EU will serve as the Project's
 
information center collecting,
 

analyzing, and disseminating 
technical
 

information and other 
data to provide
 

levels of Project
feedback to all 

to the field
 

personnel but especially 


The PMEU will assemble data 
from
 

staff. 

the Project,


various sources, such 
as 


SNR, the Ministry of Health's 
nutrition
 

All Project information
 surveys, etc. 

the public, but the
 will be available to 


PREU will not further 
process data
 

the Project for
 
beyond the needs of 


other institutions.
 

The PHEU will collect and synthesize a
 

base of information on the quality and
 

quantity of field activities, 
and
 

provide a summary analysis 
of
 

implementation accomplishments 
back to
 

The PMEU will also serve
 field units. 

Project activities
 as coordinator of 


with other SNR programs.
 

End of Project Status
 SECTION A.3 


LUPE will deliver direct 
benefits to
 

50,000 farm families 
and will indirectly
 

benefit an additional fifteen 
thousand
 

Within the dual
 farm families. 

objectives of production and resource
 

management enhancement, 
LUPE will
 

achieve the following changes 
by the end
 

the eight year Project 
life.
 

of 

a. Five major watersheds in the LUPE
 

implementation areas, including 
several
 

their tributary watersheds, 
will be
 

of 

better protected and more 

productive.
 

Fifty thousand hectares 
of hillside land
 

conservation
 
will be placed under soil 


practices.
 

Fifty thousand hillside 
farmers
 

b. 


will enjoy greater productivity 
from
 
their
resources on 
stabilized natural 


farms, environmentally appropriate
 

cultivation practices, 
and soil and
 

water conservation measures.
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c. Las familias agricultoras honduregas 


de ladera disfrutar9n de mayor y m6s 

constante suministro de alimentos, 


reflejado en aumentos de producci6n en 

un promedlo de 30%.
 

d. Las familias agricultoras 


beneficiadas obtendr~n mayores ingresos 

a trav6s de la diversificaci6n de 


producci6n e intervenciones de 

post-cosecha en silos en las fincas 


(5,000 unidades) y procesamiento y 

mercadeo de excedentes.
 

e. Mejoras en la producc16n e ingresos 

de las familias resultar~n en una 

reducci6n de los niveles de desnutrlci6n 

al medirlos con (i) disminuci6n en el 

nimero de personas que visitan las 

unidades/centros de salud debido a la 

desnutrici6n y (ii) disminuci6n en el 


porcentaje de niflos menores de cinco 

affos en cada grea de Proyecto que son 


dos o m~s desviaciones del estandar de 

la referencia poblacional de edad por 


peso (desnutrici6n). Las eticuestas que 

lleva a cabo el Ministerio de Salud cada 


tres affos asi como las evaluaciones de 

LUPE, ser~n las principales bases de 


generaci6n de esta informaci6n.
 

ARTICULO B 


Componentes del Proyecto 


SECTION B.1 Extensi6n 


Los dos subcomponentes interrelacionados 

son el mejoramiento sostenido en la 


producci6n e intervenciones de 

post-cosecha. 


a. Mejoramiento sostenido en la 

Producci6n
 

Este t~rmino implica mejora en las 


pr~cticas agricolas y manejo de los 

recursos naturales. A pesar *de que este 


subcomponente ha sido dividido en 

actividades de cultivos y ganaderfa, el 
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c. Honduran hillside farming families
 

will enjoy a more sufficient and
 
constant food supply, reflected it,yield
 

increases of an average of 30%.
 

d. Beneficiary farm families will earn
 

higher incomes through diversification
 
of production and post-harvest
 

interventions in on-farm storage (5,000
 
units)and processing, and marketing of
 
surpluses.
 

e. Improvements to production and
 
family incomes will result in a decline
 
in levels of malnutrition as measured by
 
(i) decreases in numbers of persons
 
visiting health posts/units because of
 
malnutrition and (ii) a decrease in the
 
percentage of children under five in
 

each Project area who are two or more
 
standard deviations away froma
 

reference population for age for weight
 
(wasting). Surveys which tae Ministry
 

of Health carries out every three years,
 
as well as LUPE evaluations, will be the
 

principal bases for generating this
 
information.
 

ARTICLE B
 

Project Components
 

SECTION B.1 Outreach
 

The two interrelated outreach
 
subcomponents are sustained production
 

enhancement, and post harvest
 
interventions.
 

a. Sustained Production Enhancement
 

This term implies improvements in both
 

agricultural practices and natural
 
resource management. Although this
 
s;bcomponent has been divided into
 
cropping and livestock activities, the
 

,"' 
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mecanismo de extensi6n y entrega de 

tecnologia es el mismo para ambos. Para 

efectuar tales cambios fundamentales en 


el sector agricola tradicional se 

necesitarg el uso de equipos 

multidisciplinarios de cuatro a seis 

extensionistas (t6cnicos y parat6cnicos) 


asignados a comunidades rurales donde 

ellos viven entre los grupos 


participantes. Este personal, 

trabajando con agricultores y con acceso 

al personal de especialistas, 

identifican las necesidades de las 


fincas y las comunidades y ayudan a 

desarrollar y brindar un mezcla 


apropiada de tecnologias y otros 

recursos disefiados para ayudar a 


transformar la pequefa finca en una 

unidad mas eficiente y de producci6n 


sostenible. Las actividades de 

extensi6n se llevaran a cabo basada en 


planes de finca individuales que son
 
consistentes con planes s6lidos de
 

manejo de cuencas para el irea.
 

1. Mejoramiento del Sistema de 

Cultivos
 

a) Descripci6n 


Esta actividad trata de las actividades 

de siembra en ladera, tales como 


conservaci6n de suelos y agua, 

producci6n de granos b5sicos, 


diversificaci6n de cultivos, huertos 


familiares y comunitarios y 


agroforesteria. Las m~s importantes 

tecnologias a ser promovidas se
 

describen a continuaci6n.
 

(i) Tecnologias y obras de conservaci6n 


de suelos y agua. Estas incluir~n, 

entre otros, siembra en contorno, zanjas 

de ladera, te-razas individuales, 

asequias, bar eras vivas (verdes) y 

muertas, vias acuaticas con orillas 

engramadas, cinales de drenaje y muros 


de piedra de cetenc16n. 
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approach and technology delivery
 
mechanism are the same for both. To
 
effect such fundamental changes in the
 
traditional agricultural sector will
 
require the use of multidisciplinary
 
teams of four to six extensionists
 
(technicians and "para-technicians")
 
assigned to rural communities where they
 
live among the clientele groups. These
 

personnel, working with farmers and with
 
access to specialist staff, identify
 
farm and community needs, and help
 
develop and deliver an appropriate mix
 

of technologies and other resources
 
designed to help transform the small
 
farm Into a more efficient sustainable
 
productive unit. Extension activiqtes
 
will be carried out based on individual
 
farm plans which are consistent with
 
sound watershed management plans for the
 
area.
 

1. Improved Cropping Systems
 

a) Description.
 

This activity deals with hillside
 
farming activities, such as soil and
 

water conservation, production of basic
 
grains, crop diversification family and
 
community gardens and agroforestry. The
 

more important technologies to be
 
promoted are discussed below.
 

(i) Soil and water conservation
 
technologies and structures. These
 
include, among others, contour
 
farrowimg, absorption ditches,
 
individual terraces, narrow based
 
terraces, live (green) and dead (slash)
 
barriers, grassed water ways, drainage
 

canals and stone retaining walls.
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(ii) Tecnologias agricolas asociadas. 	 (ii) Associated cropping technologies.
 

Estas 	incluir9n: cambios del These will include: change from
 

traditional slash and burn to slash and
tradicional corte y quema hacia el corte 


y abono (reincorporaci6n de materia mulch (reincorporating organic matter
 
rather than incinerating); judicious use
orginica en lugar de la quema); el uso 


racional e incorporaci6n de and incorporation of organic fertilizers
 
and composts; us,, of improved seeds
fertilizantes organicos y abono; uso de 


semillas mejoradas y/o distanciamiento and/or seed spacing; the use of minimum
 

de semillas; el uso de t~cnicas de tillage techniques and green manuring to
 

labranza minima y abono verde para reduce the exposure of soil to rainfall
 
impact and sheet erosion while
reducir la exposici6n del suelos al 


impacto de las Iluvias y erosi6n de increasing overall fertility; the
 
organic
superficie mientras se aumenta la 	 collection and use of manures as 


fertilidad global; la recolecci6n y uso fertilizer; application of integrated
 

de esti~rcol como fertilizante org5nico; pest management strategies using
 

aplicaci6n de estrategias para manejo enhanced land use techniques (e.g.
 
multi-layered, non-viral biologicak
integrado de plagas usando t~cnicas 


mejoradas de useo de tierra (i.e. controls, and controlled chemical usage;
 

multi-capas, controles biol6gicos no promotion of home and communal gardens
 

virales y control de uso quimico; and fruit production as a means to
 
improve nutrition, crop diversification
promoci6n de huertos familiares y 


comunales y producci6n de frutas como and where feasible, products provided
 

medio para mejorar la nutrici6n; for market; increased emphasis on
 

diversificaci6n de cultivos y donde sea small-scale on-farm water management
 

posible, productos proporcionadso para including rustic cisterns and small
 

el mercado; 6nfasis aumentado en el 	 irrigation systems.
 

manejo del agua en la finca a pequefa
 

escala incluyendo cisternas ru'sticas y
 

pequetlos sistemas de irrigaci6n.
 

(iii) Sistemas agroforestales 	 (iii) Site appropriate agroforestry
 

apropiados. Tales sistemas incluirgn 	 systems. Such systems will include
 

tecnologias aplicadas en reforestaci6n, applied technologies in reforestation,
 

manejo y protecci6n de bosques, m~todos forest management and protection,
 
apropiados de cosecha, uso de desechos appropriate harvest methods, use of
 

harvest wastes for mulch and firewood,
de cosechas para abono y leifa, siembras 

intermedias y cercas vivas en la finca, appropriate intercropping and on-farm
 

etc. living fences, etc.
 

b) logros 	 b) Outputs.
 

- Un aumento del 30% en la producci6n de 	 - A 30 % increase in food grain 

granos bgsicos por 50,000 agricultores production by 50,000 participating
 

de ladera participantes (aproximadamente hillside farmers (approximately 60%
 

60% sergo agricultores de ladera marginal hillside farmers, 40% small
 

marginales, 40% pequeffos agricultores commercial farmers), including an
 

comerciales), incluyendo un estimado de estimated 12,500 households headed by
 

12,500 hogares dirigidos por mujeres. 
 women.
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- Un aumento de 50,000 hect~reas de 
tierra de ladera bajo sistemas de manejo 
de suelo/agua/bosque. 

-
Disminuci6n de niveles de desnutrici6n 

entre niffos menores de cinco affos. 


- Diversificaci6n de cultivos, 

proporcionando frutas y vegetales, 

practicados por 5,000 familias 

agricultoras.
 

- Un aumento de 5,000 huertos familiares 

y comunitarios cultivados y mantenidos 

por mujeres de las comunidades 

participantes.
 

- Producci6n para mercadeo del excedente 

de las necesidades de subsistencia de 

5,000 familias de productos agricolas. 


- Aplicaciones agroforestales que 

incluyen 6,000,000 de grboles de uso 

m6ltiple m~s 500,000 grboles frutales a 

travs del desarrollo de 500 nuevos 

viveros comunitarios y pequeffos viveros 

en la finca.
 

2. Mejoramiento del Sistema de 

Animales
 

a) Descripci6n. 


Esta actividad se dirige al manejo de. 

pastos, ganado y actividades 

agroforestales de los agricultores de 

ladera. Las pr~cticas descontroladas de 

pastoreo de los agricultores de ladera 

estfn resultando en serios dafros a los 

bosques y otras Areas de pastoreo con la 

consequente erosi6n y p6rdida de la capa 

f~rtil de los suelis. Adem~s, estas 

prhcticas de pastoreo contribuyen a la 

pobre alimentaci6n de los animales. 

LUPE extenderg las tecnologlas 


orientadas a tener m5s forraje

disponible para los animales en forma
 
sostenible y reducir el daffo hecho por
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- An increase of 50,000 hectares in 
hillside lands under improved
 
soil/water/forest management systems.
 

- Decreased levels of malnutrition among 
children under five years old. 

- Crop diversification, providing fruits 
and vegetables, practiced by 5,000 farm 
families. 

- An increase of 5,000 family and 
community gardens planted and maintained
 
by women of participating communities.
 

-
Marketable production in excess of
 
subsistence needs of 5,000 farmer
 
producer families.
 

- Agroforestry applications to include 
6,000,000 multi-purpose trees plus
 
500,000 fruit trees through the'
 
development of 500 new community and
 
smail on-farm nurseries.
 

2. Improved Animal Systems
 

a) Description.
 

This activity addresses range

management, animal stock and
 
agroforestry activities of hillside
 
farmers. Uncontrolled grazing practices
 
of hillside farmers are resulting in
 
serious damage to forests and other
 
grazing areas with consequent erosion
 
and loss to fertile top soils. In
 
addition, these grazing practices

contribute to poor nourishment of farm
 
animals. LUPE will extend technologies
 
oriented at making more forage available
 

/
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ganado suelto. Se promovera una 

metodologia integrada de manejo de 

pastos, forraje y pastizales que 

enfatizara el encierro de animales y 

forraje de corte. La meta de esta 

metodologia serg reducir el pastoreo 

descontrolado, aumentar el peso y

nutrici6n de los animales, permitir la 

ordefa todo el affo y tener disponible el 

esti~rcol para abono y fertilizante. El 

Proyecto tendrg disponible para los 

agricultores la asistencia t6cnica para 

pequeffas empresas de producci6n animal, 


Las tecnologlas a ser promovidas 

incluir~n: producci6n de pasto de corte 

para forraje mejorado para ganado; 

encierro de animales y sistemas de 

"corte y carga" de alimento; pastoreo 

rotativo sistematico para producci6n 


sostenible de pastos; programas de 

sanidad animal para reducir la 

mortalidad animal y aumentar la 

producci6n global; sistemas mejorados de 

pequeffos animales (aves, conejos, etc.); 

y sistemas silvipastoriles basados en la 

combinaci6n apropiada de frboles y 

pastos.
 

b) Logros 


-'Un aumento del 10% en el valor de 

mercado de los animales criados por las 

familias participantes. 


- Cobertura mejorada de 5,000 hectfreas 
en pastos de corte y pastizales. 


- Cinco mil familias agricultoras 

involucrados en producci6n animal 

mejorada.
 

- Diez mil hect9reas de las existentes 

tierras con sobrepastoreo retornadas 
a 

la producc16n de bosques o hechas 

disponibles para cultivo o pastoreo 

controlado a trav~s de t-rnicas 


silvipastoriles.
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to farm animals on a sustainable basis,
 
and reducing the damage done by
 
unrestrained livestock. An integrated
 
approach of pasture, forage and range
 
management which will emphasize animal
 
containment and cut and carry forage
 
will be promoted. The goal of this
 
approach will be to reduce uncontrolled
 
grazing, increase animal nutrition and
 
weight, permit milking the year round
 
and make manure readily available for
 
composting and fertilizer. The Project
 
will make available to farmers technical
 
assistance for small animal production
 
enterprises.
 

The technologies to be promoted include:
 
production of cut grasses for improved
 
forage for livestock; animal containment
 
and cut and carry systems of feeding;
 
systematic rotational grazing for
 
sustained pasture production; animal
 
health programs to reduce animal
 
mortality and increase overall
 
production; improved small animal
 
(poultry, rabbits, etc.) systems; and
 
silvopastoral systems based on the
 
appropriate combination of trees and
 
pastures.
 

b) Outputs.
 

- A 10% percent increase in market value
 
of farm animals produced by
 

participating families.
 

- Improved ground cover in 5,000
 
hectares of pasture and range lands.
 

- Five thousand farm families involved
 
in improved animal husbandry.
 

- Ten thousand hectares of currently
 
overgrazed land returned to forest
 
production or made available for
 
cultivation or controlled grazing
 
through silvopastoral techniques.
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b. Intervenciones de Post-Cosecha 


1. Descripci6n 


LUPE incluirg una actividad discreta 

para las intervenciones de post-cosecha 

incluyendo actividades relacionadas con 

procesamiento, conservaci6n de leffa 

(estufas mejoradas), almacenamiento 

mejorado de granos y mercadeo. Los 

cambios obtenidos a travs de LUPE en el 

manejo, procesamiento y mercadeo en 

post-cosecha mejorargn la disponibilidad 

por temporadas de los alimentos para las 

familias que cultivan en laderas y

mejorargn sus ingresos. LUPE continuarg 

promocionando tecnologias, con el apoyo

apropiado del Proyecto de Tecnologias 

Rurales (PTR) y las OPVs para ayudar a 

los agricultores a mejorar la seguridad 

en subsistencia, reducir las p6rdidas en 

post-cosechas y mejorar el mercadeo de 

su producci6n agricola. 


Las intervenciones de post-cosecha 

incluir~n: tecnologias pars el 

almacenamiento seguro y resistente a la 

plaga de los granos b~sicos en la finca;

manejo integrado de plagas de 

post-cosecha en la finca; tecnologlas de 

procesamiento apropiadas para frutas y 

hortalizas secados al sol, y empaque

para mercados; planificaci6n y 

codstrucci6n de centros comunitarios de 

recolecci6n Oe productos para mejorar el 

acceso al mercado; promoci6n de 

tecnologlas para la clasificaci6n y 

calificaci6n, empaque y almacenamiento 

de productos para el mercado; y 

asistencia a los productores, cuando sea 

econ6micamente apropiado, para calificar 

a cr~dito, incluyendo asistencia para
 
aplicar a pr~stamos.
 

2. Logros 


- Un aumento de dos mil quinientas

toneladas m~tricas en la capacidad de 

almacenamiento de granos bfsicos en la 

finca.
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b. Post Harvest Interventions
 

1. Description
 

LUPE will include a discrete activity

for post-harvest intervention including
 
related activities in processing, fuel
 
wood conservation (improved stoves),
 
improved grain storage and marketing.

The changes brought about through LUPE
 
in post harvest handling, processing and
 
marketing will improve the seasonal
 
availability of food for hillside
 
farming families and enhance incomes.
 
LUPE will continue to promote

technologies, with appropriate support
 
from the Rural Technologips Project

(RTP) and Private Voluntary
 
Organizations (PVOs), to help farrers
 
improve subsistence security, reduce
 
post harvest losses, and enhance
 
marketability of their agricultural
 
production.
 

Post harvest interventions will
 
include: technologies for secure
 
pest-resistent storage of basic grains
 
in on-farm facilities; on-farm
 
post-harvest integrated pest management;
 
appropriate processing technologies for
 
sun drying fruits and vegetables, and
 
packaging for markets; planning and
 
construction of simple community produce
 
collection centers to enhance market
 
access; promotion of technologies for
 
sorting and grading, packaging and
 
storage of produce destined for market;
 
and assistance to farmer producers, as
 
economically appropriate, in qualifying
 
for credit, including assistance in
 
applying for loans.
 

2. Outputs
 

- Two thousand fiVe hundred metric ton
 
increase in on-farm storage capacity of
 
basic grains.
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- Reducci6n de tres mil toneladas 

m~tricas de p6rdidas en post-cosecha 

debido a plagas y descomposici6n. 


- Tres mil familias agricultoras 


adicionales involucradas en procesos de 

conservaci6n, calificaci6n, empaque y 

almacenamiento que mejorargn el mercadeo 

agricola.
 

- Un aumento del 20% en las ventas en la 
finca para los agricultores de ladera 
participantes. 

- Mejora en la seguridad de subsistencia 
y salud nutricional para 50,000 familias 

por la reducci6n en prdidas 

post-cosecha, aumento en la 

autosuficiencia de subsistencia y mejora 

en la dieta.
 

c. 
 Programa de Cr~dito e Incentivos 


del Proyecto
 

El cr~dito del Proyecto y la estrategia 

de incentivos se basa en la experiencia

positiva bajo el PMRN en el cual una 

cuenta de fideicomiso fu6 establecida en 

el Banco Nacional do Desarrollo Agricola 

(BANADESA) para proporcionar pequeffos 

pr~stamos e incentivos a los 

participantes del PMRN. 
Esta cuenta 

fiduciaria es a su vez, dividida en 

sub-cuentas, una para pequeffos pr~stamos 

y la otra-para el programa de 

incentivos. La sub-cuenta de pr6stamo

tiene un balance de LI,000,00. Al 

terminar el PMRN, la cuenta fiduciaria 

con BANADESA serg modificada y expandida 

y se efectuarg un nuevo convenio 

administrativo entre BANADESA y el 

Proyecto LUPE. Esee convenio 

establecerg los procedimientos para 

manejo y monitoreo de la cuenta y

estipularg que los reflujos del 

pr4stamo, incluyendo intereses, ser9n 

usados para mantdner la integridad de la 

cuenta hasta la Fecha de Terminaci6n de 

la Asistencia del Proyecto (FTAP), 

despues de la cual BANADESA continuarg 

prestando para prop6sitos similares y
 
bajo condiciones similares.
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- Three thousand metric ton reduction in
 
post-harvest losses due to spoilage and
 
pests.
 

- An additional 3,000 farm families
 

engaged in preserving, grading,

packaging, and storage processes which
 
will enhance agricultural marketability.
 

- A 20% increase in farm-gate sales by
 
participating hillside farmers.
 

- Improved subsistence security and
 
nutritional health for 50,000 families
 
by reduction in post-harvest losses,
 
increased subsistence self-sufficiency,
 
and dietary improvement.
 

c. Project Credit ari Incentive Program
 

The Project's credit and incentive
 
strategy builds on the positive

experience under the NRMP in which a
 
fiduciary account was established in the
 
National Agricultural Development Bank
 
(BANADESA) to provide small loans and
 
incentives to NRMP participants. This
 
fiduciary account is, in turn, divided
 
into sub-accounts, one for small loans
 
and the other for the incentives
 
program. The Loan sub-account has a
 
balance of L.1,000,000. Upon
 
termination of the NRMP, the fiduciary
 
account with BANADESA will be modified
 
and expanded and a new administrative
 
agreement between BANADESA and the LUPE
 
Project will be put in place. This
 
agreement will set forth procedures for
 
managing and monitoring the account and
 
will stipulate that loan reflows,
 
including interest, will be used to
 
maintain the integrity of the account
 
until the Project Assistance Completion
 
Date (PACD), after which BANADESA will
 
continue to lend for similar purposes
 
and under similar conditions.
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Dos millones de Lempiras (US$1,000,000)

de fondos de LUPE seran agregados a la 

sub-cuenta de pr~stamo haciendo 

disponible L.3,000,000 (US$1,500,000) 

para actividades de cr~dito de LUPE. 
 El 

balance (L.1,614,000 o US 4807,000) 

serg empleado en la sub-cuenta de 

incentivos.
 

1. Cr~dito 


a) Descripci6n. 


La estrategia de cr~dito del Proyecto es 

proporcionar oportunamente, cr~dito 

limitado a traves del mecanismo 

fiduciario para empresas prometedoras

(i.e. ganaderia y mejora de pastos, 

diversificaci6n de cultivos, actividades 

de post-cosecha, irrigaci6n, etc.). Se 

darg especial 9nfasis para facilitar 

pr~stamos a mujeres agricultoras y 

grupos de mujeres rurales involucradas 

en actividades de post-cosecha y 

mercadeo. Excepto en casos limitados 

este cr~dito no serg disponible para 

mejoras en la conservaci6n de suelos y 

agua 6 pr~stamos para producci6n a corto 

plazo. El nuevo convenio administrativo 

con BANADESA incorporarl las actividades 

de procesamiento y mercadeo y las 

empresas rurales.
 

Se-estima que durante la vida del 

Proyecto hasta 800 pr6stamos de un 

promedio de L2,500 (US41,250) serfn 

emitidos. Los tfrminos de los pr~stamos

serfn hasta por 5 affos, proporcionado 

con las tasas de interns prevalecientes 

en el mercado, las cuales estfn basadas 

en la tasa de redescuento del Banco 

Central de Honduras t
 

En un esfuerzo por ampliar la 

participaci6n de la banca del sector 

privado en pr~stamos a pequeffos 

agricultores, el Proyecto facilitarg el 

acceso al cr~dito proporcionado bajo el 

Proyecto Desarrollo de Riego (522-0268), 
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L.2,000,000 (US $1,000,000) in LUPE
 
funds will be added to the loan
 
sub-account making available L.3,000,000
 
(US41,500,000) for LUPE credit
 
activities. The balance (L.1,614,000 or
 
US 4807,000) will be applied to the
 
incentives sub-account.
 

1. Credit
 

a) Description.
 

The Project's credit strategy is to
 
provide timely, limited credit through

the fiduciary mechanism for promising
 
enterprises (i.e. livestock and palture

improvement, crop diversification, post
 
harvest activities, irrigation, etc.).
 
Special emphasis will be placed on
 
facilitating loans to women farmers and
 
rural women's groups involved in
 
post-harvest and marketing activities.
 
Except in limited cases this credit will
 
not be available for soil and water
 
conservation improvements or short-term
 
production loans. The new
 
administrative agreement with BANADESA
 
will incorporate processing and
 
marketing activities and rural
 
enterprises.
 

It is estimated that over the life of
 
the Project up to 800 loans of an
 
average size of L2,500 (US$1,250) will
 
be issued. The terms of the loans will
 
be up to 5 years, provided at prevailing
 
market interest rates, which are based
 
on the Central Bank of Honduras'
 
rediscount rate.
 

In an effort to broaden private sector
 
banking participation in small farmer
 
lending, the Project will facilitate
 
access to credit provided under the
 
Irrigation Development Project
 
(522-0268), Small Business II Project
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Proyecto Desarrollo de Pequeffas Empresas

II (522-0241) y PTR. Los agricultores 

que participan en el Proyecto sergn

referidos a estfs y otras lineas de 

cr~dito existentes cuando su proyecto en 

particular es demasiado grande para 

financiarlo bajo el Programa

LUPE/BANADESA y es fincancieramente 

prometedor y relacionado con los tipos

de actividades financiados bajo esas 

lIneas de cr~dito. Finalmente, el 

Proyecto emplearg un Especialista en 

Cr6dito Agricola para desarrollar 

alternativas de cr6dito, capacitar 

extensionistas en manejo de cr6dito y
 
apoyar las agencias para facilitar el
 
cr~dito a clientes potenciales.
 

b) Logros 


- Seiscientos pr~stamos hechos a 

agricultores marginales, 168 pr6stamos 

otorgados a pequeffos agricultores

comerciales y 32 pr6stamos otorgados a 

agricultores de pequefra empresa. Los 

pr~stamos tendr~n un prom~dio de L2,500.
 

2. Incentivos 


a) Descripci6n. 


La experiencia bajo el PMRN y proyectos

similares ha mostrado que la mayoria de 

log agricultores marginales no califican 

pars cr~dito y tienen limitaciones muy 

limitadas para ello. Bajo el actual 

programa BANADESA/PMRN, las donaciones 

(subsidios) en la forma de insumos de 

prodqcci6n agricola, alimentos o dinero 

en efectivo son usados para iniciar las 

prfcticas de conservaci6n de suelos y 

agua para participahtes seleccionados, 

establecer viveros comunales o lotes 

para lefna, restablecer o mantener los 

bosques que protegen las fuentes de 

agua, asi como para las prfcticas

agroforestales y actividades productivas 

de asistencia a la mujer. Bajo LUPE 

aproximadamente 11,625 pequeffos 

agricultores marginales (Aproximadamente

31%) y 1,287 pequeffos agricultores 


(522- 0241), and the RTP. Farmers who
 
participate in the Project will be
 
referred to these and other existing

lines of credit when their particular
 
project is too large for financing unde
 
the LUPE/BANADESA Program and is
 
financially promising and related to th,

types of activities financed under thesi
 
credit lines. Finally, the Project wil'
 
employ an Agricultural Credit Specialisl
 
to develop credit alternatives, train
 
extensionists in credit management and
 
assist agencies in facilitating credit
 
to potential clients.
 

b) Outputs
 

- Six hundred loans made to marginal
 
farmers, 168 loans made to small
 
commercial farmers and 32 loans made to
 
small entrepreneurial farmers. Loans
 
will average L.2,500.
 

2. Incentives
 

a) Description.
 

Experience under NRMP and similar
 
projects has shown that the majority of
 
marginal farmers do not qualify for
 
credit and have very limited needs for
 
it. Under the existing BANADESA/NRHP
 
program, grants (subsidies) in the form
 
of agricultural production inputs, food
 
or cash are used to initiate soil and
 
water conservation practices for
 
selected participants, establish
 
community nurseries or wood lots for
 
firewood, reestablish or maintain
 
forests which protect water sources, as
 
well as for agroforestry practices and
 
productive women-in-development

activities. Under LUPE approximately
 
11,625 marginal small farmers (about

31%) and 1,287 small commercial farmers
 
(approximately 12%) will receive some
 
type of grant to initiate conservation
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comerciales (aproximadamente 12%) 

recibiran algin tipo de donaci6n para

iniciar las actividades de conservaci6n 

y producci6n intensiva. Estas 

donaciones cubriran las necesidades 

bhsicas de la familia para mantener los 

agricultores en el campo durante el 

periodo cuando el agricultor necesita 

construir las obras de conservaci6n. 

LUPE ofrecerf donaciones para cubrir los 

costos de iniciaci6n de las prfcticas de 

conservaci6n hasta una media hectarea de 

terreno por beneficiario seleccionado. 

El Proyecto limitarf las donaciones para

los agricultores claves y actividades
 
prioritarias de la comunidad a fin de
 
prevenir el abuso de los programas de
 
incentivos y para aprovechar hasta el
 
m~ximo la cobertura geogrffica.
 

b) ogros 


- Un estimado de 12,912 donaciones se 

harfn durante la vida del Proyecto de 

los cuales 11,625 se harn a familias 

marginales y 1,287 a pequeffos 

agricultores comerciales. 


d. Planificaci6n, Monitoreo y 


Evaluaci6n
 

1. Descripci6n. 


El'Proyecto establecerd una Unidad de 

Planificaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n 

(UPME) pars coordinar toda la 

informaci6n del Proyecto y para 

sintetizar la planificaci6n y

programaci6n. LUPE utilizarg una 

metodologia descentralizada de 

planificaci6n y evaluac16n que ubica al 

personal de las agencias de extensi6n en 

el papel,primario de planificaci6n con 

orientaci6n t6cnica proporcionada por un 

grupo de tcnicos especialistas de la 

oficina central y regional. Los pasos 
crlticos en la metodologia pueden 
resumirse como sigue: 
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and intensive production activities.
 
These grants will cover basic family

needs to hold the farmer on the land
 
during the period when farmers will need
 
to construct the conservation
 
structures. LUPE will offer grants to
 
cover the cost of initiating
 
conservation practices on up to one half
 
hectare of land per selected
 
beneficiary. The Project will limit
 
grants to key farmers and priority
 
community activities in order to prevent

abuse of the incentives program and to
 
maximize geographic coverage.
 

b) Outputs
 

- An estimated 12,912 grants uill be 
made over the life of the Proje~t of
 
which 11,625 will be made to marginal

farms and 1,287 made to small commercial
 
farmers.
 

d. Planning, Monitoring and Evaluation
 

1. Description.
 

The Project will establish a Project

Planning, Monitoring and Evaluation Unit
 
(PMEU) to coordinate all Project
 
information and to synthesize planning
 
and programming. LUPE will utilize a
 
decentralized planning and evaluation
 
approach which features extension agency

personnel in the primary planning role
 
with technical orientation provided by a
 
team of central and regional office
 
technical specialists. The critical
 
steps in the approach can be summarized
 
as follows:
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(a) Se coleccionarl y sintetizarg

informaci6n de base general concerniente 

a las condiciones de los recursos 

fisicos (uso actual de la tierra, 

pendiente, clma, etc.); informaci6n 

actual respecto a factores 

socioecon6micos, sistemas agricolas, el 

medio ambiente, experiencias de 

proyectos de desarrollo actuales y

pasados; y las tecnologias previamente 

experimentadas y aplicadas.
 

(b) Se prepararg un plan de Proyecto 

global y estrategias a nivel central. 


(c) Personal de las agencias de 

extensi6n, con asistencia del equipo de 

especialistas, llevarfn a cabo el 

"diagn6stico" del Area de alcance de su 

agencia y enfocarfn hacia comunidades y 

grupos potenciales para participaci6n en 

las actividades del Proyecto.
 

(d) Planes de trabajo a nivel de 

agencia serfn preparados por grupos de 

cada agencia de extensi6n con la 

asistencia t6cnica del equipo de 

especialistas.
 

(e) Se proporcionar& al personal de 

agencia capacitaci6n adicional 

especializada por el equipo de 

especialistas en base de las tecnologlas 

a ser promovidas en las Areas 

particulares de alcance y se 

desarrollarfn y harsn disponibles el 

material t~cnico (manuales, materiales 

de extension, suministros).
 

(f) Se ejecutargn las actividades de 

promoci6n, demostrdci6n, capacitaci6n,

asistencia de seguimiento, etc., a nivel 

comunitario. 


LUPE emplearg un monitoreo del Proyecto 

y un esquema de evaluaci6n el cual 

proporcionarg un control de calidad y 

monitoreard el progreso del Proyecto

hacia la obtenci6n de los'objetivos y 

metas planificadas. Los asesores 

t~cnicos del Proyecto asistirfn al 
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(a) General baseline information
 
concerning physical resource conditions
 
(current land use, slope, climate,

etc.); existing information concerning
 
socioeconomic factors, farming systems,

the environment,,experiences of current
 
and past development projects; and
 
previously-tested and applied
 
technologies will be collected and
 
synthesized.
 

(b) An overall Project plan and
 
strategy will be prepared at the central
 
level.
 

(c) Extension agency peisonnel, Ath
 
assistance from specialist staff will
 
perform a "characterization" of their
 
agency's outreach area and will target
 
potential communities and groups for
 
participation in Project activities.
 

(d) Agency level work plans will be
 
prepared by the teams of each extension
 
agency with technical assistance from
 
the specialist staff.
 

(e) Additional specialized training
 
will be provided to agency personnel by

specialist staff based on technologies
 
to be promoted in their particular

outreach areas and technical materials
 
(manuals, extension materials, supplies)

will be developed and made available to
 
them.
 

(f) Promotiofi, demonstration, training,
 
follow-up assistance, etc. activities
 
will be implemented at the community
 
level.
 

LUPE will employ a project monitoring
 
and evaluation scheme which will provide

for continuous quality control and will
 
monitor Project progress toward meeting

planned objectives and goals. Project
 
technical advisors will assist the
 
Project to strengthen and modify an
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Proyecto para fortalezer y modificar el 

sistema existente en el PMRN para 

asegurar la recolecci6n y anflisis de 

datos necesarios para monitorear y 

evaluar adecuadamente la ejecuci6n.
 

LUPE determinarg el impacto de las 

tecnologias promovidas del Proyecto en

la productividad de los agricultores 

participantes. LUPE ejecutarg una

metodologia de monitoreo efectivo 
a 

nivel de finca para medir 

cuantitativamente el nivel de servicios 

y la efectividad de las tecnologlas

promovidas por el Proyecto, en mejorar 

la productividad de los terrenos 

utilizados por los agricultores.
 

2. Logros 


Una red de informaci6n y datos del 

Proyecto que permitir5 que todos los 

niveles del Proyecto tengan acceso a la

informaci6n requerida para que puedan 

tomar decisiones bien informados de 

planificaci6n y ejecuci6n. 


e. Entradas de Extensi6n 


A fin de obtener los objetivos de 

alcance, LUPE requerirg de un servicio 

capacitado de extenci6n apoyados por 

easpecialistas t~cnicos calificados,

asesorla dt asistencia t6cnica, 

transporte para actividades de alcance, 

equipo de demostraci6n y otra 

mercaderia, capacidad de monitorear 

actividades y evaluar impactos, y 

recursos para operaciones. 


1. Asistencia',Tgcnica 


Con fondos de donaci6n del Proyecto se 

financLara la asistencia t6cnica al 

personal extranjero a corto y largo

plazo haciendo un total de 165 

personas-mes. Esto incluirg un asesor 

de extensi6n agricola (72 personas-mes), 

un asesor en tecnologlas de laderas (48

personas-mes) y 45 personas-mes de 
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existing NRMP system to ensure 
the
 
collection and analysis of data
 
necessary for adequately monitoring and
 
evaluating implementation.
 

LUPE will assess the impact of Project
 
promoted technologies on the
 
productivity of participant's farms.
 
LUPE will implement an effective
 
farm-level impact monitoring methodology
 
to quantitatively gauge the level of

services and effectiveness of Project
 
promoted technologies, in enhancing the
 
productivity of lands used by
 
participating farmers.
 

2. Outputs.
 

- A Project information and data network
 
which will allow all levels of the
 
Project to have access to the 
 "
 
information required to make well
 
informed planning and implementing
 
decisions.
 

e. Outreach Inputs
 

In order to reach its outreach
 
objectives, LUPE will require a trained
 
extension service supported by qualified
 
technical specialists, technical
 
advisory assistance, transportation for
 
outreach activities, demonstration
 
equipment and other commodities, an
 
activity monitoring and impact

evaluation capacity, and resources for
 
operations.
 

1. Technical Assistance.
 

A total of 165 person months of long and
 
short-term expatriate technical
 
assistance will be financed from Project

grant funds. This kill include an
 
agricultural extension advisor (72
 
person months), a hillside technologies
 
advisor (48 person months) and 45 person

months of short-term consultancies in
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consultas a corto plazo en areas tales 

como asistencia a la mujer, cr6dito 

agricola, horticultura, 

procesamiento/mercadeo, manejo de 

informaci6n y monitoreo de medio 

ambiente. Un estimado de US$4,045,000 

de fondos de donaci6n tambi~n financiarl 

servicios de asesoria utilizando 

recursos t6cnicos de Honduras, tales 

como PTR, el Programs de Manejo 

Integrado de Plagas (MIPH) de la Escuela 

Agricola Panamericana (EAP), el Proyecto

de Comunicaciones y Transferencia de 

Tecnologfas Agricolas (CTTA), y otras 

Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs). El Proyecto financiarf 

aproximadamente 6 personas-affos para los 

servicios de 
un asistente administrativo 

pars coordinar la asistencia t6cnica. 

Fondos de donaci6n por aproximadamente 

US$21,888,000 financiarfn el plan de 

extensi6n de LUPE sirviendo a 80 

comunidades. Finalmente, LUPE 

proporcionarg recursos de donaci6n pars

brindar asistencia a las OPVs para
 
establecer 10 agencias de extens16n
 
sirviendo a 10 comunidades.
 

2. Capaciaci6n 


La capacitaci6n financiada por el 

Proyecto (en contraste a las aetividades 

de'extensi6n directamente con 

agricultoies) incluirg la capacitaci6n 

de extensionistas, paratcnicos, 

productores enlace, etc., en las 

tecnologlas especializadas a ser 

promovidas. Tambifn se proporcionarl 

alguna capacitaci6n especializada de 

largo plazo para t~cnicos especialistas 

y personal de supervisi6n. Se 

administrargn cursos de capacitaci6n 

continuos de repaso a los extensionistas 

pars asegurar que estfn aplicando las 

tecnologias apropiadas y vflidas. Se 

estima que la capacitaci6n tendrf un 

costo de US$2,110,000 y consistirg de:
 

(a) 216 personas-mes de capacitaci6n a 

largo plazo en los E.U. en producc16n 

agricola sostenida; 
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areas such as women in development,
 
agricultural credit, horticulture,
 
processing/marketing, information
 
management, and environmental
 
monitoring. An estimated US$4,045,000
 
of grant funds will also finance
 
advisory services utilizing technical
 
resources from Honduras, such as RTP,

the Integrated Pest Management Program
 
(MIPH) of the Zamorano Panamerican
 
Agricultural School (EAP), the
 
Communications and Agricultural
 
Technologies Transfer Project (CTTA),
 
and other Non-Governmental Organizations

(NGOs). The Project will financean
 
estimated 6 person years for the
 
services of an administrative assistant
 
to coordinate technical assistance. An
 
estimated US$21,888,000 of grant funds
 
will finance the LUPE extension cadre
 
serving 80 communities. Lastly, LUPE
 
will provide grant resources to assist
 
PVOs to establish 10 extension agencies
 
serving 10 communities.
 

2. Training.
 

Project financed training (as opposed 
to
 
extension activities directly with
 
farmers) will include training of
 
extensionists, paratechnicians, contact
 
farmers, etc.* in specialized
 
technologies to be promoted. Some
 
specialized longer term training for
 
technical specialists and extension
 
supervisory personnel will also be
 
provided. Continuing refresher and
 
up-grading training courses will be
 
administered to extensionists to ensure
 
they are applying appropriate and
 
validated technologies. Training inputs 
are estimated to cost US$2,110,000 and 
to consist of:
 

(a) 216 person months of long-term U.S.
 
training in sustained productivity
 
agriculture;
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(b) 236 personas-mes en capacitaci6n a 

largo plazo en Honduras en producci6n

agricola sostenida; 


(c) 60 personas-mes en capacitaci6n a 

largo plazo en los E.U. en 

almacenamiento post-cosecha, 

procesamiento y mercadeo;
 

(d) 188 personas-mes en capacitaci6n a 

corto plazo (regional y en los E.U.) en 

sistemas de producci6n en fincas 

pequeffas y almacenamiento post-cosecha, 

procesamiento y mercadeo;
 

(e) 1,300 personas-mes de capacitaci6n 

dentro del pals para extensionistas en 

Areas tales como producci6n de granos 

b~sicos, conservaci6n del suelo, 

asistencia a la muJer, agroforesterla, 

maneJo de plaguicidas, maneJo 

silvipastoril, horticultura, cr6dito y 

m~todos de extensi6n.
 

3. Equipo, Materiales y 

Suministros. 


Se utilizarfn fondos de donaci6n para 

adquerir aproximadamente 79 vehiculos de 

tracci6n en las cuatro ruedas, 16 

vehiculos de paila de tracci6n en las 

cuatro ruedas, 6 camiones de tres 

toneladas, 3 mini-buses de doce 

pasajeros y 102 motocicletas. Fondos de 

donaci6n tAmbien financiarfn 

combustible, reparaciones, servicios y 

herramientas para los vehiculos del 

proyecto; herramientas y bienes 

agricolas y de conservaci6n; y equipo de
 
oficina y suministros, arrendamiento de
 
la oficina y utilidades.
 

4. .Otras Entradas Requeridas. 


Los fondos de donaci6n del Proyecto

financiarfn los costos asociados con la 

planificaci6n, el sistema de monitoreo y

evaluaci6n y el programa de crfdito e 

incentivos.
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(b) 236 person months in long-term
 
training in Honduras in sustained
 
productivity agriculture;
 

(c) 60 person months in long-term
 
training U.S. training in post harvest
 
storage, processing and marketing;
 

(d) 188 person months in short-term
 
(regional and U.S.) training in small
 
farm production systems and post harvest
 
storage, processing and marketing;
 

(e) 1,300 person months of in-country
 
training of extensionists, in areassuch
 
as basic grains production, soil
 
conservation, women in developments

agroforestry, pesticide management,
 
silvopastoral management, horticulture,
 
credit and extension methods.
 

3. Equipment, Materials and
 
Supplies.
 

Grant funds will be used to procure an
 
estimated 79 four-wheel drive vehicles,

16 four-wheel drive pick up trucks, 6
 
three-ton trucks, 3 twelve-passenger

mini-buses and 102 motorcycles. Grant
 
funds will also finance fuel, repairs,

servicing and tools for project
 
vehicles; agricultural and conservation
 
tools and commodities; and office
 
equipment and supplies, office rental
 
and utilities.
 

4. Other Input Requirements.
 

Project grant funds will finance costs
 
associated with the LUPE planning,
 
monitoring and evaluation system and the
 
credit and incentives program.
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SECCION B.2 Administraci6n 


a. Monitoreo y Supervisi6n 


1. Descripci6n 


a) SRN 


Los sistemas de manejo financiero, 

logistico y de personal de LUPE ser~n 

diseffados basado en sistemas que se ha 

comprobado ser efectivos bajo el FMRN y 

otros proyectos financiados con fondos 

de donaci6n en la SRN. 


Los extensionistas ser~n seleccionados, 

cont'ratados, asignados, transportados y 

suministrados cuidadosamente y 

expeditamente para hacerlos mhs 

efectivos en sus actividades de 

alcance. Los contratos para todo el 

personal del Proyecto serfn por un 

perlodo de dos affos para mitigar los 

efectos desorganizativos de la 

renovaci6n de contratos anuales. 
El 

financiamiento debe fluir ffcilmente, 

con controles adecuados, de manera que 

las actividades no se retrasen. 

Sistemas y manuales administrativos 

serfn desarrollados para LUPE los cuales 

podr~n asegurar un apoyo eficiente y 

expedito para las operaciones de campo 

del Proyecto. Procedimientos detallados 

pata sistemas de manejo financiero, de 

adquisici6n, de transporte y 

administrativo ser~n desarrollados y

aprobados a m~s tardar 120 dias despufs 

del primer desembolso del Proyecto.
 

b) A.I.D. 

A.I.D. establecerl una unidad 

responsable del monitoreo y 

administraci6n del Proyecto. Esta 

unidad.consistirg de un Oficial de 

Proyecto de la A.I.D. asistido por un 

Coordinador del Proyecto y un Oficial de 

Enlace del Proyecto. LUPE financiarl el 

Coordinador del Proyecto de la Misi6n. 

Esta persona serd responsable del 
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SECTION B.2 Administration
 

a. Monitoring and Oversight
 

1. Description
 

a) MNR
 

LUPE financial, logistics, and personnel

and logistics management systems will be
 
designed based on systems which have
 
proven effective under the NEMP and
 
other projects financed with grant funds
 
in the SNR.
 

Extensionists will be selected,
 
contracted, assigned, transportedand
 
supplied carefully and expeditiously to
 
make them more effective in their
 
outreach activities. The Project core
 
staff will be built upon selected NIMP
 
staff. Contracts for all Project

personnel will be for a period of two
 
years to mitigate the disruptiv effects
 
of annual contract renewal. Financing
 
will flow smoothly, with adequate

controls, so that activitiesa're not
 
held back. Administrative management
 
systems and manuals will be developed
 
for LUPE which can ensure efficient and
 
expeditious support for Project field
 
operations. Detailed procedures for
 
financial management, procurement#
 
transportation, and administrative
 
systems will be developed and approved
 
no later than 120 days after the first
 
Project disbursement.
 

b) A.I.D. 

A.I.D. will set up a unit responsible

for overall Project monitoring and
 
administration. 
This unit will consist
 
of a A.I.D. Project Officer assisted by
 
a Project Coordinator and a Project

Liason Officer. LUPE will finance the
 
Mission Project Coordinator. This
 
individual will be responsible for
 
monitoring the operations of LUPE within
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monitoreo de las operaciones de LUPE 

dentro del contexto del Convenio de 

Proyecto y de la preparaci6n de la 

documentaci6n del Proyecto, incluyendo 

compras. El Oficial de Enlace y una 

secretaria, los dos financiados por el 

Proyecto, brindarfn asistencia al
 
Coordinador del Proyecto.
 

2. Entradas 


Las entradas administrativas y de apoyo 

a ser financiada por los fondos de 

donaci6n del Proyecto incluyen 48 

personas-mes de tiempo para el 

Coordinador del Proyecto, 96 

personas-mes para el Oficial de Enlace, 

y una posici6n secretarial a tiempo 

completo. Durante la vida del Proyecto 

los fondos de donaci6n tambifn estargn 

disponibles para auditorias y 

evaluaciones externas, Is adquisici6n y

operac16n de dos vehiculos, equipo de 

oficina y suministros y servicios
 
administrativos generales.
 

ARTICULO C 

Arreglos de Ejecuci6n 


SECCION C.1 Responsabilidades del Pais 

Anfitri6n 


a. Marco Organizativo de LUPE 


La Secretaria de Recursis Naturales 

(SRN) serg la agencia ejecutora lider 

para el Proyecto LUPE. El Proyecto serf 

establecido en la SRN como una actividad 

o proyecto especial y tendri el mismo 

rango y categoria de una Direcci6n 

General de la SRN. El Director 

Ejecutivo del Proyecto se reportarl 

directamente al Ministro de la SRN. 

Dentro de la SRN, el Departamento de 

PlanifLcaci6n Sectorial (DPS) serf 

designada como la oficina contraparte 

del Proyecto LUPE. Esta oficina 

canalizarg las solicitudes de 

informaci6n, coordinaci6n, etc., de 

todas las otras oficinas ae la SRN a la 

Unidad de Planificaci6n, Monitoreo y 

Evaluaci6n del Proyecto (UPHE). 
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the context of the Project Agreement and
 
preparation of Project documentation,
 
including procurement. The Liaison
 
Officer and *asecretary, both financed
 
by the Project, will assist the Project
 
Coordinator.
 

2. Inputs
 

The administrative and support inputs to
 
be financed by Project grant funds
 
include 48 person months of time for the
 
Project Coordinator, 96 person months
 
for the Liaison Officer, and a full time
 
secretarial position. Over the lAe of
 
the Project grant funds will also be
 
available for audits and external
 
evaluations, the procurement and
 
operation of two vehicle, office
 
equipment and supplies and general
 
administrative services.
 

ARTICLE C
 
Implementation Arrangements
 

SECTION C.l Host Country
 
Responsibilities
 

a. LUPE Organizational Framework
 

The Secretariat of Natural Resources
 
(SNR) will be the lead implementing
 
agency for the LUPE Project. The
 
Project will be established in the MNR
 
as a special activity or project and
 
will enjoy the same rank and status as a
 
General Directorate of the SNR. The
 
Project Executive Director will report
 
directly to the Minister of the SNR.
 
Within the SNR, the Department of
 
Sectoral Planning (DSP) will be
 
designated as the counterpart office to
 
the LUPE Project.* -This office will
 
channet requests for information,
 
coordination, etc., from all other
 
branches of the SNR to the Project's
 
Planning, Monitoring and Evaluation Unit
 
(PHEU).
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LUPE se ajustarh, no competirf, con la 

estructura organizacional de la SRN. 

LUPE buscarA, como su primera prioridad,

mejorar las actividades de extensi6n de 

la Secretaria para los agricultores 

subsistentes y de pequeffas fincas 

comerciales y productores en laderas. 

LUPE absorberg al personal y operaciones 

del PMRN inmediatamente despugs del 

inicio del Proyecto a fin de continuar 

el apoyo a las Regiones Sur y Central 

del FMRN y sus agencias de extens16n 

respectivas. Las operaciones de LUPE se 

expander~n a otras regiones, 

proporcionando apoyo t6cnico, logistico 

y financiero segun sea requerido y a 

trav~s del establecimiento de agencias 

nuevas donde sea requerido. 


b. Oficina Central 


LUPE consistirl de una Oficina Central 

en Tegucigalpa que albergarA al Director 

Ejecutivo del Proyecto, el Sub-Director 


para Ejecuc16n, el Sub-Director para

Asistencia T6cnica, el Administrador del 

Proyecto, personal administrativo, la 

UMPE y un grupo central de especialistas 

t~cnicos nacionales y extranjeros. LUPE 

tambifn apoyarg un cuadro de 

especialistas t6cnicos nacionales a 

nivel regional. Un Comit6 de Ejecuci6n 

del Proyecto (CEP) brindarg asistencia 

al, Director Ejecutivo y personal central 

en el manejo del Proyecto. A nivel de 

campo LUPE consistirg de agencias de 

extensi6n compuestas de equipos 

multi-disciplinarios.
 

La func16n principal de la Oficina 

Central serg apoyar las oficinas 

regionales de LUPE',y sus agencias de 

extension respectivas con asistencia 

t~cnica y capacitaci6n, manejo y apoyo 

administrativo, y recursos financieros y

materiales. Los especialistas serAn en 

Areas t~cnicas importantes para las 

actividades de extenst6n de LUPE 

incluyendo: manejo de cuencas, 

extens16n/capacitaci6n, ' 

agroforestal/forestal, manejo de 
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LUPE will fit into, not compete with,

the SNR's overall organizational
 
structure. LUPE will seek, as its first
 
priority, to enhance the Secretariat's
 
extension outreach activities to
 
subsistence and small-scale commercial
 
farmers and producers on hillsides.
 
LUPE will absorb NRMP staff and
 
operations immediately upon initiation
 
of the Project in order to continue
 
support to the NRHP's Southern and
 
Central Regions, and their respective
 
extension agencies. LUPE operations

will then expand to other regions,
 
providing technical, logistical and
 
financial support as required and
 
through the establishment of new
 
agencies where required.
 

b. Central Office
 

LUPE will consist of a Central Office in
 
Tegucigalpa containing the Project

Executive Director, the Sub-Director for
 
Implementation, the Sub-Director for
 
Technical Assistance, the Project
 
Administrator, administrative staff, the
 
1MEU and a core group of national and
 
expatriate technical specialists. LUPE
 
will also support a cadre of national
 
technical specialists at the regional

level. A ProjecL Implementation
 
Committee (PIC) will assist the
 
Executive Director and central staff in
 
Project management. At the field level
 
LUPE will consist of extension agencies
 
composed of multi-disciplinary teams.
 

The primary function of the Central
 
Office will be to support LUPR'a
 
regional offices and respective
 
extension agencies with technical
 
assistance and training, management and
 
administrative support, and financial
 
and material resources. The specialists
 
will be in technical areas relevant to
 
LUPE's extension activities including:
 
watershed management,
 
extension/training,
 
agroforestry/forestry, pasture/range
 



Pfgina 23 de 32 


pastos/ganado, horticultura/agronomia, 

monitoreo socioeconomico/ambiental, 

procesamiento/mercadeo, manejo de 

informaci6n, etc. 


El Director Ejecutivo proporcionarl la 

guia general de politicas y direcci6n en 

la ejecuci6n basado en las prio*ridades

de LUPE y de la SRN, y establecerg 

controles para el uso de los vehiculos 

del Proyecto y propiedades no 

gastables. El Administrador del 

Proyecto buscarh asegurar el uso 6ptimo 

de todos los recursos del Proyecto, y

trabajarf a travs de sus contrapartes a 

nivel regional para proporcionar apoyo

logistico y para ejercer control fiscal 

sobre los recursos del Proyecto. El 

Administrador serg la autoridad delegada 

por el Ministro de la SRN para firmar 

todos los contratos de servicios no 

personales (e.g. servicios de ONG de 

asesoria) bajo LUPE. El Subdirector 

para Asistencia Tcnica supervisarg 

todos los especialistas del Proyecto y 

conducirg las actividades del Proyecto 

en sus £reas respectivas. El 

Subdirector para Ejecuci6n estarg a 

cargo de tres Supervisores Regionales 

quienes supervisargn todas las 

actividades de campo del Proyecto. Los 

especialistas nacionales y extranjeros a 

nivel de oficina central determinarfn 

toda la orientaci6n t9cnica del Proyecto

proporcionando cursos de capacitaci6n, 

materiales didfcticos, y capacitaci6n de 

seguimiento en servicio y apoyo a sus 

contrapartes a nivel regional, asi como 

a extensionistas y paratfcnicos.
 

La UPME estarl ubicada en la Oficina 

Central y se reportarg directamente al 

Director,Ejecutivo de LUPE. La UPME 

serl responsable de la ejecuc16n del 

Sistema de Informaci6n del Proyecto, de 

la preparaci6n de la encuesta de 

informaci6n de base y de coleccionar y 

analizar informaci6n especifica del 

Proyecto durante la vida del Proyecto. 
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management, horticulture/agronomy,
 
socioeconomic/environmental monitoring,
 
processing/marketing, information
 
management, etc.
 

The Executive Director will provide

overall policy guidance and
 
implementation direction based on LUPE
 
and SNR priorities, and will establish
 
controls for the use of Project vehicles
 
and non-expendable property. The
 
Project Administrator will seek to
 
ensure optimal use of all Project
 
resources, and will work through his
 
counterparts at the regional level to
 
provide logistical support and to er.ert
 
fiscal control over Project resou&es.
 
The Administrator will be delegated
 
authority by the Minister of SNR to sign
 
all non-personal services contracts
 
(i.e. NOD and advisory services) under
 
LUPE. The Subdirector for Technical
 
Assistance will supervise all the
 
Project specialists and guide Ptoject
 
activities in their respective areas.
 
The Subdirector for Implementation will
 
be in charge of three Regional
 
Supervisors who will supervise all
 
Project field activities. The national
 
and expatriate specialists at the
 
central office level will determine the
 
overall technical orientation of the
 
Project by providing training courses,
 
didactic materials, and in-service
 
follow-up training and back stopping to
 
their counterparts at the regional

level, as well as to extensionists and
 
paratechnicians.
 

The PMEU will be in the Central office
 
and will report directly to the
 
Executive Director of LUPE. The PHEU
 
will be responsible for implementing the
 
Project Information System, preparing
 
the baseline survey and collecting and
 
analyzing specific Project information
 
over the life of the Project. The PMEU
 
will serve as the Project's information
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La UPME servirg como el centro de 

informaci6n del Proyecto. Qoleccionarl,

analizarg y diseminarg informaci6n 

tdcnica e informaci6n y estadisticas del 

Proyecto a fin de proporcionar 

retroalimentaci6n a todos los niveles 

del personal del Proyecto y 

especialmente al personal de campo.

Basado en los anflisis de ejecuc16n, se 

presentarfn recomendaciones de politicas

cuando sea necesario al Director del 

Proyecto. La UPME brindarh asistencia a

las agencias de extensi6n y las oficinas 

regionales para preparar y llevar a cabo

evaluaciones anuales y planes de trabajo 

anuales. La UPME coordinarg las 

actividades del Proyecto con otros 

programas de la SRN a travs del 

Departamento de Planificaci6n Sectorial
 
(DPS) de la SRN asi como con otros
 
ministerios, proyectos e instituciones
 
del GdeH.
 

c. Comitf de Ejecuci6n del Proyecto 


Se establecerg un Comit4 de Ejecuci6n

del Proyecto (CEP) para facilitar las 

actividades de comunicaci6n y

coordinaci6n entre las diferentes 

entidades involucradas en la ejecuci6n

de LUPE. Las funciones principales de 

la CEP ser~n: proporcionar supervisi6n

estrecha a las actividades de inicio del 

Proyecto; asegurar la ejecuci6n a tiempo

del Proyecto; definir las politicas del 

Proyecto de acuerdo a necesidades 

especificas; recomendar necesidades de 

asistencia t~cnica a corto plazo;

revisar y aprobar los servicios de 

extensi6n de las ONG y estudios 

especiales; buscar cooperaci6n 

inter-institucional adecuada; buscar 

cooperaci6n Juntamente con la UPME, de 

otras divisiones y oficinas regionales

de la SRN; revisar las evaluaciones 

anuales, presupuestos y planes'anuales 

de operaci6n; y solicitar, apoyar y 

revisar las evaluaciones externas, segan 

sea requerido. El CEP estar& formado 

por el Director del Proyecto, quien 
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center. It will collect, analyze, and
 
disseminate technical information and
 
Project data and statistics in order to
 
provide feedback to all levels of
 
Project personnel and especially to
 
field staff. Based on the
 
implementation analyses, policy
 
recommendations will be presented when
 
necessary to the Project Director. The
 
R4EU will assist extension agencies and
 
regional offices to prepare and to carry
 
out annual evaluations and yearly work
 
plans. The PIEU will coordinate Project
 
activities with other SNR programs

through the SNR's Department of Sectoral
 
Planning (DSP) as well as with other
 
ministries, projects and.WDH
 
institutions.
 

c. Project Implementation Coiaittee
 

A Project Implementation Committee (PIC)

will be established to facilitate
 
communication and coordinate activities
 
among the various entities involved in
 
implementing LUPE. The principal

functions of the PIC will be to: provide
 
close supervision to Project start-up

activities; ensure timely Project
 
implementation; define Project policies

according to specific needs; recommend 
short-term technical assistance needs;
review and approve NG0 extension 
services and special studies; seek 
adequate inter-institutional 
cooperation; seek cooperation together
with the EMEU, with other HNR divisions 
and regional offices; review annual
 
evaluations, budgets and operating
 
plans; and request, support and review
 
external evaluations, as required. The
 
PIC will be made up of the LUPE Project
 
Director, who will-chair the PICs the
 
Chief of Party of the Expatriate

Technical Assistance Team, the A.I.D.
 
Project Coordinator, the A.I.D. Project
 

Li 
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presidird el CEP, el Jefe del Equipo de 

Asistencia T~cnica Extranjera, el 

Coordinador de Proyecto de la A.I.D., el 

Oficial de Enlace del Proyecto de la 

A.I.D., los dos Sub-Directores de 

Proyecto y el Administrador del 

Proyecto. Ademgs, representantes de Is 

SRN, ONGs u otras instituciones del GdeH 

pueden ser invitados a las reuniones del
 
Comit cuando sea necesario pars
 
discutir o resolver puntos-relacionados
 
a su trabajo.
 

d. Nivel Regional 


La Oficina Central de LUPE apoyarh las 

oficinas regionales de LUPE con 

asistencia t~cnica y recursos 

financieros y logisticos para 

actividades de extensi6n en laderas 

dirigidas a familias agricultoras de 

subsistencia y de pequeffas y medianas 

fincas comerciales. LUPE no crearl una 

nueva organizaci6n a este nivel, sino 

que buscarg simplificar las operaciones 

de la SRN y hacerlas mfs eficientes en 

el logro de los objetivos relacionados 

con este Proyecto. A nivel regional 

habrg tres unidades organizacionales
 
b~sicas.
 

1. Unidades de Coordinaci6n 

Regional
 

La Unidad de Coordinaci6n Regional (UCR) 

estarS presidida por un Coordinador y

coordinarg las actividades del Proyecto 

en la regi6n. El Coordinador asegurarl 

que Jas prioridades nacionales estfn 

siendo cumplidas de acuerdo con el 

Convenio de Proyecto. La UCR incluirl 

una secci6n administrativa responsable 

de la prgparaci6n y ejecuci6n del 

presupuesto. El Jefe de la secci6n 

adminictrativa asegurarl que se contrate 

y pague al personal del Proyecto, y que 
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Liaison Officer, the two Project

Subdirectors, and the Project
 
Administrator. In addition,
 
representatives from the SNR, NGQs or
 
other GOH institutions may be invited to
 
Committee meetings when necessary to
 
discuss or resolve issues related to
 
their work,
 

d. Regional Level
 

LUPE's Central Office will support LUPE
 
regional offices with technical
 
assistance, and financial and logistical
 
resources for extension activities on
 
hillsides directed at subsistence and
 
small to medium-size commercial farm
 
families. LUPE will not create a new
 
organizational this level, but will seek
 
to streamline MNR operations and make
 
them more efficient in achieving their
 
objectives which relate to this
 
Project. At the regional level there
 
will be three basic organizational units.
 

1. Regional Coordination Units
 

The Regional Coordination Unit (RCU)
 
will be headed by a Coordinator and will
 
coordinate Project activities in the
 
region. The Coordinator will ensure
 
that national priorities are being met
 
in accordance with the Project

Agreement. The RCU will include an
 
administrative section responsible for
 
budget preparation and execution. The
 
head of the administrative section will
 
ensure that Project personnel are hired,
 
paid and provided with necessary
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ae proporcione el apoyo logistico

necesario. Cada UCR consistirg de 

aproximadamente 4 a 6 personas. Las UCR 

estarfn localizadas en las Oficinas de 

la Direcci6n Regional de la SRN. LUPE 

establecerg una UCR para cads 6 a 10 

agencias de extensi6n, dependiendo del

tamaffo de la cuenca asistida. La UCR 

supervisarg las operaciones de estas 

agencias de extensi6n.
 

2. Agencias de Extensi6n 


Las Agencias de Extensi6n serdin 

responsables de llevar a cabo 

actividades de extensi6n y transferencia 

de t~cnol6gicas dirigidas a la poblaci6n 

meta y consistirg de un equipo

multi-disciplinario y un coordinador. 

Los extensionistas y parat~cnicos 

representardn el enlace directo entre el 

Proyecto y las familias agricultoras que

participen en el Proyecto. Los 

extensionistas y parat~cnicos vivirfn en 

o cerca de las comunidades donde 

trabajan para proporcionar asistencia 

t~cnica continua a fin de tratar de 

satisfacer las necesidades de las 

personas locales bajo este Proyecto. 

LUPE apoyarg aproximadamente 80 agencias

de extensi6n, empleando aproximadamente 

4 a 5 personas cada una, durante la vida
 
del Proyecto.
 

3. Unidad de Asistencia T~cnica 


Se establecerfn tres Unidades de 

Asistencia Thcnica (UAT) bajo el 

Proypcto. Cada UAT consistirg de 

especialistas tecnicos, quienes 

proporcionargn capacitaci6n formal para

extensionistas y seleccionarl el rango 

de intervenciones t6cnicas a ser 

promovidas en cada Area por el Proyecto 

y asegurar que estas intervenciones 

sean apropiadas en tfrminos de criterios 

agro-ecol6gicos y socioecon6micos. Los 

especialistas de la UAT monitorearAn el 

impacto de la capacitaci6n proporcionada 
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logistical support. Each RCU will
 
consist of approximately 4 to 6
 
persons. The RCUs will be located in
 
the SNR's Regional Directorate Offices.
 
LUPE will establish one RCU for each 6
 
to 10 LUPE extension agencies, depending
 
on the size of the watershed being

attended. The RCU will oversee the
 
operations of these extension agencies.
 

2. Extension Agencies
 

The Extension Agencies will be
 
responsible for carrying out extension
 
and technology transfer activities
 
directed at the target pqpulationland
 
will consist of a multi-disciplinary
 
team and a coordinator. Extensionists
 
and paratechnicians will represent the
 
direct link between the Project and the
 
farm families which participate in the
 
Project. Extensionists and
 
paratechnicians will live in or near the
 
communities where they work to provide
 
continuous technical assistance to try

to meet the needs of local people under
 
this Project. LUPE will support
 
approximately 80 extension agencies,
 
employing approximately 4 to 5 people

each, over the life of the Project.
 

3. Technical Assistance Unit
 

Three Technical Assistance Units (TAU)

will be established under the Project.
 
Each TAU will consist of technical
 
specialists, who will provide formal
 
training for extensionists and will
 
select the range of technical
 
interventions to be promoted in each
 
area by the Project and will ensure that
 
these interventions are appropriate in
 
terms of both agro-ecologic and
 
socioeconomic criteria. The TAU
 
specialists will monitor the impact of
 
Lraining provided to extensionists and
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a extensionistas y la ejecuci6n de las 

actividades de campo pars asegurar la 

calidad tAcnica apropiada. Los 

especialistas regionales serfn apoyados 

por los especialistas a nivel de la 

Oficina Central. Aproximadamente 4 a 5 

personas serfn asignadas a cada UAT.
 

e. 
 Acceso a Servicios Especiales 


Mientras que la SRN tiene ciertas 

capacidades en muchas £reas relacionadas 

con las iniciativas de LUPE, hay varias 

areas t~cnicas para las cuales las 

capacidades internas son minimas o 

inexistentes. Ya que tal experiencia 

t~cnica est9 disponible de otras fuentes 

en Honduras, y en otros lugares, no hay 

necesidad de que el Proyecto trate de 

duplicar las capacidades existentes. 

Mgs bien, LUPE darg acceso, a travs de 

con'-ratos con fuentes del sector privado 

o convenios administrativos formales y

detallados, bienes y servicios 

especiales de lugares y productos

especificos en investigaci6n, 

capacitaci6n, o comunicaciones de 

fuentes existentes del sector privado y 

p'blico. Los ejemplos de tales 

servicios incluirlan: (1) capacitaci6n a 
corto plazo de agentes de extensi6n en 
areas especializadas tal como manejo de 
plaguicidas o cr~dito agricola; (2)

anglisis de laboratorio de suelos o 
materiale§ vegetativos; (3) desarrollo 
de programas especializados de manejo 
integrado de plagas; (4) desarrollo de 
mapas de recursos fisicos para estudios 

de diagn6stico; (5) tecnologlas de 

procesamiento seleccionadas de 

agricultura rural y recursos naturales; 

(6) desarrollo de la empresa rural y 

asistencia crediticia; y (7) integraci6n
de metodologias ambientalmente s6lidas 
de manejo de tierras para cuencas y 
zonas de amortiguamiento. Los servicios 

tales como fstos serfn adquiridos a
 
travis de mecanismos de contrataci6n del
 
pals anfitri6n descritos en el Manual 11
 
de la A.I.D.
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the execution of field activities to
 
ensure proper technical quality.
 
Regional specialists will be supported
 
by specialists at the Central Office
 
level. Approximately 4 to 5 persons
 
will be assigned to each TAUe.
 

e. Accessing of Special Services
 

While the SNR has certain capabilities

in many areas relating to LUPE
 
initiatives, there are several technical
 
areas for which in-house capabilities
 
are minimal or non-existent. Since such
 
technical expertise is available from
 
other sources in Honduraq, and # 
elsewhere, there is no need for the
 
Project to attempt to duplicate existing

capabilities. Rather, LUPE will access,
 
through contracts with private sector
 
sources or formal, detailed
 
administrative agreements, special

site-specific and product-speci~fic goods
 
and services in research, training, or
 
communications, from existing private or
 
public sector sources. Examples of such 
services would include: (1) short-term 
training of extension agents in 
specialized areas such as pesticide
 
management or agricultural credit; (2)

laboratory analysis of soils or plant
 
materials; (3)development of
 
specialized, integrated pest management
 
programs; (4) development of physical
 
resource maps for characterization
 
studies; (5) selected rural agricultural

and natural resources processing
 
technologies; (6) rural enterprise

development and credit assistance; and
 
(7) integration of environmentally sound
 
land management approaches for
 
watersheds and buffer zones. 
Services
 
such as these will be acquired through
 
host country contracting mechanisms
 
described in A.I.D. Handbook 11.
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SECCION C.2 Responsabilidades de la 

A.I.D.
 

El monitoreo y coordinaci6n del Proyecto 

serg responsabilidad del Coordinador de 

Proyecto designado por la Oficina de 

Desarrollo Rural, y asistido por otras 

oficinas apropiadas dentro de la A.I.D. 

El Cooxdinador del Proyecto serg

responsable de monitorear el flujo de 

informaci6n, medir el progreso de las 

actividades del Proyecto, y coordinar 

con la SRN y otras instituciones del 

GdeH. El Coordinador del Proyecto 

trabaJarf de 
cerca con el Director 

Ejecutivo de LUPE y la Oficina Central 

para supervisar la ejecuci6n y para 

asegurar el cumplimiento con los 

t~rminos y condiciones del Convenio, 

para verificar que se siguen los 

procedimientos apropiados para la 

adquisici6n de todos los bienes, 

contrataci6n y manejo del Proyecto, y 

para ayudar a resolver cualquier 


problema de ejecuci6n y puntos que
 
puedan surgir.
 

SECCION C.3 Adquisici6n para el Proyecto 


Ya que LUPE es un esfuerzo de extensi6n,

habrg una gran cantidad de contrataci6n 

de servicios de personal, la mayoria de 

los cuales seran obtenidos por el GdeH a 

trav~s de sus propios mecanismos de 

contrataci6n (esto inclulrt la 

contrataci6n de ONCe pars proporcionar 

la cobertura de extensi6n asi como 

servicios a corto plazo). Hay tambifn 

requisitos de adquisici6n substanciales 

pars servicios t6cnicos, capacitaci6n,

vehiculos y otros bienes. Las 

responsabilidades de adquisici6n del 

Proyecto pueden dividirse como sigue.
 

a. Asistencia T~cnica 


Se entiende que el GdeH serA responsable 

de la obtenci6n de los servicios de las 

ONG y de otros servicios de asesoria. 

Los contratos de mfs de VS$10,O00 para 
servicios de ONG y servicios de asesorla 
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SECTION C.2 A.I.D. Responsibilities
 

A.I.D. Project monitoring and
 
coordination will be the responsibility

of the Project Coordinator designated by
 
the Office of Rural Development, and
 
assisted by other appropriate offices
 
within A.I.D. The Project Coordinator
 
will be responsible for monitoring the
 
flow of inputs, gauging the progress of
 
Project activities, and coordinating
 
with the SNR and other GOH
 
institutions. The Project Coordinator
 
will work closely with the LUPE
 
Executive Director and Central Office to
 
supervise implementation and to adsure
 
compliance with the terms and conditions
 
of the Agreement, to verify that proper

procedures are followed for all
 
commodity procurement, contracting and
 
Project management, and to help resolve
 
any implementation problems and issues
 
which may arise.
 

SECTION C.3 Project Procurement
 

Since LUPE is a extension effort, there
 
will be a great contracting load for
 
personnel services, most of which will
 
be obtained by the GWH through its own
 
contracting mechanisms (this will
 
include contracting of NG~s to provide
 
extension coverage as well as short-term
 
services). There are also substantial
 
procurement requirements for technical
 
services, training, vehicles, and other
 
commodities. Project procurement

responsibilities can be broken out as
 
follows.
 

a) Technical Assistence
 

It is intended that the OH will be
 
responsible for procuring GOH Extension 
Services, NGQ services and other 
advisory services. Contracts over 
US31O, 000 for NO services and advisory 

d'4 
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requerirfn previa aprobaci6n por escrito 

de la A.I.D. La A.I.D. tendr la 

responsabilidad de contratar la 

asistencia t~cnica extranjera y las 

necesidades de monitoreo y coordinaci6n 

del Proyecto de la A.I.D. 


b. Capacitaci6n 


El GdeH serf responsable de la 
contrataci6n de toda la capacitaci6n 

local a corto plazo. La A.I.D. serl 

responsable de la capacitaci6n a largo 

plazo local y en los E.U., capacitaci6n 

a corto plazo en el exterior, asi como 

continuar el financimiento para los 

participantes del PMRN.
 

c. Vebiculos y Articulos 


La adquisici6n de todos los vehiculos y

bienes extranjeros sera responsabilidad 

de la A.I.D. La responsabilidad del 

GdeH serA la adquisici6n de articulos 

locales. 


SECCION C.4 Periodo de Ejecuci6n 


Se planea un periodo de ejecuci6n de 

ocho afos para este Proyecto. 


ARTICULO D 


Plan de Evaluaci6n del Proyecto 


SECCION D.1 Evaluaciones 


Se ejecutarfn dos evaluaciones externas 

basadas en informaci6n de base y otros 

datos generados a travs del Proyecto. 

Estas evaluaciones externas tomarfn 

lugar durante el tercer afto y al final 

del Proyecto. Las evaluaciones externas 

son adicionales al proceso de 

planificaci6n y monitoreo durante el 

curso del Proyecto. 
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services will require prior A.I.D.
 
written approval. A.I.D. will have
 
procurement responsibility for
 
expatriate technical assistance and
 
A.I.D. Project coordination and
 
monitoring needs.
 

b. Training
 

The GOH will be responsible for
 
contracting of all short-term local
 
training. A.I.D. will be responsible

for long-term local and U.S. training,
 
external short-term training, as well as
 
continuing financing for NRMP
 
participants.
 

c. Vehicles and Commodities 

Procurement of all vehicles and
 
off-shore commodities will be the
 
responsibility of A.I.D. Procurement
 
of commodities locally will gendrally be
 
the responsibility of the GOH.
 

SECTION C.4 Implementation Period
 

An eight year implementation period is
 
planned for this Project.
 

ARTICLE D
 

Project Evaluation Plan
 

SECTION D.1 Evaluations
 

Two external evaluations will be
 
implemented based on baseline and other
 
data generated through the Project.
 
These external evaluations will take
 
place during year three and at the end
 
of the Project. The external
 
evaluations are in addition to the
 
regular planning and monitoring process
 
implemented over the course of the
 
Project.
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El prop6sito de la primera evaluaci6n 

externa es determinar el progreso hacia 

el cumplimiento de los objetivos del 

Proyecto. Esta evaluaci6n examinarh los 

sistemas administrativos de LUPE, 

arreglos institucionales y las 

actividades de extensi6n asi como la 

supervisi6n y manejo del Proyecto por 

parte de la SRN y la A.I.D. La 

evaluacion medirg como los sistemas y 

procedimientos del Proyecto estfn 

afectando el cumplimiento de los logros 

esperados y el grado a que estos logros

estfn contribuyendo al prop6sito del 

Proyecto. Esta evaluaci6n medirg el 

progreso y determinar[ la posibilidad de 

incorporar greas geogrfficas adicionales 

a LUPE y sugerirA cuales Sreas podrian 

ser incluidas. Tambi6n examinarg la 

validez del criterio nutricional 

establecido en el plan de evaluaci6n. 

Los datos de base para la evaluaci6n 

vendrhn de los reportes de progreso,

planes de ejecuci6n, informes internos 

de monitoreo del Proyecto del GdeH y la 

A.I.D., y de los datos nutricionales del 

Ministerio de Salud. 


La segunda evaluaci6n enfocarg mhs 

directamente la determinaci6n del 

impacto del Proyecto. El prop6sito de 

esta evaluaci6n serg determinar qu6 

efecto han tenido las intervenciones del 

Proyecto en el mejoramiento del 

bienestar socioecon6mico de los grupos 

beneficiarios. Esta evaluaci6n se 

concentrarh en familias agricultoras 

como una unidad y darh particular

atenci6n al papel de la mujer dentro del 

contexto del Proyecto, como instrumentos 

de cambio y como beneficiarias. 


La evaluaci6n determinarl los cambios en 

el ingreso de familias agricultoras, 

niveles nutricionales, patrones de 

consumo, etc. Examinarl los siguientes 

aspectos: el grado al cual el bienestar 

social y econ6mico de las familias de 

pequeffos agricultores de ladera ha sido 

mejorado; los costos y beheficios para 

los agricultores de tecnologias de 
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The purpose of the first external
 
evaluation is to assess progress toward
 
attainment of the Project's objectives.
 
This evaluation will examine LUPE
 
management systems, institutional
 
arrangements and extension outreach
 
activities as well as the SNR's and
 
A.I.D.'s oversight and management of the
 
Project. The evaluation will measure
 
how Project systems and processes are
 
affecting achievement of expected

outputs and the degree to which these
 
outputs are contributing to achievement
 
of the Project's purpose. This
 
evaluation will measure progress and
 
assess the possibility of incorporating
 
additional geographic areas into 11JPE
 
and will suggest which areas might be
 
included. It will also examine the
 
validity of the nutrition criteria
 
established in the evaluation plan.

Baseline data for the evaluation will
 
come from progress reports,
 
implementation plans, internal COH and
 
A.I.D. monitoring reports of the
 
Project, and Ministry of Health
 
nutritional data.
 

The second evaluation will focus more
 
directly on ascertaining the impact of
 
the Project. The purpose of this
 
evaluation will be to determine what
 
effect Project interventions have had on
 
improving the socioeconomic well being
 
of the beneficiary groups. This
 
evaluation will concentrate on the farm
 
family as a unit and will pay particular
 
attention to the role of women within
 
the context of the Project, both as
 
instruments for change and as
 
beneficiaries.
 

The evaluation will assess changes in
 
farm family income, nutritional levels,
 
patterns of consumption, etc. It will
 
examine the following aspects: the
 
degree to which the economic and social
 
well being of the small hillside farm
 
family has been improved; the costs and
 
returns to the farm'from agroforestry
 
and soil conservation technologies; the
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agroforestera y conservaci6n de suelos;

el grado al cual la fertilidad y calidad 

de los suelos ha sido estabilizada; y la 

suficiencia de los sistemas de colecci6n 

de datos y utilizaci6n de informati6n 

del Proyecto. La evaluaci6n de la 

contribuci6n del Proyecto para cambios 

en el bienestar econ6mico serfn basados 
principalmente en los ingresos y las 

oportunidades de empleo. El bienestar 

social serl parcialmente medLdo a travds 

de cambios in la condici6n nutricional y 

la distribuci6n de ingreso dentro de la
 
familia.
 

SECCION D.2 Revisiones de Auditorla y 

Financiamiento
 

Se ejecutarfn revisiones y auditorlas 

financieras peri6dicas. La Oficina de 

Contraloria de la A.I.D. se encargarg de 

hacer una revisi6n financiera inicial 

para determinar que sean establecidos 

los sistemas adecuados. Por lo menos 

dos revisiones adicionales de auditorias 

financieras se llevarfn a cabo durante 

el curso del Proyecto para asegurar que 

se utilizen los propios sistemas 

contables, y que ios recursos 

financieros, materiales y humanos del 

Proyecto sean utilizados correctamente.
 

ARTICULO E 

Plan Financiero del Proyecto 


(USJoo) 

Page 31 of 32
 

extent to which soil fertility and

quality has been stabilized; and the
 
adequacy of Project data collection and
 
information utilization systems.
 
Evaluation of the Project's contribution
 
to changes in economic well being will
 
be based primarily on changes in income
 
and employment opportunities. Social
 
well being will be partially measured
 
through changes in nutritional condition
 
and distribution of income within the
 
family.
 

SECTION D.2 Audits and Financial Reviews
 

Periodic financial reviews and audits
 
will be implemented. The A.I.D.
 
Controllers Office will undertake an
 
initial financial review to determine
 
that adequate systems are in place. At
 
least two additional audits/finAncial

reviews will be made during the course
 
of the Project to ensure that proper

accounting practices are employed, and
 
that Project financial, material and
 
human resources are being utilized
 
correctly.
 

ARTICLE E
 
Project Financial Plan
 

(USOOOO) 
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TABLE 4: FINANCIAL PLAN BY PROJECT INPUT
 
($000), PROJECT 522-0292
 

CUADRO 4: PLAN FINANCIERO POR ENTRADAS AL PROYECTO 
($000), PROYECTO 522-0292 

Inputs (Entradas)
 

LUPE Extension Service Personnel and 


Per Diem Costs
 
(Personal del Servicio de Extensi6n de
 

LUPE y Costo de Vifticos)

Extension Services by NGOs 

(Servicios de Extensi6n por ONG)

Expatriate Technical Assistance 


(Asistencia Tgcnica Extranjera)

Local Technical Resources/Services 


(Fuente/Servicios de Tcnicos Locales)

Project Management (Manejo del Proyecto) 

Training Plan (Plan de Capacitaci6n) 

Commodities (Bienes) 


Vehicles (and parts) (Vehiculos y 

Repuestos
 

Vehicle Operation and Maintenance 


(Operaci6n y Mantenimiento de
 
Vehiculos)
 

Rents (Rentas) 


Grants and Credit Inputs 

(Entradas de Donaciones y Cr~dito)
 
Projec' Operational Monitoring and
 

Evaluation 


(Monitoreo Operativo del Proyecto y
 
Evaluaciones)
 

External Evaluations and Audits 


(Evaluaciones Externas y Auditorias)
 

TOTALS 


LOP COSTS (COSTOS LOP)

TOTAL
 
USAID GOH (GDEH) TOTAL
 

10,944 10,944 21,888
 

2,356 2,356
 

2,970 2,970
 

4,045 4,045
 

1,290 1,290
 
2,110 2,110
 
3,061 165 3,226
 
2,536 2,536
 

2,898 751 3,649
 

584 1,000 1,584
 
1,307 500 1,807
 

1,341 640 1,981
 

558 
 558
 

36,000 14,000 50,000
 


