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Proyecto de la A. I.D. No. 522-0334 

Convenio de Donaci6n de Proyecto 

Fechado 


Entre 

La Repdblica de Honduras actuando a 
travs del Ministerio de Hacienda y 
Crdito PMblico ("Donatario") 

y 

Los Estados Un!dos de Amrica actuando a 
travfs de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional ("A.I. D.") 

ARTICULO 1 

El Convenio 


El prop6sito de este Convenio es 
establecer los entendimientos de las 
partes arriba nombradas ("Partes") con 
respecto a la realizaci6n del Proyecto 
aqui descrito por parte del Donatario y 
con respecto al financiamiento del 
Proyecto por las Partes. 

ARTICULO 2 

El Proyecto 

SECCION 2.1 Definici6n del Proyecto. 
El Proyecto, descrito detalladamente en 
el Anexo I (Descripci6n Ampliada del 
Proyecto), consistiri en el 
establecimiento de un sistema de 
mantenimiento de caminos rurales 
sostenible y expandir la red de los 
caminos rurales de todo clima con 
prioridad en las Sreas de desarrollo de 
exportaciones agricolas. Dentro de los 
lmites de la definici6n del Proyecto 
contenida en esta Secci6n 2.1, los 
elementos de la Descripci6n Apliada del 
Proyecto tal como se estipula en el 
Anexo I pueden ser cambiados mediante 
acuerdo escrito de los representantes 
autorizados de las Partes nombrados en 
la Seccion 8.2, sin hacer una enmienda 
formal a este Convenio. 

A.LD. Project No. 522-0334 

Project Grant Agreement 

Da ted
 

Between 

The Republic of Hoduras acting through 
the Ministry of Finance and Public 
Credit ("Grantee") 

and 

The United States of America Ating 
through the Agency for International 
Development ("A. I. D.") 

ARTICLE 1
 

The Agreement
 

The purpose of this Agreement is to set 
forth the understandings of the parties 
named above ("Parties") with respect to 
the undertaking by the Grantee of the 
Project described herein, and with 
respect to the financing of the Project 
by the Parties. 

ARTICLE 2 

The Project 

SECTION 2.1 Definition of the Project. 
The Project, which is described in 
detail in Annex I (Amplified Project 
Description), will consist of 
establishing a sustainable rural roads 
maintenance system and to expand the 
network of all-weather rural roads in 
priority agricultural export development 
areas. Within the limits of the 
definition of the Project contained in 
this Section 2.1, the elements of the 
Amplified Project Description as stated 
in Annex I may be changed by written 
agreemint of the authorized 
representatives of the Parties named in 
Section 8.2, without a formal amendment 
of this Agreement.
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SECCION 2.2 Naturaleza Incremental del
 
Proyecto. 


a. la contribuci6n de la A.I.D. al 

Proyecto seri proporcionada en 

incrementos, hacifndose disponible la 

contribuci6n inicial de acuerdo con la 

Secc16n 3.1 de este Convgiio. Los 

incrementos subsiguientes estarin 

sujetos a la dispoibilidad de fondos de 

la A.I.D. para este prop6sito y al 

acuerdo mutuo de las Partes para 
prozeder, a' momento de efectuarse un 

increemento ubsiguiente.
 

b. Dentro de la Fecha de 
Terminaci6n de Asistencia al Proyecto 
("FTAP') ,!stablecida en este Convenio, 
la A.I.D., en consults con el Donatario, 
puede especificar en Cartas de Ejecuci6n 
de Proyecto los periodos de tiempo 

apropiados pars la utilizaci6n de fondos 

proporcionados por la A.I.D. bajo un 

incremento individual de asistencia. 

ARTICULO 3 


Financiamiento 


SECCION 3.1 la Donracin. Para ayudar 

al Donatario a sufragar los costos pars 

llevar a cabo el Proyecto, la A.I.D., de 

conformidad con el Acta de Asistencia al 

Exterior de 1961, y sus enmiendas, 
acuerda donar al Donatario una cantidad 
inicial de $2,500,000 (DOS MILLONES 
QUINIENLOS MIL DOLARES.ESTADOUNIDENSES). 

Fondos adicionales de hasta 412,500,000 
(DOCE MILLONES QUINIENOS MIL DOLLARES 
ESTADOUNIDENSES) para el Proyecto podrin 
hacerse disponibles de acuerdo con la 
Secci6n 2.2. (a). 


La Donac16n puede ser utilizada para 
financir costos en moneda extranjera, 
tal como se define en la Secc16n 6.1 y 
para costos en moneda local, tal como se 
define en la Secci6n 6.2. para bienes y 

servicios requeridos para el Proyecto.
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SECTION 2.2 Incrementp,1 Nature of the 
Project. 

a. A.I.D.'s contribution to the
 
Project will be provided in increments,
 
the initial one being made available in
 
accordance with Section 3.1 of this
 
Agreement. Subsequent increments will
 
be subject to availability of funds to
 
A.I.D. for this purpose, and to the
 
mutual agreement of the Parties, at the
 
time of a subsequent increment, to 
proceed.
 

b. Within the overall Project
 
Assistance Completion Date ("PACD")
 
stated in this Agreement, A.I.D., upon
 
consultation with the Grantee, may
 
specify in Project Implemetation
 
Letters appropriate time periods for the 
utilization of funds provided by A.I.D. 
under an individual increment of 
assistance.
 

ARTICLE 3 

Financing
 

SECTION 3.1 The Grant. To assist the
 
Grantee to meet the costs of carrying
 
out the Project, A.I.D., pursuant to the
 
Foreign Assistance Act of 1961, as
 
amended, agrees to grant to the Grantee
 
an initial amount of 92,500,000 (WO 
MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND UNITED
 
STATES DOLLARS). 

Additional funds up to the amount of 
$12,500,000 (TWELVE MILLION FIVE HUNDRED 
THOUSAND UNITED STATES DOLLARS) for the 
Project may be made available in 
accordance with Section 2.2.a. 

The Grant may be used to finance foreign 
exchange costs, as defined in Section
 
6.1 and local currency costs, as defined
 
in Section 6.2. of goods and services
 
required for the Project.
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SECCION 3.2 Recursos del Donatario para 
el Proyecto. 


a. El Donatario conviene en 
proporcionar, o hacer que se 
proporcionen al Proyecto, todos los 

fondos adicionales a la Donaci6n y todos 
los dends recursos requeridos para 
llevar a cabo el Proyecto en forma 
efectiva y oportuna. 

b. Los recursos proporcionados por 
el Donatario para el Proyecto serin no 
menores del equivalente de $5,000,000 
(CINCO MILLONES DE DOLARES 
ESTADOUNIDENSES), proporcionados sobre 
una base financiera y $1,866,000 (UN 
MILLON OCHO CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
DOLARES ESTADOUNIDENSES) aportado en 
especie. la tasa de cambio que seri 
usada para determinar el equivalente en 
lempiras de los recursos a ser 
proporcionados por el Donatario serifn a 
la tasa m6s alta permitida por la ley de 
la Rep blica de Honduras en la fecha de 
la firms de este Convenio la cual es de 
4.3 lempiras por un d6lar estadounidense. 

SECCION 3.3 Fecha de Terminaci8n de 
Asistencia al Proyecto. 


a. La "Fecha de Terminaci6n de 
Asistencia al Proyecto" (FTAP), que es 
el 30 de junio de 1997, o cualquier otra 
fecha que las Partes convinieren por 
escrito, es la fecha para la cual las 
PArtes estiman que todos los servicios 
financiados bajo la Donaci6n habrin sido. 
efectuados y todos los bienes 
financiados bajo la Donaci6n habrin sido 
proporcionados al Proyecto como se 
contempla en este Convenio. 

b. A excepci6n de lo que la A.I.D. 
de otra manera pudiere convenir por 
escrito, la A.I.D. no emitiri o aprobar6 
documentaci6n que autorice el desembolso 
de la Donaci6n por serviclos prestados o 
por bienes suministrados al Proyecto, 
tal como se contempla en este Convenio, 
en fecha posterior a la FTAP. 
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SECTION 3.2 Grantee Resources for the 
Project.
 

a. The Grantee agrees to provide 
or cause to be provided for the Project 
all funds, in addition to the Grant, and 
all other resources required to carry 
out the Project effectively and in a 
timely manner. 

b. The resources provided by the
 
Grantee for the Project will be no less 
than the equivalent of $5,000,000, (FIVE 
MILLION UNITED STATES DOLLARS), provided 
on a financial basis and $1,866,000 (ONE
 
MILLION EIGHT HUNDRED SIXTY-SIX THOUSAND 
UNITED STATES DOLLARS) provided on an 
in-kind basis. The exchange rate to be
 
used to determine the Lempira equivalent 
of resources to be provided by the 
Grantee will be the highest rate which 
is not unlawful in the Republic of
 
Honduras on the date of the signature of
 
this Agreement which is 4.3 lempiras to
 
one U.S. dollar. 

SECTION 3.3 Project Assistance 
Completion Date.
 

a. The "Project Assistance 
Completion Date" (PACD), which is June 
30, 1997, or such other date as the 
Parties may agree to in writing, is the 
date by which the Parties estimate that 
all services financed under the Grant 
will have been performed and all goods 
financed under the Grant will have been 
furnished for the Project as 
contemplated in this Agreement. 

b. Erccept as A.I.D. may otherwise 
agrne in writing, A.I.D. will not issue 
or approve documentation which would 
authorize disbursement of the Grant for 
services performed, or for goods 
furnished for the Project as 
contemplated in this Agreement, 
subsequent to the PACD. 
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c. Las solicitudes para pago, 
acompafadas por la documentaci6n de 
amparo necesaria prescrita en las Cartas 
de Ejecuci6n del Proyecto, deberin ser 
recibidas por in A.I.D. o cualquier 
banco, como se describe en la Secci6n 

7.1, a mis tardar nueve (9) meses a 

partir de la FTAP, o en cualquier otro 

perlodo que la A.I.D. acordare por 

escrito. Despugs de tal perlodo, la 
A.I.D., mediante notificaci6n escrita al 
Donatario, puede en cualquier tiempo 
reducir total o parcialmente el monto de 
la Donaci6n para la cual no se hayan 
recibido solicitudes de desembolso, 
acompafiadas por la documentaci6n de 
amparo necesaria, prescrita en las 
Cartas de Ejecuci6n del Proyecto, antes 
de la fecha de expiraci6n de dicho 
periodo.
 

ARTICULO 4 

Condiciones Previas al Desembolso 

SECCION 4.1 Primer Desembolso. Previo 
al primer desembolso de la Donaci6n, o a 
la emisi6n por parte de la A. 1. D. de la 
documentaci6n necesaria para efectuar 
los desembolsos, el Donatario 
suministrarif, a excepci6n de lo que la 
A. I. D. de otra manera acordare por 
escrito, en forma y substancia 
satisfactorias a la A. I. D.: 

a. Una opini6n del Procurador 

General de la Repdblica de Honduras, o 
de consejo aceptable a la A. I.D., de que 
este Convenio ha sido debidamente 
autorizado y/o ratificado por, y 
ejecutado en nombre del Donatario y que 
constituye una obligaci6n viflida y 
legalmente exigible del Donatario de 
conformidad con todos sus tirminos; 

b. Una declaraci6n de los nombres 
de las personas que sustentan o actdan 
en la oficina del Donatario especificado 
en la Secci6n 8.2 y una muestra de is 
firma de cada persona especificada en 
dicha declaraci6n.
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c. Requests for payment,
 
accompanied by necessary supporting
 
documentation prescribed in Project
 
Implementation Letters, are to be 
received by A. I. D. or any bank, as 
described in Section 7.1, no later than 
nine (9) months following the PACD, or 
such other period as A.I.D. agrees to in 
writing. After such period, A.I.D.,
 
giving notice in writing to the Grantee,
 
may at any time or times reduce the 
amount of the Grant by all or any part
 
thereof for which requests for 
disbursement, accompanied by necessary
 
supporting documentation prescribed in 
Project Implementation Letters, were not 
received before the expiration of said
 
period.
 

ARTICLE 4 

Conditions Precedent to Disbursement 

SECTION 4.1 First Disbursement. Prior 
to the first disbursement of the Grant,
 
or to the issuance by A.I.D. of 
documentation pursuant to which 
disbursement will be made, the Grantee 
will, except as A.I.D. may otherwise 
agree in writing, furnish to A.I.D. in 
form and substance satisfactory to
 
A.I.D. : 

a. An opinion of the Attorney
 
General of the Republic of Honduras, or 
of counsel acceptable.to A. I.D., that 
this Agreement has been duly authorized 
and/or ratified by, and executed on
 
behalf of, the Grantee and that it 
constitutes a valid and legally binding
 
obligation of the Grantee in accordance
 
with all of its terms;
 

b. A statement of the names of the 
persons holding or acting in the office
 
of the Grantee specified in Section 8.2,
 
and a specimen signature of each person 
specified in such statement. 

http:acceptable.to
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SECCION 4.2. Desembolsos para el 
Componente de Construcci6n 

Previo a cualquier desembolso de fondos 
o a Is emisi6n por parte de la A. I. D. de 
documentaci6n conforme a la cual se 
deberin hacer desembolsos para el 
componente de construcc16n del Proyecto, 
el Ionatario proporcionarg a la A. I. D., 
excepto que la A.I.D. acordare por
 
escrito de otra manera;
 

(a) Proporcionar a la A. I. D., en 
una forma y substancia satisfactorias 
para la A. I. D., evidencia de que SECOPT 
ha (i) preseleccionado por lo menos 530 
kil6metros de caminos para construcci6n 
bajo el Proyecto, de los cuales por lo 
menos 260 kil6metroj sermn tomados de la 
lista de caminos asociados con otros 
proyectos de promoci6n a la exportaci6n 
financiados por la A.I.D.; (ii) 
ejecutado anglisis de costo-beneficio de 
los caminos propuestos para la 
construcci6n; (iii) seleccionado 
aquellos caminos para la construcci6n 
que tienen la m.1s alta clasificaci6n 
para el criterio de costo-beneficio; y 
(iv) ejecutado anilisis del medio 
ambiente de los caminos seleccionados y 
hecho una selecci6n final de los caminos 
dejando afuera aquellos caminos con 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente. 

(b) revisar con la A. I.D. el 
progreso en las metas establecidas en el 
programa de fortalecimiento 
institucional de SECOPT para su 
Direcci6n de Mantenimiento (DGK). Si el 
progreso de estas metas no es 
satisfactorio conforme lo determinado 
por el Donatario y la A.I.D, entonces el 
desembolso de fondos, la emlsi6n de 
cualquier documento de compromiso o la 
aprobaci6n de cualquier documento de 
licitaci6n para las actividades de 
reconstrucci6n bajo el Convenio de 
Proyecto no proseguiri sino hasta que el 
Donatario y la A.I.D. determinen que el 
progreso en las metas del 
fortalecimiento institucional de la DGH 
es satisfactorio. 

SECTION 4.2 DisburseLents for the
 
Construction Component.
 

Prior to the disbursement of funds or 
the issuance by A.I.D. of documentation 
pursuant to which disbursement will be 
made for the construction component of 
the Project, the Grantee will, except as 
A.I.D. may otherwise agree in writing: 

(a) furnish to A. I. D., in form and 
substance satisfactory to A.I.D., 
evidence that SEODPT has (I) preselected 
at least 530 kilometers of road for 
construction under the Project, of which 
at least 260 kilometers shall be taken 
from the list of roads associated with 
other export promotion projects financed 
by A. I. D. ; (ii) conducted cost-benefit 
analyses of the roads proposed for 
construction; (iii) selected those roads 
for construction that have the highest 
ranking for the cost-benefit criterion; 
and (iv) conducted environmental 
analyses of the roads selected and made 
a final selection of roads leaving out 
those roads with negative environmental 
consequences. 

(b) review with A.I.D. the progress 
on the goals set forth in SECOPT's 
institutional strengthening program for 
its Directorate of Maintenance (DGM). 
If progress on these goals is not 
satisfactory as determined by the 
Grantee and A. I.D., then the 
disbursement of funds, the issuance of 
any commitment document or the approval 
of any bidding documents for the 
reconstruction activities under the 
Project Agreement will not proceed until 
such time as the Grantee and A.I.D. 
determine that progress on the 
instititutional strengthening goals of 
the DG( is satisfactory. 
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SECCION 4.3. Desembolsos para el 
Componente de Contrataci6n de 
Mant enimiento 

Previo al desembolso de fondos o a la 
emisi6n de cualquier documento '--
compromiso bajo el Convenio de Proyecto 
para la ejecuci6n del componente de 
mantenimiento, que no sea para 
asistencia t6cnica relacionada con ese 
romponente, SECOPT presentari para la 
aprobaci6n de Is A.I.D. un plan 
detallado que maestre c6mo la 
participaci6n de los contratistas del 
sector privado en el mantenimiento serg 
aumentada sobre la vida del Proyecto, y 
especificamente, c6mo se alcanzarin las 
metas de covertura de mantenimiento del 
sector privado pars caminos financiados 
por Is A..D. y la red de caminos 
rurales tomada como un todo al final del 
Proyecto. 

SECCION 4.4. Desembolsos para el 
Proyecto Piloto con Municipalidades 

Previo al desembolso de fondos o a la 
emisi6n de cualquier documento de 
compromiso bajo el Convenio de Proyecto 
para la implementaci6n del Proyecto 
Piloto pars la Ejecuci6n del Programa de 
Mano de Obra, el Programs de Pe6n 
Caminero a trav~s de las 
Municipalidades, la A. I.D., SEOPT, y el 
Cuerpo de Paz firmarin un Convenio 
Institucional que detallari los 
objetivos a ser cumplidos bajo el 
programs piloto, los recursos a ser 
contribuidos por todas las partes en 
cumplimiento de esos objetivos, y otra 
informaci6n requerida para asegurar la 
terminaci6n exitosa del programa. 

SECCION 4.5. Desembolsos Posteriores al 
Segundo Afto del Proyecto 

Previo al desembolso de fondos despugs 
del segundo sflo del Proyecto, excepto 
para las actividades de asistencia 
t~cnica y la unidad de coordinaci6n de 
la A. I. D., el Donatario y la A. I. D. 
acuerdan hacer otra revisi6n del 
progreso de las metas establecidas en el 
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SECTION 4.3. Disbursements for the 
Maintenance Contracting Component. 

Prior to the disbursement of funds or 
the issuance of any commitment document 
under the Project Agreement for 
implementation of the maintenance 
component, other than for technill 
assistance related to that component, 
SE0OPT will submit for A.I.D. 's approval 
a detailed plan which shows how the 
participation of private sector 
contractors in maintenance will be 
increased over the life of the Project, 
and specifically, how the private sector 
maintenance coverage goals will be met 
for A. I.D.-financed roads and the rural 
roads network as a whole by the end of 
the Project. 

SECTION 4.4. Disbursements for Pilot 
Project with Municipalities. 

Prior to the disbursment of funds or the 
issuance of any commitment document 
under the Project Ageement for 
implementation of the Pilot Project for 
Implementation of the Hand labor, Peon 
Caminero Program through the 
Municipalities, A. I. D., SEOPT, and the 
Peace Corps will sign an 
Interinstitutional Agreement which 
details the objectives to be 
accomplished under the pilot program, 
the resources to be contributed by all 
parties in accomplishing those 
objectives, and other such information 
as required to ensure the successful 
completion of the program. 

SECTION 4.5. Disbursements After Second 
Year of Project. 

Prior to disbursement of funds after the 
second year of the Project, except for 
technical assistance activities and the 
A.I.D. coordinating unit, the Grantee 
and A. I. D. agree to do another review of 
progress on the goals set forth in 
SEOWPT's institutional strengthening 
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programs de fortalecimiento 
institucional para su Direcci6n de 
Mantenimiento (DGt) como esti contenido 
en el Anexo I. Si el Donatario y la 
A. I.D. determinan que el progreso de 
esas metas no es satisfactorio, 
entonces el desembolso de fondos, con la 
excepci6n de Ins actividades de 
asistencia t~cnica y la unidad de 
coordinaci6n de la A.I.D., no procederin 
sino hasta cuando el Donatario y la 
A.I.D. determinen que el progreso de las 
metas del fortalecimiento institucional 
de la DGM es satisfactorio. 

SECCION 4.6 Notificaci6n. 

Cuando la A.I.D. haya determinado que 
las condiciones previas especificadas en 
las Secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, y 4.5 
han sido cumplidas, I 'o notificarif 
al Donatario. 


SECCION 4.7 Fecha de Limite pars 
Cumplir con las Condiciones Previas. 

(a) Si todas las condiciones 
especificadas en la Secci6n 4.1. no han 
sido cumplidas dentro de 60 dias de la 
fecha de la firma de este Convenio, 
excepto si la A. I. D. lo acordare de otra 
manera por escrito, la A.I.D., a su 
opci6n, puede terminar este Convenio 
total o parcialmente notificando por 
escrito al Donatario. 

(b) Si todas las condiciones 
especificadas en la Secci6n 4.2 no han 
sido cumplidas dentro de los 365 dfas de 
la fecha de la firma de este Convenio, 
excepto si la A.I.D. lo acordare de otra 
manera por escrito, la A.I.D. a su 
opci6n, puede terminar este Convenio 
total o parcialmente notificando por 
escrito al DInatario. 

(c) Si todas las condiciones 
especificadas en la Secci6n 4.3 y 4, 4 
no han sido cumplidas dentro de los 180 
dfas de la fecha de la firma de este 
Convenio, a excepci6n de lo que la 
A. I.D. acordare por escrito, la A. I.D., 
a su opci6n, podrfa terminar este 
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program for its Directorate of 
Maintenance (DGM) as contained in Annex 
I. If progress on these goals is not 
satisfactory as determined by the 
Grantee and A. I. D., then the 
disbursement of funds, with the 
exception of technical assistance 
activities and the A.I.D. coordinating 
unit, will not proceed until such time 
as the Grantee and A.I.D. determine that 
progress on the instititutional 
strengthening goals of the DGCis 
satisfactory. 

SECTION 4.6 Notification. 

When A.I.D. has determined that the 
conditions precedent specified in 
Sections 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, and 4.5 
have been met, it will notify the 
Grantee.
 

SECTION 4.7 Terminal Dates for Meeting 
Conditions Precedent. 

(a) If all the conditions specified 
in Section 4.1. have not been met within 
60 days of the date of the signing of 
this Agreement, except as A.I.D. may 
otherwise agree in writing, A.I.D., at 
its option, may terminate this Agreement 
in whole or in part by written notice to 
the Grantee.
 

(b) IA all the conditions specified 
in Section 4.2 have not been met within 
365 days of the date of the signing of 
this Agreement, except as A.I.D. may 
otherwise agree in writing, A.I.D., at 
its option, may terminate this Agreement 
in whole or in part by written notice to 
the Grantee. 

(c) If all the conditions specified 
in Section 4.3 and 4.4 have not been met 
within 180 days of the date of the 
signing of this Agreement, except as 
A.I.D. may otherwise agree in writing, 
A.I.D., at its option, may terminate 
this Agreement in whole or in part by 

(4
1_'
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Convenio total o parcialmente mediante 
una nota escrita al Donatario 

(d) Si todas las condiciones 
especificadas en la Secci6n 4.5 no han 
sido cumplidas dentro de los 180 dfas de 
la fecha del segundo aniversario de este 
Convenio, a excepci6n de lo que la 

A.I.D. acordare por escrito, la A.I.D. a 
su opcl.6n podrfa terminar por completo 
el Convenio, o financiamiento para 
cualquier componente de este Convenio. 

ARTICULO 5 

Condiciones Especiales 

A excepci6n de lo que la A. I. D. de otra 
manera acordare por escrito, el 
Donatario conviene con las siguientes 
estipulaciones: 

SECCION 5.1 Compromiso del Donatario de 
Suministrar Contraparte 

El Donatorio har todo esfuerzo para 
asegurar que los fondos de contraparte 

se hagan disponibles en una forma 
oportuna y satisfactoria. Asfmismo, el 

Donatorio suministrari a la A. I.D. 
reportes trimestrales sobre la provisi6n 
de las contribuciones de contraparte que 
deberin ser presentadas a ms tardar 30 
dias despus del final de cada 
trimestre. Si el Donatario no hiciese 
disponibles las cantidades designadas en 
el presupuesto o no hiciese disponible 
esas cantidades en una forms oportuna y 

satisfactoria conforme lo determinado 
por la A. I.D., la A.I. D. podrfa 
suspender la asistencia a una o todas 
las actividades del Proyecto hasta que 
la A. I.D. determine que la asistencia 
puede ser continuada o que una o mus de 
las actividades del Proyecto sean 
compl etadas. 

SECCION 5.2 Evaluaciones 

El Donatario conviene en el 
estableciiento de un programs de 
evaluaci6n contfnua aprobado por las 
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written notice to the Grantee. 

(d) If all the conditions specified 
in Section 4.5 have not been met within 
180 days of the second anniversary of 
the date of this Agreement, except as 
A.I.D. may otherwise agree in writing, 
A.I.D., at its option may terminate the 
full Agreenent, or funding for any 
component of this Agreement.
 

ARTICLE 5
 

Special Covenants 

Except as A.I.D. otherwise agrees to in 
writing, the Grantee agrees to the 
following covenants; 

SECTION 5.1 Grantee Commitment to 
Provide Counterpart
 

The Grantee shall make every effort to 
ensure that counterpart funds are
 
available in a timely and satisfactory 
manner. Likewise, the Grantee shall 
provide A.I.D. with quarterly reports on 
the provision of counterpart 
contributions which shall be submitted 
no later than 30 days after the end of 
each quarter. Should the Grantee fail 
to make available amounts designated in 
the budget or fail to make those amounts 
available in a timely and satisfactory
 
manner--as determined by A.I.D., A.I.D. 
may suspend assistance to one or all 
project activities until such time that 
A.I.D. shall determine that the 
assistance may be continued or that one 
of more of the Project activities be 
terminated. 

SECTION 5.2. Evaluations 

The Grantee agrees to the establishment 
of an ongoing evaluation program
 
approved by the Parties as a component 

/ 
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Partes como componente del Proyecto. 

Este programs de evaluaci6n incluiri la 

evaluaci6n del progreso hacia el logro 

de los objetivos del Proyecto; 

identificaci6n y examen de las £reas 
problema o limitaciones que puedan 
inhibir tal logro; evaluaci6n de los 
servicios suministrados por el equipo de 
asesoria tfcnica; evaluaci6n sobre como 
tal informaci6n puede ser utilizada para 
ayudar a superar tales problems; y 
evaluaci6n del impacto general del 
Proyecto. 

ARTICULD 6 

Fuentes para Adquisiciones 

SECCION 6.1 Costos en Moneda 
Extranjera. Los desembolsos efectuados 
de conformidad con la Secci6n 7.1 ser9n 
utilizados exclusivamente para financiar 
costos de bienes y servicios requeridos 
para el Proyecto, teniendo con respecto 
a bienes, su fuente y origen, y con 
respecto a servicios su nacionalidad, en 
los Estados Unidos (Cddigo Geogrfico de 
la A.I.D. 000, en vigencia al momento de 
colocar las 6rdenes o contratos para 
tales bienes y servicios), los palses 
del Mercado Comn Centroamericano, o el 
Pais Cooperante, excepto a lo que la 
A.I.D. de otra anera acordare por 
escrito y excepto a lo prescrito en el 
Anexo de Estipulaciones Generales del 
Proyecto de Donaci6n, Secci6n Cl(b) con 
respecto al seguro arltimo. Los costos 
de transporte ,artime serin financiador 
nicamente en naves bajo bandera de los 

Estados Unlidos de Amirica, a excepci6n 
de lo que la A. I. D. de otra manera 
acordare por escritc. 

SECCION 6.2 Costos en Moneda Local. 
Los desembolsos efectuados de 
conformidad con la Secci6n 7.2 ser9n 
utilizados exclusivamente para financiar 
los costos de bienes y servicios 
requeridos para el Proyecto teniedo su 
fuente y, a exepci6n de lo que la A.I.D. 
acordare de otra manera por escrito, su 
origen a Honduras. 
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of the Project. This evaluation program 
will include evaluation of progress
 
toward attainment of the objectives of 
the Project; identification and
 
examination of problem areas or 
constraints which may inhibit such 
attainment; evaluation of the services 
provided by the technical assistance 
team; assessments of how such 
information may be used to help overcome 
such problems; and evaluation of the 
overall impact of the Project. 

ARTICLE 6 

Procurement Source 

SECTION 6.1 Foreign Exchange Costs 
Disbursement pursuant to Section 7.1 
will be used exclusively to finance the 
costs of goods and services required for 
the Project, having with respect to 
goods, their source and origin, and with 
respect to services their nationality in 
the United States (A.I.D. Geographic 
Code 000, as in effect at the time the 
orders are placed or contracts entered 
into for such goods and services), the 
countries of the Central American Common 
Market, or the Cooperating Country 
except as A. I.D. may otherwise agree to 
in writing and except as provided in the 
Project Grant Standard Provision Annex, 
Section Cl(b) with respect to marine 
insurance. Ocean transportation costs 
will be financed only on vessels under 
the flag of the United States, except as 
A.I.D. may otherwise agree in writing. 

SECTION 6.2 Local Currency Costs 
Disbursements pursuant to Section 7. 2 
will be used exclusively to finance the 
costs of goods and services required for 
the Project having their source and, 
except as A. I.D. may otherwise agree in 
writing, their origin in Honduras. 
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ARTICUID 7 

Des embolsos 

SECCION 7.1 Desembolsos para Costos en 
Moneda Exranjera. Una vez satisfechas 
las condiciones previas 
correspondientes, el Donatario podri 
obtener el desembolso de fondos bajo la 
Donaci6n para costos en moneda 
extranjera de los bienes o servicios 
requeridos para el Proyecto de acuerdo 
con los tirminos de este Convenio, por 
alguno de los siguientes mitodos que 
pudieren mutuamente ser acordados; 

a. remitiendo a la A.I.D., con la 
documentaci6n de apoyo necesaria como lo 
prescriben las Cartas de Ejecuci6n de 
Proyecto, (i) solicitudes para reembolso 
por tales bienes o servicios, o (ii) 
solicitudes a la A.I.D. para adquirir 
para el Proyecto suministros o servicios 
de parte del Donatario; o 

b. solicitando a la .I.D. que 
emita Cartas de Compromiso por 
cantidades especfficas (i) para uno o 
mis bancos de EE.UU., satisfactorios a 
la A. I. D. , comprozetiendo a la A. I. D. a 
reembolsar a tal(es) banco(s) por pagos 
efectuados por ellos a los contratistas 
o proveedores, bajo Cartas de Crfdito o 
bien, para tales bienes o servicios o 
(ii) directamente a uno o mfs 
contratistas o proveedores, 
comprometifndose la A.I.D. a pagar 
dichos contratistas o prgveedore_ po­
tales bienes a servicios. 

Los cargos bancarios incurridos por el 
Donatario en relaci6n con las Cartas de 
Compromiso y Cartas de Cr&dito serin 
financiados bajo la Donaci6n a menos que 
el Donatario instruya a la A.I.D. de lo 
contrario. Tales otros cambios que lao 
Partes acordaren podrin tambifi ser 
financiados bajo la Donaci6n. 
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ARTICLE 7 

Dis bursements 

SECTION 7.1 Disbursements for Foreign 
Exchange Costs After satisfaction of 
the relevant conditions precedent, the 
Grantee may obtain disbursement of funds 
under the Grant for the foreign exchange 
costs )f goods or services required for 
the Project in accordance with the terms 
of this Agreement, by such of the 
following methods as may be mutually 
agreed upon; 

a. by submitting to A.I.D., with 
necessary supporting documentation as 
prescribed in Project Implementation 
Letters, (i) requests for reimbursement 
for such goods or services, or (ii) 
requests for A.I.D. to procure 
commodities or services on the Grantee's 
behalf for the project; or 

b. by requesting A.I.D. to issue 
Letters of Commitment for specified 
amounts (i) to one or more U.S. banks, 
satisfactory to A.I.D., committing 
A.I.D. to reimburse such bank or banks 
for payments made by them to contractors 
or suppliers, under Letters of Credit or 
otherwise, for such goods or services or 
(ii) directly to one or more contractors 
or suppliers, committing A.I.D. to pay 
such contractors or suppliers for such 
goods or services. 

Banking charges incurred by the Grantee 
in connection with Letters of Commitment 
and Letters of Credit will be financed 
under the Grant unless the Grantee 
instructs A.I.D. to the contrary. Such 
other charges as the Parties may agree 
to may also be financed under the Grant. 
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SECCION 7.2 Desembolsos para Costos en 
Moneda Local. 

a. Una vez satisfechas las 
condiciones previas correspondientes, el 
Donatario podri obtener el desembolso de 
fondos bajo la Donac16n para costos en 
moneda local requeridos para el Proyecto 
de conformidad con los t~rminos de este 
Convenio, remitiendo a la A.I.D. con la 
documentaci6n de apoyo necesaria como se 
prescribe en las Cartas de Ejecuci6n del 
Proyecto, solicitudes para financiar 
tales costos. 

b. La moneda local necesaria para 

tales desembolsos podri ser obtenida-

(i) por adquisici6n por parte de la 
A.I.D. mediante compra con d6lares 
estadounidenses; o (ii) solicitando al 
Donatario por parte de la A.I.D. que 
haga disponible la moneda local para 
tales costos y en lo subsiguiente 
haciendo disponible para el Donatario, 
por medio de la apertura o enmienda por 
parte de la A.I.D. de Cartas de Crdlito 
Especiales en favor del Donaterio o su 
designado, una cantidad en d6lares 
estadounidenses equivalente a la 
cantidad en moneda local que el 
Donatario haya hecho disponible. Estos 
d6lares serin utilizados para compras en 
los Estados Unidos de conformidad con 
los procedimientos apropriados descritos 
en Cartas de Ejecuci6n del Proyecto. 

El equivalente en d6lares 
estadounidenses de la cantidad en moneda 
local ue se haga disponible por este 
medio seS, para el caso de la 
Subsecci6n b. (i) arriba, la czntidad en 
d6lares estadounidenses requerida por la 
A.I.D. para obtener la cantidad en 
moneda local y en el caso de la 

Subsecci6n b. (ii) arriba, una cantidad 
calculada al tipo de cambio especificado 
en el Memorandum de Ejecuci6n de Cartas 
de Crdito Especiales a la fecha de la 
apertura o enmienda de la Carta de 
Cr~dito Especial aplicable. 
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SECTION 7.2 Disbursements for Local 
Currency Costs. 

a. After satisfaction of the 
relevant conditions precedent, the 
Grantee may obtain disbursement of funds 
under the Grant for local currency costs 
required for the Project in accordance 
with the terms of this Agreement, by 
submitting to A.I.D. with necessary 
supporting documentation as prescribed
 
in Project Implementation Letters,
 
requests to finance such costs.
 

b. The local currency necdycd for 
such disbursements hereunder may be 
obtained; (i) by acquisition by A.I.D. 
with U.S. dollars by purchase; or (ii) 
by A.I.D. requesting the Grantee to make 
available the local currency for such 
costs, and thereafter making available 
to the Grantee, through the opening or 
amendment by A.I.D. of Special Letters 
of Credit in favor of the Grantee or its 
designee, an amount of U.S. dollars 
equivalent to the amount of local 
currency made available by the Grantee. 
These dollars will be utilized for 
procurement from the United States under 
appropriate procedures described in 
Project Implementation Letters. 

The U.S. dollar equivalent of the local 
currency made available hereunder will 
be, in the case of Subsection b. (i) 
above, the amount of U.S. dollars 
required by A.I.D. to obtain the local 
currency, and in the case of Subsection 
b. (ii) above, an amount calculated at 
the rate of exchange specified in the 
applicable Special Letter of Credit 
Implementation Memorandum hereunder at 
the date of the opening or amendment of 
the applicable Special Letter of Credit. 
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SECCION 7.3 Otras Formas de 
Desembolso. Los desembolsos de la 
Donaci6n tambifin pueden hacerse a travfs 
de otros medios que las Partes acordaren 
por escrito en las Cartas de Ejecuci6n 
del Proyecto. 


SECCION 7.4 Tasa de Cambio. A 
excepci6n de lo que pudiera estar ums 
especificamente estipulado bajo Is 
Secci6n 7.2, si los fondos 

proporcionados bajo esta donaci6n son 
introducidos en la Repblica de Honduras 
por la A.I.D., conforme a este convenlo, 
el Donatario har los arreglos que sean 
necesarios de modo que tales fondos 
puedan ser convertidos en moneda de la 
Repdblica de Honduras a la tasa de 
cambio n~s alta, que al momento en que 
se efectie la conversi6n, no sea ilegal
 
en la Rep6blica de Honduras. 

ARTICULO 8 

Mis celin eos 

SECCION 8.1 Comunicaciones. Cualquier 
notificaci6n, solicitud, documento u 
otra comunicaci6n presentada por 
cualquiera de las Partes a ls otra bajo 
este Covenio serf por escrito o por 
telegrama o cable y serf considerada 
como debidamente despachada o enviada 
cuando sea entregada a dichs parte en la 
siguiente direcci6n; 

Para el Donatario; 

Ministerio de Hacienda y 
Cr6dito Pdblico 

Tegucigalpa, D.C. 
Honduras, C.A. 

Direcci6n alterna para cables; 

HACIENDA 

Tegucigalpa, Honduras 


y 
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SECTION 7.3 Other Form of 
Disbursement. Disbursements of the 
Grant may also be made through such
 
other means as the Parties may agree to 
in writing in Project Implementation 
Letters.
 

SECTION 7.4 Rate of Exchange. Except
 
as may be more specifically provided 
under Section 7.2, if funds provided 
under the Grant are introduced into the 
Republic of Honduras by A.I.D. 
hereunder, the Grantee will make such 
arrangements as may be necessary so that 
such funds may be converted into the 
currency of the Republic of Honduras at 
the highest rate of exchange which, at 
the time the conversion is made, is not 
unlawful in the Republic of Honduras. 

ARTICLE 8 

Mis cellaneous 

SECTION 8.1 Communications. Any 
nitice, request, document or other 
communication submitted by either Party 
to the other under this Agreement will 
be in writing or by telegram or cable, 
and will be deemed duly given or sent 
when delivered to such party at the 
following address; 

lb the Grantee; 

Ministry o-Flniace and 
Public Credit 

Tegucigalpa, D.C. 
Honduras, C.A. 

Alternate address for cablest 

HACIENDA 
Tegucigalpa, Honduras 

and
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Secretarla de Comunicaciones, 
Pdblicas y Transporte 
Tegucigalpa, D.C. 
Honduras, C.A. 

Obras 

Direcci6n alternn para cables; 

Secretaria de Comunicaciones, 
Pdblicas y Transporte 
Tegucigalpa, Honduras 

Obras 

Pars la A.I.D.-

Agencia para el Desarrollo 
Internacional (A. I. D.) 

Rdo. Embajada Americana 
Tegucigalpa, D.C. 
Honduras, C.A. 

Direcci6n alterna pars cables: 

USAID/HONDURAS 
A.E4BASSY 
Tegucigalpa, Honduras 

Todas estas comunicaciones sern en 
Inglfs, a menos que las Partes acordaren 

de otra manera por escrito. las 
direcciones anteriores podrSn 
substituirse por otras previa 
notificaci6n. 

SECCION 8.2 Repre;entantes. Para todos 
los prop6sitos relacionados con este 
Convenio, el Donatario serg representado 
por la persona que ocupe o estf 
encargada por ley del Despacho del 

;.4"isn ito de Hacienda y Crdito Pu'blico 

y para aspectos de ejecuci6n y 
administraci6n, por la persona que ocupe 
o est6 encargada por ley del Despacho de 
la Secretaria de Comunicaciones, Obras 
lMblicas y Transporte (SECOPT), y la 
A.I.D. seri representada por la persona 
que ocupe o estf encargada interinamente 

de la Oficina del Director de lU Misi6n 
de la A.I.D. an Honduras, cada uno de 
los cuales podrL designar, por escrito, 
representantes adicionales para 
prop6sitos que no sean los del ejercicio 
de poder bajo la Secci6n 2.1 para 
revisar los elementos de la Descripci6n 
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Secretariat of Public Works,
 
Transportation and Communication
 
Tegucigalpa, D.C.
 
Honduras, C. A.
 

Alternate address for cables; 

Secretariat of Public Works,
 
Transportation and Communication 
Tegucigalpa, Honduras 

To A.I.D.; 

Agency for International 
Development (A. I. D.)
 

c/o American Embassy
 
Tegucigalpa, D.C.
 
Honduras, C.A.
 

Alternate Mdress for cables; 

USAID/HONDLRAS 
AMEBASSY 
Tegucigalpa, Honduras 

All such communications will be in 
English, unless the Parties otherwise 

agreed in writing. Other addresses may 
be substituted for the above upon the 

giving of notice. 

SECTION 8.2 Representatives. For all 
purposes relevant to this Agreement, the 
Grantee will be represented by the 
individual holding or acting in the 
office of the inistry of Finance and 
Public Credit and for implementation and 

management aspects, the ih'dii-r 
holding or acting in the office of the 
Secretariat of Public Works, 
Transportation and Communication 
(SEO)PT), and A.I.D. will be represented 
by the individual holding or acting in 

the office of the A.I.D. Mission 
Director in Honduras, each of whom, by 
written notice, may designate additional 
representatives for all purposes other 

than exercising the power under Section 
2.1 to revise elements of the Amplified 
Project Description in Annex I. The 
names of the representatives of the 
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Ampliada del Proyecto en el Anexo I. 
Los nombres de los representantes del 
Donatario, con muestras de firmas, ser9n 
suministrados a la A.I.D., Is que podri 
aceptar como debidamente autorizado 
cualquier instrumento firmado por tales 
representantes para Ilevar a cabo el 
presente Convenio, hasta que se reciba 
notificaci6n escrita acerca de la
 
revocaci6n de su autoridad. 

SECCION 8.3 Anexo de Estipulaciones 
Generales. Un "Anexo de Estipulaciones 
Generales del Proyecto de Donaci6n" 

(Anexo II) se adjunta y forma parte de 
este Convenio.
 

SECCION 8.4 Lenguaje del Convenio. 
Este Convenio es preparado en InglEs y 
en Espafol. En caso de ambigUedad o 

conflicto entre las dos versiones, la 
versi6n en Ingles prevalecerA. 

EN FE DE LO CUAL, la Rep blica de 
Honduras y los Estados Unidos de 
Amfirica, cada cual actuando a travfs de 


sus representantes debidamente 
autorizados, celebran y entregan el 
presente Convenio que se firmarg y 
entregarg en el dia y affo indicados al 
principio del mismo. 

REPUBLICA DE HONDURAS 

ro pr
deJohn 

lHac a y Cr W 

Ministro de Comunicaciones, Obras 
Piblicas y Transporte
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Grantee, with specimen signatures, will 
be provided to A.I.D., which may accept 
as duly authorized any instrument signed 
by such representatives in 
impementation of this Agreement, until 
receipt of written notice of revocation 
of their authority. 

SECTION 8.3 Standard Provisions Annex. 
A "Project Grant Standard Provisions 
Annex" (Annex II) is attached to and 
forms part of this Agreement. 

SECTION 8.4 Language of Agreement. 
This Agreement is prepared in both 
English and Spanish. In the event of 
ambiguity or conflict between the two 
versions, the English version will 
control.
 

IN WITNESS WHEREOF, the Republic of 
Honduras and the United States of 
America, each acting through its duly 
authorized representatives, have caused 
this Agreement to be signed in their 
names and delivered as of the day and 
year first above written. 

UNITED STATES OF AMERICA 

A. Sanbrailo
 
Miss ion Director 

. 1 



ANEXO I 	 ANNEX I
 

DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO 

ARTICULO 1 

Descripci6n resumida del Proyecto 


SECCION l.A. Meta del Proyecto. La meta 


del proyecto es aumentar la producci6n 

agricola. El proyecto contribuirg con 

esta meta por medio del mantenimiento y 

la expansi6n de los caminos de acceso de 

la finca al mercado para el ingreso de 
insumos agricolas y el egreso de la 
producci6n a los centros de mercado.
 

SECCION l.B. Prop6sito del Proyecto. El 
prop6sito del proyecto es establecer un 

sistema sostenible de mantenimiento a 

largo plazo para caminos rurales y 

expandir la red de todos los caminos 


rurales en areas con el mayor potencial 

para la producci6n de exportaciones 
agricolas. 

SECCION l.C. Resumen de las Actividades 
del Proyecto. El proyecto consistirg de 
tres componentes relacionados 
integralmente: (1) Un componente de 
fortalecimiento institucional en la DQI 

para instrumentalizar un programa 
sostenido de mantenimiento a largo plazo 
y para asistir en la administraci6n del 


pruyecto; (2) mantenimiento de los 


caminos rurales construidos bajo los 

programas financiados por la A.I.D. y (3) 

construcci6n de caminos turales y puentes 
adicionales.
 

1. Compo:rn--c de Forzalecimiento 
institucional de la DGM. 

El prop6sito de este componente es 


asistir al GdeH en la implementaci6n del 
proyecto y en la bdsqueda de una soluci6n 
sostenible a largo plazo para el 

mantenimiento de los caminos rurales. 
Con el objeto de resolver problemas y 
desarrollar un sistema de mantenimiento 


sostenible, el nuevo Gobierno ha disefado 
un programa de fortalecimiento 
institucional para: a) mejorar las 

operaciones en la DGM con el objeto de 

DETAILED PROJECT DESCRIPTION
 

ARTICLE 1 

Summary Project Description 

SECTION l.A. Project Goal. The goal of
 

the project is to increase agricultural
 
production. The project will contribute
 
to this goal by maintaining and expanding
 
farm to market access roads for the
 
ingress of agricultural inputs and the
 
egress of production to market centers. 

SECTION l.B. Project Purpose. The 
project purpose is to establish a
 
long-term sustainable maintenance system
 
for rural roads and expand the network of
 
all rural roads in areas with the
 
greatest potential for agricultural
 
export production.
 

SECTION l.C. Summary of Project 
Activities. The project will consist of 
three components: (1) A D(I (Directorate 
General of Maintenance) institutional 
strengthening component to build a 
long-term, sustainable maintenance
 

program and to assist in the 
administration of the project; (2) 
maintenance of the rural roads
 
constructed under A.I.D. funded programs 
and (3) reconstruction of additional
 
rural roads and bridges. 

1. 	 DGM Institutional Strengthening 
Component. 

The purpose of this component is to 

assist the GOB in implementation of the 
project and to find a long-term 
sustainable solution for rural road
 

maintenance. In order to address these 
problems and develop a sustainable 
maintenance system, the new government
 
has designed an institutional 
strengthening program to: a) improve 
operations in the DGM to use existing
 
resources more effectively; and b) to 

/ 
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utilizar los recursos existentes en forma 


m~s efectiva y b) para institucionalizar 

mecanismos que generen recursos para el 
mantenimiento de los caminos rurales. 

Adicionalmente, SECOPT realizarg un 
programs piloto con la participaci6n del 
Cuerpo de Paz con financiamiento del 
proyecto para determinar si las 

municipalidades pueden tomar mns 

responsabilidad en el mantenimiento de 
los caminos en sus Ireas. El plan 
detallado para el fortalecimiento 
instituciond. esentado por SECOPT serg 
presentado por medio de una Carts de 
Ejecuci6n (CdeE) despu~s que este Acuerdo 
hays sido firmado. Un resum6n de las 
varias actividades y metas se presenta a 
continuaci6n. Con la excepci6n de la 

provisi6n de alguna asistencia t~cnica, 
los recursos para este componente del 
proyecto provendrin de fuentes internas 
de SECOPT asi como el componente de 
asistencia t&cnica estg financiado por el 
Gobierno del Jap6n. Los logros 
especificos y las fechas definidas a 
continuaci6n bajo cada actividad no son 

absolutas y pueden ser cambiadas a medida 
que SECOPT obtenga mis experiencia en 
cads area para determinar que es lo m9s 
factible y dtil. Semestralmente la 
Oficina del Proyecto en la A.I.D. 
revisarg los logros del programa de 
fortalecimiento institucional con SECOPT 
y discutirg los cambios en las metas 
esperadas bajo cada actividad. 

a. Mejoramiento de la 

Eficiencia en las operaciones de la DGI 
La privatizacion de las operac.75n es ae 
mantenimiento es la pieza fundawental del 
plan de SECOPT en esta grea. La DGM se 
ha propuesto una meta de privatizar el 
80% de las operaciones totales de 
mantenimiento mediante contrataci6n con 
firmas privadas. Esta meta sera 
alcanzada privatizando el 20% de las 
operaciones cada aflo durante los pr6ximos 
cuatro affos.
 

Otras actividades que apoyargn el 
esfuerzo de privatizaci6n y asistir~n en 
el control mas efectivo de los recursos 
lo ser~n la automatizaci6n de los 

institute mechanisms to generate
 

resources for rural roads maintenance.
 
Additionally, SECOPT will do a pilot 
program with the participation of the
 
Peace Corps through the Project to
 
determine if local communities can take
 
more responsibility for maintenance of 
roads in their areas. The detailed plan
 
for institutional strengthening will be
 

provided through a Project Implementation 
Letter after this agreement is signed. A
 
summary of the various activities and
 
goals is provided below. With the 
exception of the provision of some 
technical assistance, the resources for
 
this component of the Project will come 
from the internal resources of SECOPT as 
well as funding for technical assistance
 
being provided by the Japanese 
Government. The specific achievements 
and timelines defined below under each 
activity are not absolute and may be 
changed as SECOPT gains more experience 
in each area to determine what is the 
most feasible and useful. On a quarterly 
basis the Project Office in A.I.D. will 
review accomplishments of the 
institutional strengthening program with 
SECOPT and discuss changes in expected 
achievements under each activity. 

a. Improved Efficiency in DQI
 

Operations Privatization of maintenance 
operations is the cornerstone of SECOPT's 
plan in this area. The DGM has set a 
goal of privatizing 80% of total 
maintenance operations through 
contracting out to private firms. This 
goal will be reached by privatizing 20% 
of the operations each year over the next 
four years.
 

Additional activities that will support 
the privatization effort and assist in a 

more effective control of resources will 
be the automatization of information 
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sistemas de informaci6n y la 
implementaci6n de un sistema 
computarizado de inventarto de 
carreteras. La unidad responsable por 
esta funci6n en la DGM es la Unidad de 
Planificaci6n y Presupuesto. Bajo el 

proyecto, el personal de la Unidad serd 
entrenado para utilizar las instalaciones 
de computaci6n en hacer el inventario de 
carreteras asi como las funciones de 
planificaci6n y presupuesto de 
mantenimiento y manejo del Programa del 
Pe6n Caminero. El sistema de inventario 
de carreteras mantedrg informaci6n 
actualizada sobre la condici6n de los 
caminos y la rentabilidad econ6mica de 
las areas que las carreteras estin 
sirviendo con el objeto de asistir a la 
DGM en el establecimiento de prioridades 
anuales para el mantenimiento de caminos 
y en agrupar estos en paquetes de 
contratos. De igual manera, la 
automatizaci6n del presupuesto de la DGM, 
de la contabilidad de costos, planillas, 
inventario de equipo y otras funciones 
permitirg la administraci6n nms eficiente 
de los esfuerzos de mantenimiento. 

Junto con los esfuerzos de privatizaci6n, 
la DGM llevarg a cabo una 
reestracturaci6n general combinando un 
ntmero de unidades administrativas y 
operacionales y reducirg el personal en 
aproximadamente 2,000 personas. Esta 
reestructuraci6n y reducci6n de personal 

permitir, a la DGM asignar m9s fondos 

para los contratos de mantenimiento de 
carreteras y desarrollar la estructura 
administrati-va necesaria para adjudicar y 
administrar contratos de mantenimiento. 
Finalmente, la DGM institucionalizarg un 
programa de entrenamiento para 
supervisores y obreros en el Programa del 
Pe6n Caminero. Para este prop6sito 
utilizar~n ayudas de entrenamiento 
adquiridas bajo el proyecto Caminos 
Rurales II. 
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systems and the implementation of a 
computerized road inventory system. The
 
unit responsible for these functions in 
the DGM is the Planning and Budgeting 
Unit. Under the Project, all of the the 
unit's personnel will be trained to use 
the computer facilities for the road 
inventory as well as the maintenance
 
planning and budgeting functions and 
management and accounting for the Pe6n 
Caminero Program. The road inventory 
system will keep updated information on 
the condition of the roads and the 
economic return from the areas that the
 
roads are serving in order to help the 
DGI set priorities for road maintenance 
each year and group these into contract 
packages. Likewise, the automation of 
the DGM's budgeting, cost accounting, 
payroll, equipment inventory and other 
functions will allow for more efficient 
management of the maintenance efforts.
 

In conjunction with the privatization 
effort, the DGM will undergo a general 
restructuring combining a number of 
administrative and operational units and
 
will reduce personnel by approximately
 
2,000 persons. This restructuring and
 
personnel reduction will allow the D(?1 to
 
allocate more funds to road maintenance
 
contracts and develop the necessary 
administrative structure to award and
 
manage ma:',tenance contracts. Finally, 
the DGM will institute a training program 
for the supervisors and workers in the
 
Pe6n Caminero Program. For this effort 
they will use training aids purchased 
under the Rural Roads II Project. 
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b. Mecanismos para Financiar 

el Mantenimiento Se investigargn 
mecanismos para obtener recursos 
adicionales para el mantenimiento de los 
caminos rurales. Mecanismos que pueden 
ser investigados son el peaje, la 
designaci6n de impuestos a los vehiculos 
que utilizan las carreteras para el 
mantenimiento de las mismas, el uso de 
impuestos locales a la tierra para 
mantenimiento de carreteras, y otros 
mecanismos que pueden ser sugeridos por 
el GdeH. SECOPT utilizarg sus propios 
analistas y t~cnicos para ejecutar los
 
estudios de esos mecanismos en la forma
 
que considere apropiada.
 

c. Descentralizaci6n de las 
Actividades de Mantenimiento Un proyecto 
piloto seri ejecutado para estudiar la 
factibilidad de involucrar mas 
activamente a las comunidades locales en 
la ejecuci6n del programa de 
mantenimiento con mano de obra.
 

Bajo el programa piloto, de cuatro a 
cinco municipalidades ser~n elegidas y 

cada una tendria a cargo aproximadamente 

treinta kil6metros de caminos. Ellas 
elegir~n la mano de obra y les pagar~n de 
un pequefo fondo rotatorio que seri 
establecido bajo el Proyecto para cada 
municipalidad participante en el 
Proyecto. El proyecto piloto serg 
ejecutado por un perfodo de un aflo con la 
supervisi6n de las oficinas distritales 
de la DGM. Los voluntarios del Cuerpo de 
Paz que trabajan en las municipalidades 
pueden ser asignados para asistlr a la 
municipalidad en el inicio y ejecuci6n 

del programa. Los voluntarios ser.n 
apoyados por el personal del distrito de 
la D(1 para llevar a cabo esta funci6n. 
Al final de un aflo, el program sera 
evaluado. Si los resultados son 
positivos, el program podriS ser 
continuado y posiblemente expandido. 
Pueden haber algunas greas donde una 
municipalidad no est6 interesada cn 
trabajar en tal programa, pero donde 
otras organizaciones como los consejos 
locales para el desarrollo comunitario o 
cooperativas agricolas que son 

dependientes de los caminos para su 
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b. Mechanisms to Fund 
Maintenance Mechanisms to raise revenues
 
for rural road maintenance will be
 
investigated. Mechanisms that may be 
investigated are road tolls, the 
dedication of road user vehicle taxes to
 
road maintenance, use of local land taxes 
for road maintenance, and other
 
mechanisms that the GOH may suggest. 
SECOPT will use its own analysts and
 
technicians to carry out the studies on 
these mechanisms as it deems appropriate. 

c. Decentralization of
 
Maintenance Activities A pilot program 
will be carried out to study the 
feasibility of involving local 
communities more actively in the 
implementation of the hand labor program.
 

Under the pilot program, four to five 
municipalities will be chosen and each 
one would have charge of approximately
 
thirty kilometers of roads. They will 
choose the hand laborers and pay them out 
of a small rotating funds that will be 
set up under the Project for each 
municipality participating in the 
Project. The pilot project will be
 
implemented for a period of one year with 
the supervision of the DGI district 
offices. Peace Corps volunteers working 
in the municipalities may be assigned to 
assist the muncinality tr 4nitiqte and 
implement the program. Th,.- volunteers 
will be assisted by DGM district 
personnel in carrying out this function. 
At the end of one year, the program will 
be evaluated. If the results are 
positive, the program could be continued 
and possibly expanded. There may be some 
areas where a municipality is 
uninterested in working in such a 
program, but where other organizations 
such as local community development 
councils or agricultural cooperatives 
which are dependent on the roads for 
their livlihood are interested in being 
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subsistencia estgn interesados en estar 
involucrados en el esfuerzo de 
mantenimiento. Su involucramiento 
directo puede tambi~n ser examinado 
dependiendo del 6xito del esfuerzo 
inicial piloto. El personal de la DGM 

asistirg en que se hagan las provisiones 
apropiadas para continuar y expandir el 
programa en cada irea una vez que el 
voluntario del cuerpo de paz se haya 
ido. Antes de que este programa piloto 
sea iniciado, un convenio 
interinstitucional seri firmado entre la 
A.I.D., SECOPT, y el Cuerpo de Paz 
estableciendo las pautas para la 
ejecuci6n del programa. 

d. Asistencia Tgcnica para el 
Componente de Fortalecimiento 
Institucional de la DGM La asistencia 
ttcnica externa contratada por el 
proyecto se proveerS para una aplicaci6n 
mayor de los sistemas de computadoras 
para la planificaci6n del mantenimiento 

de caminos. Tambien se financiargn 
necesidades especificas de asistencia 
t~cnica para ayudar en el programa de 
privatizacion durante la vida del 
proyecto. 

2. Mantenimiento de Caminos Rurales. 

Durante la ejecuci6n de Caminos Rurales 

II, SECOPT inici6 el concepto de Pe6n 

Caminero para el mantenimiento de caminos 
rurales. Este mtodo de mantenimiento de 
caminos rurales es muy efectivo si se 
suplementa ocasionalmente con equipo, 

,p Lxporcion - segln sea necesarto, El 
pcoyecto asistirg a la DGM en el 
fortalecimiento y expansi6n del Programa 
del Pe6n Caminero y en el establecimiento 
de un programa de mantenimiento peri6dico 
con mquinas. A continuaci6n sigue una 
descripci6n de estos dos subcomponentes. 

a. Programa Mano de Obra/Pe6n 
Caminero. A trav~s de este programa, los 
obreros realizan un mantenimiento de 
rutina. Ellos limpian las cunetas de los 
caminos, llenan los hoyos y las 
depresiones de las carreteras, limpian 
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involved in the maintenance effort. 
Their direct involvement may also be 
tested depending on the outcome of the 
initial pilot effort. DGM personnel will 
assist in making the appropriate 
provisions for continuing and expanding
 
the program in each area once the peace 
corps volunteer has left. Before this 
pilot program is initiated, an 
interinstitutional agreement will be 
signed between A.I.D., SECOPT, and the 
Peace Corps establishing general 
guidelines for the program's 
implementation. 

d. Technical Assistance for 
the DQI Institutional Strengthening 

Component Outside technical assistance 
under ETe Project will be provided in 
further application of computer systems 
for planning road maintenance. 
Additional discrete technical assistance
 
needs for assistance in the privatization 
effort will also be provided through the 
life of the Project. 

2. Maintenance of the Rural Roads. 

During the execution of Rural Roads II,
 
SECOPT initiated the Pe6n Caminero 

concept of rural road maintenance. This 
method of maintaining rural roads is very 
effective if occasional supplemental 
machine maintenance is provided on an as 
needed basis. The project wi1l -ssislt 
the DGM in strengthening and excanding 
the Pe6n Caminero Program and 
establishing a periodic machine 
maintenance program. A description of 
these two subcomponents follows. 

a. Hand Labor/Pe6n Caminero 
Program. Through this program, the 
workers perform routine maintenance. 
They clean the road ditches, fill holes
 
and low places on the roads, clean 
culverts and drains, cut weeds and growth 
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las alcantarillas y drenajes, cortan la 
maleza a lo largo de las orillas y en 
cunetas, remueven pequeflos derrumbes, 
emparejan la superficie de los caminos y 
hacen otros mantenimientos rutinarios 

manuales menores. A cada trabajador se 
le asigna una secci6n de camino para 
mantenimiento. 

El Programa de Mantenimiento de Caminos 
Rurales continuari la expansi6n del 
actual Programa Pe~n Caminero, con los 
cambios necesarios para solucionar los 
problemas del programa. El uso de fondos 
fiduciarios o fondos rotatorios manejados 
a nivel distrital ser.n investigados para 
solventar el pago tardfo de los salarios 
a los trabajadores. El proyecto asignari 
un trabajador para aproximadamente una 
secci6n de cinco kil6metros de los 3,000 
kil6metros de caminos rurales. Esto 
requerir. aproximadamente 600 
trabajadores. A cada trabajador se le 
proporcionargn herramientas de mano como 
sean requeridas y recibir. direcci6n 
estrecha de un supervisor de un distrito 
de mantenimiento. 

El programa continuarg siendo manejado 
desde una oficina dentro de la Unidad de 
Planificaci6n y Presupuesto de la DCM. 
Las oficinas distritales de mantenimiento 
de la D(M ser~n responsables por Ia 
ejecuci6n del programa en sus respectivas 
greas. 

Los obreros para el Programa del Pe6n 
Caminero ser~n obtenidos localmente bajo 
la direcci6n de ids supervisores 
distritales de la DGM. Los supervisores 
visitarin cada lugar de trabajo por lo 
menos semanalmente. Los supervisores 
revisarin el trabajo realizado por cada 
obrero, har~n el bosquejo del programa de 
trabajo, firmarin una tarjeta de 
asistencia, y enviarin un informe de 
trabajo. Los supervisores proporcionargn 
capacitaci6n a los trabajadores cuando se 
considere necesario. Los supervisores 
serfn seleccionados y recibirin direcci6n 
de los ingenieros que permanecen en las 
oficinas del distrito para manejar las 
operaciones de los contratos de 

along shoulders and in ditches, remove 
small landslides, smooth the road surfaci 
and do other minor routine hand 
maintenance. Each worker is assigned a 
section of road to maintain.
 

The Rural Roads Maintenance Program will 
continue to expand the on-going Pe5n 
Caminero Program, with changes as 
necessary to address the problems of the 
program. The use of trust funds or 
rotating funds managed at the district 
level will be investigated to solve the 
late payment of salaries to the workers. 
The project will provide for assigning a 
worker to approximately each five 
kilometer section of the 3,000 kilometeri 
of rural roads. This will require 
approximately 600 workers. Each worker 
will be provided with hand tools as 
required and will receive close directior 
from a district office supervisor. 

The program will continue to be managed 
from an office within the DGM's Planning 
and Budgeting Unit. The DGH district 
maintenance offices will be responsible 
for implementation of the program in 
their respective areas. 

The laborers for the Pe6n Caminero 
Program will be obtained locally under 
the direction of DGQ di:itrict 
supervisors. The supervisors will visit 
each work site at least weekly. 
Supervisors will review the work 
accomplished by each worker, outline a 
work schedule, sign a timecard, and 
deliver a work report. The supervisors 
will provide training to the workers as 
found necessary. Supervisors will be 
chosen and receive direction from the 
engineers stationed in the district 
offices to manage the contract 
maintenance operations. Also, the DCM 
will train, advise and supervise a pilot 
program of the Pedn Caminero managed by 
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mantenimiento. Tambien, la DCI, 
entrenarl, asesorarg y supervisar1 un 
programa piloto del Pe6n Caminero 
manejado por Municipalidades 
seleccionadas tal como se describe 
anteriormente en la secci6n l.C.ic. 
SECOPT tranferirg fondos a las 
municipalidades. Los fondos serin 
asignados en fideicomisos en bancos 
locales, los cuales ser~n restaurados 
cada tres meses. Los fondos en 
fideicomiso rotatorio estarin sujetos a 
auditorfas peri6dicas de SECOPT y la 
A.I.D. y la asignaci6n de nuevos fondos 
dependerg de los reportes favorables de 
la A. I. D./SECOPT. 

b. Mai-.:enimiento Rutinario con 
Equipo. Para complementar el trabajo de 
los obreros, se implementari una 
operaci6n para el mantenimiento con 
equipo. El mantenimiento con equipo 
consistiri de varias actividades 
b~sicas: conformaci6n de la superficie 
del camino existente y relleno de baches; 
colocaci6n y compactaci6n de nuevo 
material selecto; rehabilitaci6n mayor de 
secciones severamente deterioradas y 
acopio de material selecto 
convenientemente colocado para ser 


utilizado por los peones para llenar 

baches y depresiones. 

Todas las actividades de mantenimiento 
con equipo serin ejecutadas por 
contratistas privados hondureos. Los 
contratistas proporcionargn el equipo y 
las cuadrillas de trabajadores necesarios 
para 13s tareas. Este trabajo s; 
agrupado en paquetes apropiados de 
licitaci6n para que los contratistas lo 
lleven a cabo de acuerdo con las 
especificaciones desarrolladas por SECOPT 
y aprobadas por la A.I.D. 

El calendario exacto de trabajo y la 
prioridad de los caminos a los que se 
darg mantenimiento sern determinados a 
travis de la informaci6n obtenida de 
levantamientos anuales de las condiciones 
de los caminos realizados por la Unidad 
de Planificaci6n y Presupuesto en la 
D(G1. Una vez que estos estudios sean 

selected Municipalities as described in 
Section l.C.lc above. SECOPT will 
transfer funds to the municipalities. 
The funds will be allocated to trust 
funds in local banks which will be 
replenished every three months. Trust 
funds will be subject to periodic audits 
from SECOPT and A.I.D. and the allocation 
of new funds will depend upon receipt of 
favorable A. I.D. /SECOPT reports. 

b. Routine Machine 
Maintenance. To supplement the work of 
the hand laborerr, a contract machine 
maintenance operation will be 
implemented. Machine maintenance 
consists of several basic activities: 
smoothing the existing road surface and 
filling in pot holes; spreading and 
compacting new surfacing material; major 
rehabilitation of severely deteriorated 
sections and providing conveniently 
placed piles of surfacing material to be 
used by the hand laborers to fill pot
 
holes and low places. 

All of the machine maintenance activities 
financed under the Project will be 
executed by private Honduran
 
contractors. Contractors will provide
 
the equipment and work crews necessary 
for the tasks. This work -ill be group-J 
into appropriate bid packages for the 
contractors to carry out in accordance 
with specifications developed by SECOPT 
and approved by A.I.D. 

Exact work schedules and the priority of 
roads to be maintained will be determined 
through data gathered in annual road 
condition surveys performed by the 
Planning and Budgeting Unit in the DGK. 
Once these surveys are executed, the DGM 
will choose the roads it will maintain 
for the year through contract 

1/­
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ejecutados, la DGM elegirg los caminos a 
los que se dar& mantenimiento durante el 
afro que dure el contrato de 
mantenimiento. La DQ4 coordinari con la 


DGC (Direcci6n General de Caminos) a 
traves del comit6 de selecci6n de caminos 
descritos en la Secci6n 4.B. Programas 
anuales de mantenimiento serin preparados 
por la DGM y discutidos con la A.I.D. 

3. Construcci6n y Rehabilitaci6n de 
Caminos Rurales. 


a. Construcci6n La necesidad 
de mejorar el sistema de caminos rurales 
es una parte integral del programa de 
desarrollo agrfcola. Financiami en to 
disponible bajo este proyecto permitiri 
la construcci6n de aproximadamente 264 

kil6metros de caminos rurales. los 

caminos ser~n generalmente de bajo 
volumen de trgfico, caminos de toda 
estaci6n localizados para servir 

razonablemente las ireas de altas 
concentraciones de familias rurales. 
Todos los caminos que se construyan 
deberin ser justificados por una relaci6n 
costo-beneficio favorable y se deberf 
ejecutar un anglisis ambiental por un 

experto en medio ambiente aprobado por la 
A.I.D. Los caminos ha ser construidos 
bajo este proyecto ser~n seleccionados 
bajo el proceso descrito en la Secci6n 
4.B. de este documento.
 

Los esfuerzos anteriores de construcci6n 
de caminos rurales de SECOPT, a travs 
del proceso competitivo de licitaci6n con 

el . !c-or privado, han sido altamente 
existosos. Aprorimadamente 3,000 
kil6metros de caminos rurales han sido 
construidos. Casi todos los caminos han 

sido bien construidos con un mfnimo de 
problemas. la construcci6n a ser 

ejecutada bajo este proyecto seri 
conducida bajo el mismo procedimiento 
competitivo de licitaci6n con el sector 

privado administrado por la DGC. La 
Unidad Ejecutora dentro de la DGC 

continuarg la ejecuci6n de los 
componentes de construcci6n y de 
rehabilitaci6n. Varios cambios han sido 

maintenance. The DGM will coordinate 
with the DGC (Directorate General of 
Roads) through the road selection
 
committee described in Section 4.B.
 

Annual maintenance programs will be 
prepared by the DE and discussed with 
A. I.D. 

3. Rural Road Construction and 
Rehabilitation. 

a. Construction The need to 
upgrade the existing rural road system is 
an integral part of the agricultural 
development program. Available funding 
under this project will allow
 
construction of approximately 264 
kilometers of rural roads. The roads
 
will generally be low volume traffic, all
 
weather roads located to serve reasonably 
high concentrations of rural families.
 
All roads to be constructed must have a 
compelling benefit-cost ratio and a 
detailed environmental analysis is 
carried out by an A. I.D. approved 
environmental expert. The roads to be 
constructed under this Project will be 
selected under the process described in 
section 4.B. of this paper. 

SECOPT's prior rural roads constrU,-m. ion 
efforts, through the private sector 
competitive bidding process, have been 
highly uccercrul. Approx~it].iy 3,000 
kilometers of rural roads havce been 
constructed. Overall the roads have been 
constructed well with a minimum of
 
problems. Construction work to be
 
performed under this project will thus be
 
conducted under the same private sector, 
competitive bidding procedure 
administered by the DGC. The 
Implementing Unit within the DGC will 
continue to implement the reconstruction 
and rehabilitation components. Several 
changes have been made in the composition 
of the unit as further detailed in 

(
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hechos en la composici6n de la Unidad tal 
como se detalla mis adelante en la 
secc16n 4.A.2 de este Anexo. 

b. La Rehabilitaci6n de los 

Caminos Previamente Construidos con el 
Financiamiento de la A. I.D. Un estudio 
sobre l- condici6n de caminos realizada 
en abril de 1990 indic6 que 

aproximadamEnte 300 kil6metros de caminos 
construidos bajo Caminos Rurales I y 
proyectos previos de caminos rurales 
financiados por la A.I.D. necesitan 
rehabilitaci6n. Los caminos que serin 
rehabilitados versus los que recibirin 
contrato de mantenimiento ser9n 
seleccionados por el Comitg de Selecci6n 

de Caminos tal como se describe en la 

Secci6n 4.B. de este Anexo. la 
rehabilitaci6n de caminos generalmente 
consistiri de las siguientes 
actividades; reconformaci6n donde sea 
necesario, conformaci6n de la superficie 
del camino, conformaci6n de la secci6n 
tipica, recarga de material selecto de 
superficie, compactaci6n de la superficie 
y los hombros, conformaci6n de cunetas,
 
reparaci6n o adici6n de alcantarillas
 
donde sea necesario y reparac16n de
 
secciones de camino dalladas por derrumbes 
o inundaciones. 

Esta actividad serf ejecutada por 
contratistas privados hondureffos. Los 
contratistas proporcionargn el equipo y 
las cuadrillas necesarias para las 
tareas. Ellos Ilevargn a cabo el trabajo 
de acuerdo con los planes y 
especificaciones desarrollados por la DGC 
y a probadas Dor la A. I.D. 

SECCION l.D. Financiamiento. 
Los fondos totales del proyecto a ser 
utilizados incluyen la Donaci6n de la 

A.I.D. (415,000,000) sujetos a la 
disponibilidad futura de fondos, asf como 
una contribuci6n del GdeH equivalente en 
moneda local a 35,000,000 en efectivo y 
$1,866,000 equivalente en especie. Un 
resumen del costo aproximado y del plan 
financiero estS contenido en el Adjunto 1 
de este Anexo. 

Section 4.A.2 of this Annex. 

b. Rehabilitation of Roads
 
Formerly Constructed with A.I.D. 
Financing A road condition survey 
performed in April of 1990 indicated that 
approximately 300 kilometers of roads
 
constructed under Rural Roads I and 
previous A.l.D. financed rural roads 
projects will need rehabilitation. The 
roads that will be rehabilitated versus 
the ones that will receive contract 
maintenance will be selected by the Road 
Selection Committee as described in
 
Section 4.B. of this Annex. Road
 
rehabilitation will generally consist of
 
the following activities; regrading
 
where necessary, smoothing the road
 
surface, reestablishing crown, recharging
 
of select surface material, compacting of
 
road surface and shoulders, reshaping of 
ditches, repair or addition of culverts 
where needed and repair of road sections 
damaged by land slides or flooding.
 

This activity will be executed by private 
Honduran contractors. Contractors will 
provide the equipment and work crews 
necessary for the tasks. They will carry 
out the work in accordance with plans and 
specifications developed by the DGC and 
approved by A.I.D. 

SECTION l.D. Financing. Ttal Project 
funds to be used include the A. I. D. Grant 
of 32.5 million and an additional 112.5 
million subject to the availability of 
funds as well as a GOB contribution of 
the local currency equivalent of 
45,000,000 in cash and $1,866,000 
equivalent in-kind. A summary cost 
estimate and financial plan is contained 
in Attachment 1 to this Annex. 

'b
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ARTICULO 2 

Insumos del Proyecto 


Para lograr la meta del proyecto, se 
utilizarSn fondos para financiar bienes y 
servicios en apoyo a los componentes del 
proyecto. Los insumos especificos se 
describen a continuaci6n. 

SECCION 2.A. Fortalecimiento 

Institucional de la DGN. 

Asistencia tecnica de corto plazo en 
materia de Programaci6n de Computadoras y 
aplicaci6n de programas y otras areas, 
serS contratada para asistir al programa 
de Fortalecimiento Institucional, tanto 
por contratos directos de la A.I.D. asi 
como con firmas local mediante Contratos 
del Pals Recipiente. 

SECCION 2.B. Mantenimiento de Caminos 
Rurales. 

Los salarios del personal de la Unidad 
Ejecutora de la DGM y los del personal 
del Programa de Pe6n Camineros, serin 
financiados mediante fondos de 
contraparte. Para apoyar este esfuerzo 
administrativo, se utilizarn fondos del 
proyecto para la adquisici6n de vehiculos 
y herramientas de mano. Tambi~n se 
utilizarin fondos del proyecto para 
financiar los costos de los contratos de 
mantenimiento con equipo de los caminos 
rurales ejecutados por contratistas del 
sector privado. 

La administraci6n del componente de 
mantenimiento serf ejecutado por la 
Oficina Central de SECOPT y por los 
distritos de mantenimiento localizados en 
varias regiones en las zonas de 
proyectos. El area de oficinas y los 
servicios pdblicos para la oficina 
central y las oficinas de campo en los 
distritos serg suministrada por la DON a 
ning6n costo para el proyecto. Se 
utilizarg financiamiento del proyecto 
para la adquisici6n del equipo necesario 
de mecanografla, reproducci6n y dibujo. 
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ARTICLE 2
 

Project Inputs
 

To achieve the goal of the project, funds
 
will be used to finance goods and 
services in support of the project 
components. Specific inputs are 
described as follows. 

SECTION 2.A. DCI Institutional 

Strengthening. 

Short-term technical assistance in 
computer programming and software 
installation and other areas will be 
contracted to assist with the 
Institutional Strengthening Program 
through both A.I.D. direct contracts and 
Host Country Contracts with local firms. 

SECTION 2.B. Maintenance of Rural Roads.
 

The DG4 implementation unit and salaries 
for the hand laborers in the Pe6n 
Caminero Program will be financed through 
counterpart funds. To support this 
administrative effort, project funding 
will be used for procurement of vehicles 
and hand tools. Project funds will also
 
be used to fund contract costs for 
machine maintenance of rural roads by 
private sector contractors. 

Administration of the maintenance 
component will take place from SECOPT's 
central office and from district 
maintenance offices located in various 
regions throughout the project area. 
Office space and utility costs for the 
central and district field offices will 
be provided by the DGM at no cost to the 
Project. Project funding will be used 
for the procurement of necessary typing, 
reproduction, and drafting equipment. 

/' 
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SECCION 2.C. Construcci6n de Caminos 

Rural es. 

La Unidad Ejecutora de la DGC y el equipo 
de Ingenieros de campo serf financiada 
con fondos de contraparte. Debido a que 
en proyectos anteriores se ha financiado 
la adquisici6n de equipo apropiado, 
actualmente no se considera la necesidad 
de adquirir equipo adicional, excepto 
llantas y algunos repuestos. 


La administraci6n del componente de 
construcci6n se ejecutarS por la Oficina 
Central de SECOPT y por unidades m6viles 
de campo en cada sitio de proyecto. El 
alquiler y los costos de servicios 
piblicos para la Oficina Central y el 
alojamiento en los sitios del proyecto, 
asl como los enseres normales de oficina, 
serfan financiados con fondos de 
contraparte. Algdn equipo adicional de 
oficina seri comprado con fondos de 
contraparte para complementar el equipo 
adquirido en proyectos anteriores. 

ARTICULO 3 

Resultados Finales del Proyecto 

Durante la vida del proyecto, los fondos 
sermn utilizados para el mantenimiento de 
caminos, rehabilitaci6n de caminos, 
construcci6n de caminos, servicios 
t~cnicos y compra de bienes. Al final 
del proyecto, se espera que; 

1. 	 264 kil6metros de caminos 

4rurales ex ?entes sesn 

construidos.
 

2. 	 300 kil6metros de caminos 

financiados previamente por la 
A.I.D. sean rehabilitados. 

3. 	 Todos los 3,000 kil6metros 
existentes y los nuevos 264 
kil6metros de camino rural 
estarifn en razonablemente buenas 
condiciones en cualquier 6poca 
del affo. 
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SECTION 2.C. Construction of Rural Roads.
 

The DGC implementing unit and the field 
engineering staff will be funded through 
the counterpart funds. Given that 
adequate equipment has been provided 
through previous projects, procurement of 
additional equipment except for some 
spares and tires is not presently 
envisioned.
 

Administration of the construction 
component will take place from SECOPT's 
central offices and mobile field units on 
each project site. Rent and utilities 
costs for the central office and 
accommodations for the field units, as 
well as normal office supplies, will be 
financed out of counterpart funds. Some 
additional office equipment will be 
procured with counterpart funds to 
complement equipment purchased under 
previous projects. 

ARTICLE 3 

End of Project Status 

During the life of the project, funds 
will be used for road maintenance, road 
rehabilitation, road construction,
 
technical servYices and procurement of 
commodities. By the end of the project, 
it is expected that; 

1. 264 kilometers of rural roads
 
will 	be constructed. 

2. 	 300 kilometers of previous 
A.I.D. financed roads will be 
rehabilitated. 

3. All existing 3,000 kilometers 
and the new 264 kilometers of 
rural road will be in 
reasonable, all-weather driving 
condition.
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4. 	 Un sistema sostenible de 
mantenimiento con maquinaria y 
pe6n caminero estari en 
operaci6n. 

5. 	 Un mecanismo financiero 
sostenible para financiar el 

mantenimiento de caminos rurales 
estari siendo identificado y la 

implementaci6n inicial del 

mecanismo estarg en camino. 

6. 	 Un programa de capacitaci6n para 
los empleados de mantenimiento 
en el escal6n m s bajo estarg en 
operaci6n.
 

7. 	 La capacidad de mantenimiento de 
caminos rurales de la DGM habri 
sido fortalecida. 

ARTICULO 4 

Administraci6n del Proyecto 

SECCION 4.A. EjecuciO. del Proyecto. El 
Ministerio de Comunicaciones, Obras 
Publicas y Transporte serf la agencia 
ejecutora para el proyecto. los 
componentes de Asistencia Thcnica y 
Mantenimiento ser6n ejecutados por la DQ' 
mientras que el componente de 
construcci6n y rehabilitaci6n setn 
ejecutado por la DGC. Los dos 
componentes ejecutados por la D@1 ser~n 
ejecutados independientemente del 
componente de construcci6n y 

rehabilitaci6n en la DGC. La A. I. D. 
tambisn nombrar4 ingenieros para at.:.tir 
en la administraci6n del proyecto. 

1. Direcci6n General de 
Mantenimiento (D(G). 

ktualmente, en la Unidad de 

Planificaci6n y Presupuesto de la DGM, se 
ha creado una oficina para coordinar el 
Programa del Pe6n Caminero. Esta unidad 
continuari coordinando el Programa del 
Pe6n Caminero y manejari el proceso de 
licitaci6n y contrataci6n para el 

programa de mantenimiento con equipo. La 
administraci6n de las actividades de 
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4. 	 A sustainable peon caminero and 
machine maintenance system will 
be in operation. 

5. 	 A sustainable financial 
mechanism to fund rural road
 
maintenance will have been 
identified and initial
 
installation of the mechanism
 
will 	be under way. 

6. 	 A training program for the lower 
echelon of maintenance employees 
will 	be in place.
 

7. The rural road maintenance
 

capability of the DGM will have 
been strengthened. 

ARTICLE 4
 

Project Administration
 

SECTION 4.A. Project Execution. The
 
Ministry of Public Works, Transportation 
and Communication will be the. 
implementing agency for the Project. The 
Technical Assistance and Maintenance 
components will be implemented by the Dal 
while the construction and rehabilitation 
component will be implemented by the 
DGC. The two components implemented by 
the D(2 will be implemented independently 
from the construction and rehabilitation 
component in the DGC. A.I.D. will also 
assign engineers to assist in Project 
wanagement. 

1. Directorate General of 
Maintenance (DGI) 

Presently, in the Planning and Budgeting 
Unit of the DGM, an office has been 
created to coordinate the Pe~in Caminero 
Program. This unit will continue to 
coordinate the Pe6n Caminero Program and
 
will manage the bidding and contracting 
process for the contract machine 
maintenance program. Management of the 
maintenance activities in the field will 
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mantenimiento en el campo serin 
ejecutadas por el Departamento de 
Mantenimiento Rutinario a travs de los 
Distritos. Se necesitarin ingenieros e 
inspectores para supervJar los 
contratistas de mantenimiento en el 
campo. Hasta donde sea posible, estos 
serfn reasignados de la DGM y/o la DGC. 
Ingenieros e inspectores serin movidos de 
un Distrito a otro dependiendo de la 
cantidad de trabajo que tenga cada 
Distrito. Los ingenieros tendrin a su 
cargo todas las operaciones de campo 
proporcionando todas las gufas y 
direcciones a los supervisores del 
Programa del Pe6n Caminero. Los 
inspectores y asistentes no serin fijos, 
siendo estacionados donde el trabajo de 
mantenimiento por contrato est6 
localizado. Personal adicional que se 
necesfte como tomadores de tiempo y 
operarios serf obtenido del personal de 
campo existente de la DGM. 

2. Direcci6n General de Caminos 
(DGC). 

la DGC, con su Unidad Ejecutora 
establecida (UE), asumirg la 
responsabilidad administrativa para los 
contratos de trabajo asociados con la 
construcci6n de nuevos caminos y la 
rehabilitaci6n. Las oficinas regionales 
de esta unidad sernn eliminadas y todas 
las funciones serin dirigidas desde la 
oficina central en Tegucigalpa. Ademas, 
con el objeto de eliminar divisiones 
superfluas en las unidades 
idmnistrativas y reduclr personal, la 
Unidad Ejecutora SEOOPT/A.I.D. ha sido 
combinada con unidades ejecutoras de 
otras entidades financieras. 

El personal de la UE estari dividido 
conforme a tres lineas funcionales 
-- administraci6n, anglisis t~cnico y 
supervisi6n, y reconstruccion. la 
funci6n de reconstrucci6n serg llevada a 
cabo por una unidad de ingenieros, 
trabajadores t6cnicos y obreros que 
residirfn en el campo donde los 
subproyectos estfn siendo ejecutados. El 
personal de anflisis tfcnico y de 
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be carried out by the Routine Maintenance
 
Department through the district offices. 
Engineers and Inspectors will be needed 
to supervise the maintenance contractors 
in the field. Where possible these will 
be reassigned from within the D04 or from 
the DGC. Enginears and inspectors will 
be moved from one district to another 
depending on the amount of work in any 
one district. The engineers will have 
-harge of all field operations providing 
overall direction and guidance to the 
supervisors of the Pe6n Caminero 
Program. The inspectors and assistants 
will be mobile, being stationed wherever 
the maintenance contract work is 
located. Aditional personnel who are 
needed as timekeepers and manual laborers 
will be provided from the existing pool
 
of DGQ field staff. 

2. Directorate General of Highways 
(DGC).
 

The DGC, with its established
 
Implementing Unit (IU), will assume 
management responsibility for the 
contract work associated with new road 
construction and rehabilitation. The 
regional offices of this unit will be 
eliminated and all functions will be 
directed from the central office in 
Tegucigalpa. Additionally, in order to 
eliminate superfluous divisions in 
administrative units and reduce 
per 'cnel. the FECOPT/A. ! .D im'emrting 
unit has been ctnmbined with the 
implementing units of several other 
financing institutions. 

The staff of the IU will be divided along 
three functional lines -- administration, 
technical analysis and supervision, and 
construction. The construction function
 
(which includes the construction and 
rehabilitation) will be managed by a unit 
of engineers, technical workers, and 
laborers who will reside in the field 
where the subprojects are being 
executed. The technical analysis and 
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supervisi6n harg los anglisis de 
costo-beneficio de los subproyectos 
propuestos y los disefos de los caminos. 
Se enviarf personal al campo en el area 
de los subproyectos propuestos. Adem~s 
los ingenieros de esta unidad 
monitorearin la construcci6n de los 

subproyectos en el campo. El personal 
administrativo realizari las funciones de 
apoyo necesarias para ambas secciones 
descritas. 


3. Administraci6n del Proyecto 
dentro de la A.I.D. 

Para asegurarse que el plan de ejecuci6n 
sea sustancialmente ejecutado y que el 
trabajo sea satisfactoriamente 


monitoreado, la A.I.D. suministrari una 
un-.dad coodinadora.
 

La intervenci6n de la A. I. D. en el 
proceso de seleccin de los caminos a ser 
construidos y rehabilitados estg 
contenida en la Secci6n 4.B. la A.I.D. 
tendrS la aprobaci6n final sobre todos 
los caminos construidos o rehabilitados 
bajo el Proyecto. la A.I.D. tambi6n 
tendrg la aprobaci6n final sobre todas 
las firmas precalificadas para trabajar 

bajo el Proyecto para mantenimiento o 
para contratos de construcci6n.
 

SECCION 4.B. Proceso de Selecci6n de 

Sub proyectos 

1. Proyectos de Construcci6n. Se 


llevarg a cabo un anglisis econ6mico de 
c3foruaidad con Ia escala ,;oci,-econ6mica 

de los proyectos desarrollada 
conjuntamente por la A. I.D. y SECOPT. 

sIfmismo, se llevari a cabo un ejercicio 
de participaci6n comunitaria para obtener 
el compromiso de la comunidad para su 
intervenci6n en el mantenimiento de 
Laminos. La unidad ejecutora en la DGC 
llevarg a cabo estos anglisis tal como lo 
hizo con el Proyecto de Caminos Rurales 
II. los caminos a ser considerados 
debermn ser caminos que ayudarcn a 
incrementar la producci6n de los 
proyectos de exportaci6n agricola. Deben 
hacerse estudios sobre todos esos caminos 
que deberIn ser incluidos en los 
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supervision personnel will do the 
cost-benefit analyses of the proposed 
subprojects and the road designs. Staff 
will be sent to the field to the area of 
the proposed subprojects. Additionally, 
the engineers of this unit will monitor 
the construction and rehabilitation of 
the subprojects in the field. The 
administrative personnel will perform the 
necessary support functions for both of 
the above sections.
 

3. Project Management within A.I.D. 

A.I.D. will provide a coordinating unit 
To assure that the implementation 
schedule is substantially achieved and 
that the work is satisfactorily monitored. 

A.I.D.'s involvement in the selection
 
process of the roads to be constructed
 
and rehabilitated is contained in Section 
4.B. A.I.D. will have final approval 
over all roads constructed or 
rehabilitated under the Project. A.I.D. 
will also have final approval of the
 
firms prequalified to work under the 
Project for either maintenance or 
construction contracts. 

SECTION 4,B. Subproject Selection Process
 

1. Construction Projects.
 

Subproject economic analyses and will.be 
carried out accord f',c to the 
socioeconomic scaie developed jointly by 
A.I.D. and SECOPT. Likewise a community 
participation exercise will be oarried 
out to obtain the community's committment 
for involvement in the maintenance of the 
road. The implementing unit in the DGC 
will carry out these analyses as under 
Rural Roads II. The roads to be 
considered must be roads which will help 
increase the production of agricultural 
export projects. Studies must be done on 
all of these roads and must be included 
in the road packages to be considered for 
construction under the Project. The 
analysis will show a cost-benefit ratio 
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paquetes de los caminos que serifn 
considerados para la construcci6n bajo el 
Proyecto. El anglisis demostrarif la 
relaci6n costo-beneficio y el puntaje en 
la escala socio-econ6mica para cada 
subproyecto. Se harif un anilisis de 
medio ambiente para cada paquete de 
subproyectos para su consideraci6n. 
Estos estudios sern contratados con 
fondos proporcionados por la A.I.D. e
 
incluidos en el presupuesto del proyecto 
con ese prop6sito. 

Una vez que todos los anillisis de los 
paquetes de caminos est&n terminados, se 
reunirif el comitg de selecci6n de caminos 
el cual consistiri de dos profesionales 

de la DGC incluyendo el jefe de la unidad 
ejecutora y un miembro de la DGM, el 

Oficial de Proyecto y el Oficial de 

Desarrollo Rural de la A.I.D. (los 
miembros de la A.I.D. tendr~n voz pero no 
voto). En estas reuniones se discutiri 
el anglisis de los subproyectos 
incluyendo lo relativo al medio 
ambiente. Los tres miembros votantes del 
comitg seleccionarin los subproyectos que 
sermn ejecutados bas.ndose en el criterio 
econ6mico asf como en las consideraciones 
pr~cticas en el agrupamiento de 

subproyectos en paquetes de contratos.
 

Para decidir que proyectos se ejecutarin, 
el comitg considerarl estudios de por lo 
menos el doble de kil6metros a ser 
construidos con relaci6n al n6mero de 
kil6metros aprobados para 
reconstrucci6n. Ya que el Proyecto 
finarci-'rf la recnnstrucci6n de 

aproximadamente 264 kil6metros de 
carreteras, por lo menos 530 kil6metros 

de caminos deber~n ser considerados a 
travs de anilisis econ6micos de 
subproyectos. De los 530 kil6metros ha 
ser estudiados, 260 de ellos serin 
caminos que son complementarios a otros 
proyectos de exportaci6n agricola 
apoyados por el GdeH y la A. I. D. Esta 
lista de 260 kil6metros se proporcionari 
a travs de una Carta de Ejecuci6n del 
Proyecto. Esto asegurarif que sean 
elegidos los caminos con el m~s alto 
potencial. la construcci6n de puentes 
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and the total number of points on the 
socio-economic scale for each 
subproject. An environmental analysis 
will also be done on each subproject 
package for consideration as well. These 
anlayses will be contracted out with the 
use of A.I.D. funds provided in the 
budget for this. 

Once all analyses of the road packages is 
done, a road selection committee 
consisting of two professionals from the 
DGC including the chief of the 
implementing unit and one member from the 
DGM, the Project Officer and a Rural 
Development Officer from A.I.D. (A.I.D.
 
members will have a voice but no vote)
will meet to discuss the analysis. The 
subproject environmental analysis will 
also be discussed at these meetings. The 
three voting members of the committee 
will then choose the subprojects to be 
executed based on the economic criteria 
as well as practical considerations in
 
grouping the subprojects into contract
 
packages.
 

In deciding which projects to execute,
 
the committee will consider studies for 
at least twice as many kilometers to be 
reconstructed as the number of kilometers 
actually approved for reconstruction. 
Since the Project will finance
 
reconstruction of approximately 26h
 
kilometers of roads, at least 530 
kilometers of roads must be considered 
through subproject economic analyses. Of 
the 530 kilometers to be studied, 260 of 
these will be roads which are
 
complementary to other agricultural 
export projects supported by the GOH and 
A.I.D. This list of 260 kilometers will 
be provided through a Project 
Implementation Letter. This will assure 
that the roads with the highest economic 
potential are chosen. Bridgeworks will 
also be financed on the roads chosen for 
reconstruction with Project funds. On a 

/ 



Pigina 16 de 20 

seri tambifn financiada en los caminos 
elegidos para la reconstrucci6n con 
fondos del proyecto. En base de caso por 
caso el comit6 considerari solicitudes 
para la construccl6n o reparaci6n de 
puentes en los c',!nos existentes no 
financiados bajo el proyecto. En estos 
casos, seri claro que los caminos 
existentes tienen una tasa de retorno 
econ6mico contundente. 

Una vez que el comitg seleccione los 
caminos para construcci6n, el paquete de 

subproyectos serf enviado con el anglisis 
econ6mico y de medio ambiente a la A.I.D. 
para su aprobaci6n. Si un paquete de 
construcci6n o parte de el no es aprobado 
debido a que no cumple con el criterio 
apropiado, las razones serin expuestas y 
el Comitg de Selecci6n de Carreteras se 
reuniri para rectificar los problemas 
expresados. El comitg nuevamente 
presentari el paquete a la A.I.D. para su 
aprobaci6n final. 

2. Rehablitaci6n de Caminos 
anteriormente financiados por la A. I.D. 

Basados en un estudio de la condici6n de 
los caminos realizado en abril de 1990, 
se determin6 que aproximadamente 300 
kil6metros de los caminos rurales 

financiados por la A.I.D. necesitan 
rehabilitaci6n. Basados en esta 
informaci6n y en los estudios 
subsecuentes sobre la condici6n de los 
caminos a ser llevados a cabo por el DGM, 
el comite de selecci6n de caminos 
decidirg cuales de 1ts caminos 
anteriormente financi .dos por la A. I. D. 
serin rehabilitados por la DGC. Tambi6n 
c.e tomarfn en cuenta consideraciones 
pricticas para poner los caminos dentro 
de paquetes para su rehabilitaci6n. Una 
vez que se tome la decisi6n sobre estos 
caminos, el comite enviari una lista de 
los caminos a la A. I. D. para su 
aprobaci6n. El financiamiento disponible 
para la rehabilitaci6n generalmente 
estari limitado para caminos previamente 
financiados por la A.I.D. En una base 
de "caso por caso", la A. I.D. puede 
aprobar solicitudes para la 
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case by case basis the committee will 
consider requests for constructing or 
repairing bridgeworks on existing roads 
not financed under the Project. In these 
cases, it must be clear that the existing 
road has a compelling economic rate of 
return.
 

Once the committee selects the roads for
 
construction, the package will be sent
 
with the subproject economic and 
environmental analyses to A.I.D. for 
approval. If a construction package or 
part of the package is not approved
 
because of the failure to meet the 
appropriate criteria, then the reasons 
will be stated and the Road Selection 
Committee will meet to rectify the 
expressed concerns. The committee will 
then present the package to A.I.D. again 
for final approval. 

2. Rehabilitation of Prior A.I.D. 
financed Roads. 

Based on the road condition survey 
performed in April 1990, it was 
determined that approximately 300 
kilometers of A.I.D. financed rural roads 
need rehabilitation. Based on this and 
subsequent road condition surveys to be 
performed by the DGM, the roads selection 
committee will decide which of the roads
 
formerly financed by A.I.D. will be
 
rehabilitated by the DGC. Practical 
considerations will also be taken into 
account for putting the roads into 
packages for rehabilitation. Once a 
decision is made on these roads, the 
committee will send a listing of the 
roads to A.I.D. for approval. The 
funding available for rehabilitation will 
generally be limited to roads previously 
financed by A. I. D. On a case by case 
basis, .I.D. may approve requests for 
rehabilitation of non-A. I.D. financed 
roads. All roads that are rehabilitated 
will have to have an environmental 
analysis done on them using the 
Subproject Environmental Examination 
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rehabilitaci6n de caminos no financiados 
por la A.I.D. Todos los caminos a ser 
rehabilitados serin sujetos a un anlisis 
ambiental utilizando la Forma An.lisis 
Ambiental del Subproyecto (AAS) que se 
proveerf por medio de una carta de 
ejecuclon. 

3. Mantenimiento. 


La selecci6n de los caminos en los cuales 
se ejecutari el mantenimiento por 
contrato se llevarg a cabo bas~ndose en 

los levantamientos anuales sobre la 
condici6n de caminos llevados a cabo por 
la DGQ. los caminos que mns necesiten 
atenci6n y que encajen mejor dentro de 
los paquetes para el mantenimiento por 
contrato ser~n seleccionados para el 
mantenimiento por contrato. La unidad 
ejecutora de la DG?, en su ejercicio 
anual sobre planificaci6n y presupuesto, 
decidirl qu6 caminos recibirin 
mantenimiento por contrato. Ellos 
revisargn el calendario del mantenimiento 
por contrato con el Oficial de Proyecto 
de la A. I.D. para obtener aprobaci6n de 
la A. I. D. 

la coordinaci6n de actividades entre las 
unidades ejecutoras de la DGM y la DGC se 
llevargn a cabo a travs del comitg de 
selecci6n de caminos en el cual ambas 
unidades ejecutoras tienen representaci6n. 

SECCION 4.C. Plan de Seguimiento y 
EvaluacJ.6n. 


1. Evaluac16n del Seguimiento v 
Ej ecuci6n. 


La evaluaci6n del seguimiento y ejecuci6n 
bajo el proyecto estg relacionada con los 
insumos, los resultados y el propsito 
del proyecto tal como est" definido en el 
Articulo 2, Articulo 3, y Secci6n l.B. 

respectivamente, todos correspondientes a 
este Anexo.
 

Page 17 of 20
 

(SEE) Form which will be provided through 
a Project Implementation Letter. 

3. Maintenance. 

Selection of the roads on which contract 
maintenance is to be performed will be 
based on the annual road condition 
surveys performed by the DGM. The roads 
which most need attention and best fit 
into packages for maintenance contracting 
will be those chosen for contract 
maintenance. The implementing unit in 
the DGM?,in their annual planning and 
budgeting exercise, will decide which 
roads will receive contract maintenance. 
They will review the contract maintenance 
schedule with the A.I.D. Project Officer 
to obtain approval by A.I.D. 

Coordination of activities between the 
implementing units in the DGM and the DGC 
will take place through the roads 
selection committee in which both 
implementing units have representation. 

SECTIJN 4.C. Monitoring and Evaluation 
Plan. 

1. Monitoring and Performance 
Asessment 

The Monitoring and Performance Assessment 
under the Project concern the inputs, 
outputs, and purpose of the Project as 
delineated in Article 2, Article 3 and 
Section 1.B all of this Annex 
respectively. 

7(,
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a. Insumos y Resultados. El 
seguimiento de los servicios de 
construcci6n y mantenimiento 
(adjudicaci6n y ejecuci6n de contratos) y 
el funcionamiento del Programa del Pedn 
Caminero estari basado en la comparaci6n 
del comportamiento contra los planes de 
implementaci6n desarrollado por SECOPT. 
las Unidades de implementaci6n en la DGO 
y la DGC suministrar-n reportes 
semestrales de progreso. Las actividades 
de mantenimiento y cinstrucci6n tendr.n 
sus propios controles de calidad tal como 
se delinean en la descripci6n de esos 
compon ent es. 

Cualquier problema en la calidad de la 
obra ser reportada en los informes 
semestrales de progreso. La DQI esti 
implementando un inventario de las 
carreteras y un sistema de levantamiento 
de sus condiciones el cual indicarg la 
localizaci6n y el estado de mantenimiento 
de los caminos. Este sistema ser luego 
utilizado para evaluar la calidad de los 
trabajos de mantenimiento y el progreso
orientado a indicar que el 100% de los 
caminos financiados por la A.I.D. serln 
mantenidos y sustancialmente transitables 
durante todo el afio. Ademrs, se 
utilizarin los informes de supervisi6n y
seguimiento emitidos por las Unidades de 
Implementaci6n en la DGC y la D(O y 
aquellos hechos por el personal del 
proyecto de la A.I.D. relacionados con 
los contratos de mantenimiento y 
construcci6n con el objeto de comprobar 

la calidad de es-os servicios. Los 
infirmes dt supervisi6n y seguimiento 
serin utilizados como un mecanismo de 
retroalimentaci6n en forma tal que las 
malas operaciones de mantenimiento y
construcci6n y los problemas generales 
sermn informados y que las soluciones 
serIn propuestas y puestas en prictica en 
el siguiente perfodo de informaci6n. MNs 
aun, el levantamiento de la condici6n de 
las carreteras serg utilizado para 
producir un informe anual sobre la 
condici6n de los caminos y para programar 
y planificar las actividades de 
mantenimiento del siguiente aflo. 
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a. Inputs and Outputs. The
 
monitoring of maintenance and
 
construction services (awarding and
 
executing of contracts) and functioning
 
of the Pe6n Caminero Program will be
 
based on comparing performance against
 
the implementation plans developed by
 
SECOPT. The implementing units in the 
DGM and the DGC will provide detailed 
semi-annual progress reports. The 
construction and maintenance activities
 
will have their own quality controls as
 
described in the description of these
 
components.
 

Any problems in the quality of the work 
will be addressed in the semi-annual 
progress reports. The DGH is setting up 
a road inventory and condition survey 
which will indicate the location and 
maintenance status of the roads. This 
system will then be used to evaluate the 
quality of the maintenance work and 
progress towards the indicator that 100% 
of A.I.D. financed rural roads will be 
maintained and substantially passable all 
year. Additionally, supervision and 
monitoring reports by the Implementing 
units in the DGC and the DGM and by AID 
Project personnel on the maintenance and 
construction contracting will be used to 
address the quality of these services. 
The supervision and monitoring reports

will be used as a feedback mechanism 
whereby poor maintenance and construction 
procedures and general problems will be 
reported and solutions proposed and put 
into ,,actice Jn -he next reporting 
period. Moreover, the road condition 
survey will be used for producing an 
annual report on :he road conditions and 
for programming and planning of the
 
maintenance activities for the next year. 

/ 
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b. Prop6sito: El prop6sito del 

proyecto es establecer un programa 
sostenible a largo plazo para el 
mantenimiento de los caminos rurales. La 
implementaci6n de las diversas 
actividades pars establecer este programa 
estAn detalladas bajo el componente de 
fortalecimiento institucional de la DGM. 
El grupo de indicadores mediante los 
cuales el progreso del proyecto puede ser 
medido hacia un programa sostenible est. 
contenido en la descripci6n de este 
componente en la Secci6n I.C.l y en ms 
detalle en el Mjunto 1 de este Anexo. 
La Misi6n y SECOPT tendrcn semestralmente 
revisiones sobre el progreso del programa 
de fortalecimiento institucional. De 
igual manera revisiones formales estin 
programadas como condiciones previas para 
la aprobaci6n de licitaciones o 
compromiso de fondos nera las actividades 
de reconstrucci6n y como condiciones 
previas para desembolsos despu6s del 
segundo ailo del proyecto. 

2. Evaluaci6n del Impacto en los 

Beneficiarios. 


El impacto en los beneficiar.os serf 
medido en el nivel de las metas del 
proyecto tal como ha sido delineado en la 
Secci6n l.A. de este Anexo. A pesar de 
que hay un nmero de impactos sociales y 
econ6micos derivados de las carreteras 
rurales, el GdeH y la A. I. D. han 
programado el Proyecto con el objeto de 
ayudar al GdeH a cumplir sus objetivos en 
•lo relativo a la producci6n agrfcola. La 
mE:'-da del impacto bhsico seri aquellc 
relacionada con los incrementos en la 
producci6n agricola como efecto de las 
diversas actividades del proyecto. 

los logros en alcanzar este prop6sito 
serin medidos enlazando el Sistema de 
Informaci6n del Proyecto Para el Uso de 
la Tierra y el Mejoramiento de la 
Productividad (UPE), 522-0292 o otros 
proyectos de producci6n agrfcola con un 
mecanismo adecuado para recaudar datos. 
La informaci6n recopilada para estas 
mismas regiones a travis del sistema de 
informaci6n del Proyecto OUPE o por medio 

Page 19 of 20
 

b. Purpose: The purpose of
 
the Project is to establish a long-term 
sustainable rural roads maintenance 
program. Implementation of various 
interventions to establish this program 
are detailed under the DGM institutional 
strengthening component. The set of 
indicators by which the Project can 
measure progress toward a sustainable 
program is contained in the description 
of this component in Section l.C.i and 
will be defined in more detail in a PIL. 
The Mission and SECOPT will have informal 
semiannual reviews of the progress in 
reaching the institutional strengthening 
program. Likewise, formal reviews are 
scheduled as conditions precedent to 
approval of bids or committment of funds 
for the reconstruction activities and as 
a condition precedent to disbursement 
after the second year of the Project. 

2. Evaluation of the Impact on 
Beneficiaries 

The impact on beneficiaries is measured 
at the goal level of the Project as 
delineated in Section l.A of tnis Annex. 
Although there are a number of social and 
economic impacts derived from rural 
roads, the Grantee and A.I.D. have 
programmed the Project as helping the GOH 
to fulfill its agricultural production 
objective. The basic impact measurement 
will be that of increases in agricultural 
production due to the v'Frious prlect 
interventions. 

Achievement in reaching this goal will be 
measured by tying into the Project 
Information System for the land Use and 
Productivity Enhancement (LJJPE) Project, 
522-0292 or other agricultural production 
projects with an appropriate data 
gathering facility. Data collected 
through the LUPE Project information 
system or through information systems of 
other agricultural production projects 

http:beneficiar.os
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de los sistemas de informaci6n de otros will be used to measure the impact of the 
proyectos de producci6n agrfcola serif roads constructed. Pertinent indicators 
utilizada para juzgar el crecimiento de used are changes in type of crops, 
la producci6n asignado a la carreteras production levels of export crops, amount 
utilizando informaci6n b9sica de los of land tilled, price levels, and farm 
anglisis de costo-beneficio. Indicadores size. The coordination of the baseline 
pertinentes utilizados son los cambios en studies and the application of data from 
el tipo de cosechas, niveles de agricultural projects will be done by the 
producci6n de cultivos de exportaci6n, economists in the iGC implementing unit. 
cantidad de tierra arada, niveles de 
precio y tamafto de las fincas. la 
coordinaci6n de los estudios basicos y la 
aplicaci6n de datos de los proyectos 
agricolas serf hecha por los economistas 
de la Unidad Ejecutora de la DGC. 

S/ 
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CUADRO A-I 
(TABLE A-1) 

PROYECTO NO.522-0334 
(PROJECT NO. 522-0334)
 

RESUHEN DEL COSTO ESTIMADO Y PLANI FINANCIERO ILUSTRATIVO
 
(SLMMARY WS1 ESTIMATE AND ILLUSTRATIVE FINANCIAL PLAN)
 

(U.S. oo)
 

F U E N T E S 
(S 0 U R C E S) 

TOTAL 
USOS TOTAL PROJECT 

(US ES) FX LC AID 0Ot COST 

1. HANTENiIENTO DE CMIINOS 
(ROAD MAINTENANCE) 
A.Contrataci6n de mantenimiento 

(Maintenance Contracting) 1,177 6,668 7,845 1,800 9,645 
B.Herramientas para Peon Caminero 

(Tools for Peon Caminero) 660 - 660 - 660 
C.Salarios para Peon Caminero 

(Peon Caminero Salaries) - 1,737 1,737 
D.Programa Piloto con Hunicipalidades 

(Pilot Program with Munlcipallties) - - 144 144 
E.Administraci6n, Vehfculos, y Vj-Iuipo 

(Administration, Vehicles and 345 - 345 255 600 
Equipment ) 

F.Mantenimiento Contratado de 
los vehiculos del Proyecto 
(Contracted Maintenance of 
Project Vehicles) - 50 50 - 50 

Sub-Total 2,182 6,718 8,900 3,936 12,836 

2. 	 CONSTRUCCION Y REAHIBILITACION 
(CONSTRUCTION AND REHABILITATION) 
A. Proyectos de Construcci6n 

(Construction Projects) 450 2,550 3,229 500 3,729 
B.Rehabilitaci6n de caminos 

(Rehabilitation of Roads) 	 300 1,700 1,771 500 2,271
 
C. Analysis del Hedio Ambiente 

(Environmental Aalyses) 100 - 100 - 100 
D.Administraci6n 	 e Ingenierfa 

(Administration and Engineering) - - - 1,900 1,900 

Sub-Total 	 850 4,250 5,100 2,900 8,000
 

3. 	 UNIDAD COORDINADORA DE !.A AID 
(AID COORDINATING UNIT) - 600 600 600 

4. 	 ASISTENCIA TECNICA Y CCtPUTADORAS 
(TECHNICAL ASSISTANCE AND COMPUTERS) 250 - 250 - 250 

5. 	 EVALUACION 
(EVALUATION) 100 - 100 - 100 

6. 	 AUDITOR1A 
(AUDITS) 	 50 - 50 30 80 

TOTAL 	 3,432 11,568 15,000 6,866 21,866
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CUADRO A-2
 
TABLE A-2 

PROYECI0 522-0334 
(PROJEC NO. 522-0334) 

PLAN ILUSTRATIVO DE DESMBOLSOS DEL PROYECTO 
(ILLUSTRATIVE PROJECT DISBURSEMENT PLAN) 

(U..s000) 

A 
C A 

O 
L E 

C A L 
N D A 

E 
R 

N D A R I 
Y E A 

0 
R 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
(PROJECT ACTIVITIES) 
Contribuciones de la AID 
(AID Contributions) 
1. antenimiento de Caminos 

(Road maintenance) 
A.Contratacin de Mantenimiento 

1 2 3 4 5 6 7 'IDTAL 

(Maintenance Contracting) 
B.Herramlentas para Peon 

Caminero 
(Tools for Peon Caminero) 

C.Vehfculos y Equipo 
(Vehicles and Equipment) 

D.Mantenimiento Contratado 

-

-

345 

1,885 

200 

-

1,000 

145 

-

1,250 

145 

-

1,250 

145 

-

1,250 

25 

-

1,210 

-

-

7,845 

660 

345 

para los Vehfculos del-
Proyecto 
(Contracted Maintenance for 

Project Vehicles) 

- - 10 10 10 10 10 50 

Subtotal 345 2,085 1,155 1,405 1,405 1,285 1,220 8,900 

2. Construc. y Rehabilitaci6n 
(Construc. and Rehabilit.) 
A.Proyectos de Construcci6n 

(Construction Projects) 
B.Rehabilitacidn de Camilnos 

- - 554 875 975 825 - 3,229 

(Rehabilitation of Roads) 
C.Anglisis del Nedio Ambiente 

(Environmental Analysis) 

-

-

1,700 

100 

71-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,771 

100 

Subtotal 0 1,800 625 875 975 825 - 5,100 

III. Unidad Coordiandora de la 
(A.I.D. Coordinating Unit) 

AID 
- 120 120 120 120 100 20 600 

IV. Asist. T~cnica/Compu tadoras 
(Tech. Assistance/Computers) 50 100 50 50 - - - 250 

V. Evaluaciones y Auditorfa 
(Evaluations and Audits) - 50 50 - 50 - 150 

Total 395 4,105 2,000 2,500 2,500 2,260 1,240 15,000 



Adjunto 
Pdgina 

I 
3 de 4 

CUADRO A-2 (CONT.) 
TABLE A-2 (ONT.) 

PROYECTO 522-0334 

PLAN 
(PROJECT NO. 522-0334) 

ILLSTRATIVO DE DESEBOOLSS DEL 
(ILLUSTRATIVE PROJECT DISBURSEMENT 

(U.S.000) 

PROYECTO 
PLAN) 

A N 0 C A L E N D A R 1 0 

ACrlVIhADES DEL PROYECTO 
(PROJECT ACTIVITIES) 
Contribuclones del GDEH 

C A 

1 

L E 

2 

N D A 

3 

R 

4 

Y E A 

5 

R 

6 7 TOTAL 

(GOH Contributiona) 

1. Mantenimiento de Caminos 
(Road Maintenance) 
A.Contratacl6n de Mantenimie

(Maintenance Contracting) 
B.Programa Peon Caminero 

(Peon Caminero Program) 
C. Administraci6n e 

nto 
-

-

300 

314 

300 

337 

300 

350 

300 

362 

300 

374 

300 

-

1,800 

1,737 

Ingenier ia 
(Admlnistration and 
Engineering) 

D.Programa Piloto con 
cipalldades 
(Pilot Program with 
Municipalities) 

Muni­
-

-

34 

28 

49 

29 

54 

29 

57 

29 

61 

29 

-

-

255 

144 

Subtotal 	 0 676 715 733 748 764 300 3,936
 

II. 	Conatrucci6n y Rehabilitaci6n
 
(Construction and Rehabilit.)
 

A.Proyectos de Construcci6n 
(Construction Projects) - - 500 .- 500 

B.Rehabilitaci6n de Caminos 
(Rehabilitation of Roads) - 500 - - - - 500 

C.Administracl6n 	e Ingenierfa 
(Administratlon and 
Engineering) - 400 525 525 450 - - 1,900 

Subtotal 	 0 900 1,025 525 450 0 0 2,900
 

III. 	Auditorfa 
(Audits) - - 15 - 15 - - 30 

Total GOH 	 0 1,576 1,755 1,258 1,213 764 300 6,866
 

TOTAL PROYECTO 395 5,681 3,755 3,758 3,713 3,024 1,540 21,866 
(PROJECT TOTAL) ............................................................ 
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CUADRO 
TABLE 

A-3 
A-3 

PROYECTO 522-0334 
(PROJECT NO. 522-0334)

PLAN ILUSTRATIVO DE RECURSOS TOTALES DEL PROYECTD
(ILLUSTRATIVE PLAN OF TOTAL PROJECT RESOURCES BY 

POR ADO 
YEAR) 

A N O 
C A L E 

C 
N 

A 
D 

L 
A 

E 
R 

N D A R 
Y E A 

00 
R 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
(PROJECT ACTIVITIES) 

1. MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
(ROAD MAINTENANCE) 
A. Contratacl6n de antenimiento 
(Maintenance Contracting) 

B.llerramientas para Peon 
Caminero 
(Tools for Peon Caminero) 

C.Salarios para Peon Caminero 
(Peon Caminero Salaries) 

D.Programa Piloto con 
Municipalidades 
(Pilot Program with 
Municipalities) 

E.Administraci6n, Vehiculos 
y Equipo 
(Administration, Vehicles 
and Equipment) 

F.Mantenimi ento Contratado 
para los Vehifculos del-
Proyecto 
(Contracted Maintenance for 
Project Vehicles) 

1 

-

-

-

-

345 

-

2 

2,185 

200 

314 

28 

34 

-

3 

1,300 

145 

337 

29 

49 

10 

4 

1,550 

145 

350 

29 

54 

10 

5 

1,550 

145 

362 

29 

57 

10 

6 

1,550 

25 

374 

29 

61 

10 

7 

1,510 

-

-

-

-

10 

TOTAL 

9,645 

660 

1,737 

144 

600 

50 

Subtotal 345 2,761 1,870 2,138 2,153 2,049 1,520 12,836 

2. CONSTRUC. Y REHABILITACION 
(CONSTRUC. AND REHABILITATION) 
A.Proyectos de Construcc16n 

(Con!;truction Projects) 

B.Rehabilitaci6n de Caminos 
- - 1,054 875 975 825 - 3,729 

(Rehabilitation of Road-) 

C.Andlisis del Medlo Ambiente 
(Environmental Analysis) 

D. Administraci6n e Ingenteria 
(Administration and 
Engineering) 

-

-

-

2,200 

100 

400 

71 

525 

-

-

525 

-

-

450 

-

-

-

-

-

-

2,271 

100 

1,900 

Subtotal 0 2,700 1,650 1,400 1,425 825 0 8,000 

3. Unidad Coordiandora de la AID 
(A.l.D. Coordinating Unit) - 120 120 120 120 100 20 600 

4. Asist. T6cnica/Computadoras 
(Tech. Assistance/Computers) 50 100 50 50 - - - 250 

5. Evaluacion 
( Evaluation) - - 50 - - 50 - 100 

6. Auditoria 
(Audits) - - 15 50 15 - - 80 

Total 395 5,681 3,755 3,758 3,713 3,024 1,540 21,866 

/ 


