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THE UNITED STATES OF AMERICA
(LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

FOR
(PARA)

STRENGTHENED RULE OF LAW AND RESPECT FOR HUMAN RIGHTS
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LOS DERECHOS HUMANOS)
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Convenio de Donaci6n

Fechado 28 de agosto de 1997

Entre

La Republica de Honduras actuando a traves de la
Secretarfa de Finanzas, la Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio PUblico ("Donatario")

y

Los Estados Unidos de America actuando a traves
de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional ("USAID")

ARTICULO 1

Prop6sito

EI prop6sito de este Convenio de Donaci6n
("Convenio") es establecer el acuerdo entre las
partes nombradas anteriormente (las IIPartes")
acerca del Objetivo Estrategico y actividades
descritos en este Convenio.

ARTICULO 2

Objetivo y Resultados Estrategicos

Secci6n 2.1. Objetivo Estrategico

Las actividades descritas en este Convenio y sus
anexos contribuiran al Objetivo Estrategico
("Objetivo") conjunto de la USAID/Gobierno de
Honduras (GdeH) "Procesos Democraticos que
Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de fa
Ciudadania. "

Secci6n 2.2. Resultados

Para alcanzar ese Objetivo, las Partes acuerdan
trabajar juntas para lograr 10 siguientes Resultados:

Grant Agreement

Dated August 28, 1997

Between

The Republic of Honduras acting through the
Ministry of Finance, the Supreme Court of Justice
and the Public Ministry ("Grantee")

and

The United States of America acting through the
United States Agency for International Development
("USAID").

ARTICLE 1

Purpose

The purpose of this Grant Agreement
("Agreement") is to set out the understanding of the
parties named above (the "Parties") about the
Strategic Objective and activities described herein.

ARTICLE 2

Strategic Objective and Results

Section 2.1. Strategic Objective

The activities described in this Agreement and its
annexes will contribute to the joint
USAID/Govemment of Honduras (GOH) Strategic
Objective ("Objective") of "More Responsive
Democratic Processes with Greater Citizen
Participation. "

Section 2.2. Results

To achieve that Objective, the Parties agree to work
together to achieve the following Results:
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A. Resultado Intermedio de Primer Nivel. Las
actividades bajo este Convenio seran orientadas al
mas alto nivel de alcance del "Fortalecimiento del
Estado de Derecho y Respeto por los Derechos
Humanos ", (Resultado Intermedio 4.1.).

B. Resultados Intermedios de Segundo Nivel.
Para ayudar a alcanzar el resultado intermedio de
primer nivel "Fortalecimiento del Estado de
Derecho y Respeto por los Derechos Humanos", la
USAID, el Donatario, y otros socios, tambien
buscaran alcanzar los siguientes resultados
intermedios (RIs) de segundo nivel:

Resultado 4.1.1 Nuevo C6digo Procesal
Penal (CPP) aplicado de
manera efectiva.

Resultado 4.1.2 Poder Judicial
independiente, apolitico y
efectivo.

Resultado 4.1.3 Ministerio PUblico
independiente, apolitico y
efectivo.

Resultado 4.1.4 Mayor y mas efectiva
participaci6n de la sociedad
civil en reformas y
monitoreo al Sector
Judicial.

Resultado 4.1.5 Cambio de mentalidad
respecto al Estado de
Derecho.

El logro de estos resultados -- 0 por 10 menos la
realizaci6n de un progreso significativo hacia elIos 
- es necesario para fortalecer el estado de derecho y
el respeto por los derechos humanos en Honduras.
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A. First Level Intermediate Result. The
activities under this Agreement will be directed at

. the highest level at achieving "Strengthened Rule of
Law and Respect for Human Rights, " (Intermediate
Result 4.1).

B. Second Level Intermediate Results. To help
achieve the first-level intermediate result of
"Strengthened Rule of Law and Respect for Human
Rights," USAID, the Grantee, and other partners
will also seek to accomplish the following second
level intermediate results (IRs):

Result 4.1.1 New Criminal Procedures Code
(epC) effectively implemented.

Result 4.1.2 Independent, apolitical and
effective judiciary.

Result 4.1.3 Independent, apolitical and
effective Public Ministry.

Result 4.1.4 Broader and more effective civil
society participation in justice
sector reforms and monitoring.

Result 4.1.5 Changed mind set regarding
rule of law.

Accomplishment of these results -- or at least the
realization of significant progress toward them -- is
necessary to strengthen the rule of law and respect
for human rights in Honduras.
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El Marco de Resultados adjunto (ver Anexo I)
ilustra las conexiones 16gicas entre estos resultados
intermedios de primer y segundo nivel y el Objetivo
Estrategico de esta Donaci6n.

Los resultados establecidos en esta Secci6n 2.2. no
pueden ser cambiados sin enmendar formalmente
este Convenio.

Secci6n 2.3. Anexo I, Descripci6n Amplificada del
Programa

El Anexo I, adjunto, explica los resultados mas
detalladamente y describe las actividades a ser
emprendidas en pos de estos resultados. Excepto
por los cambios en los resultados establecidos en la
Secci6n 2.2 anterior, todos los otros aspectos del
Anexo I adjunto, Descripci6n Amplificada del
Programa Fortalecimiento del Estado de Derecho y
Respeto por los Derechos Humanos ("Programa
FED") pueden ser cambiados mediante un acuerdo
por escrito por parte de los representantes
autorizados de las Partes, sin enmendar
formalmente este Convenio.

ARTICULO 3

Contribuciones de las Partes

Secci6n 3.1 Contribuci6n de la USAID.

Page 3 of 10

The attached Results Framework (see Annex I)
illustrates the logical connections between these first
and second level intermediate results and the
Strategic Objective of this Grant.

The results set forth in this Section 2.2. may not be
changed without formal amendment to this
Agreement.

Section 2.3. Annex I, Amplified Program
Description

Annex I, attached, explains the results in more
detail and describes the activities to be undertaken
in pursuit of these results. Except for changes in
the results set forth in Section 2.2 above, all other
aspects of the attached Annex I, Amplified Program
Description, Strengthened Rule of Law and Respect
for Human Rights Program ("SROL Program") may
be changed by written agreement of the authorized
representatives of the Parties without formal
amendment of this Agreement.

ARTICLE 3

Contributions of the Parties

Section 3.1. USAID Contribution

(a) La Donaci6n. Para contribuir a lograr el
Objetivo establecido en este Convenio, la
USAID, de acuerdo con el Acta de Asistencia
al Exterior de 1961, y sus enmiendas, por este
medio concede al Donatario bajo los terminos
del Convenio, la cantidad inicial de UN
MILLON TRESCIENTOS MIL DOLARES
ESTADOUNIDENSES (US$1,300,OOO) (la
"Donaci6n").

(a) The Grant. To help achieve the Objective
set forth in this Agreement, USAID,
pursuant to the Foreign Assistance Act of
1961, as amended, hereby grants to the
Grantee under the terms of the Agreement
the initial amount of ONE MILLION
THREE HUNDRED THOUSAND UNITED
STATES DOLLARS (US$1,300,OOO) (the
"Grant").
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(b) Contribuci6n Total Estimada de la USAID.
La contribuci6n total estimada de la USAID
para el logro del Programa FED sera de
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL DOLARES
ESTADOUNIDENSES (US$8,490,OOO), los
cuales seran proporcionados en incrementos.
Los incrementos posteriores estaran sujetos a
la disponibilidad de fondos de la USAID para
este prop6sito y al acuerdo mutuo de las
Partes, al momento de proceder cada
incremento posterior.

(c) Si la USAID determina en cualquier momento
que su contribuci6n bajo la Secci6n 3.1(a)
excede la cantidad que puede ser
razonablemente comprometida para el logro
del Objetivo, los Resultados 0 las actividades
durante el presente 0 siguiente ano fiscal
estadounidense, la USAID puede, mediante
notificaci6n escrita al Donatario, retirar la
cantidad excedente, reduciendo asf la cantidad
de la donaci6n tal como se establece en la
Secci6n 3.1(a). Las acciones tomadas de
acuerdo con esta subsecci6n, no revisaran la
contribuci6n total estimada de la USAID
establecida en la Secci6n 3.1(b).

(b)

(c)

Page 4 of 10

Total Estimated USAID Contribution.
USAID's total estimated contribution to
achievement of the SROL Program will be
EIGHT MILLION FOUR HUNDRED
NINETY THOUSAND UNITED STATES
DOLLARS (US$8,490,OOO), which will be
provided in increments. Subsequent
increments will be subject to the availability
of funds to USAID for this purpose and the
mutual agreement of the Parties, at the time
of each subsequent increment, to proceed.

If at any time USAID determines that its
contribution under Section 3.1(a) exceeds
the amount which reasonably can be
committed for achieving the Objective,
Results or activities during the current or
next U.S. fiscal year, USAID may, upon
written notice to the Grantee, withdraw the
excess amount, thereby reducing the amount
of the Grant as set forth in Section 3.1(a).
Actions taken pursuant to this subsection
will not revise USAID's total estimated
contribution set forth in Section 3.1(b).

Secci6n 3.2. Contribuci6n del Donatario Section 3.2. Grantee Contribution

(a) El Donatario acuerda proporcionar, 0 causar
que se proporcionen, todos los fondos ademas
de aquellos proporcionados por la USAID, y
todos los otros recursos requeridos para
completar, en 0 antes de la Fecha de
Terminaci6n, todas las actividades necesarias
para alcanzar los Resultados.

(b) La contribuci6n del Donatario, basada en la
contribuci6n al Programa FED, no sera menor
al equivalente a CUATRO MILLONES DE
DOLARES ESTADOUNIDENSES
(US$4,OOO,OOO). El valor de esta
corttribuci6n sera calculado utilizando la tasa

(a)

(b)

The Grantee agrees to provide or cause to be
provided all funds, in addition to those
provided by USAID, and all other resources
required to complete, on or before the
Completion Date, all activities necessary to
achieve the Results.

The Grantee's Contribution to the SROL
Program will not be less than the equivalent
of FOUR MILLION UNITED STATES
DOLLARS (US$4,OOO,OOO). The value of
this contribution shall be calculated using the
reference exchange rate as set forth in



Pagina 5 of 10

de cambio referente, como se establece en la
Resoluci6n No. 337-6194 del Banco Central
de Honduras, que este efectiva en la fecha de
la firma de este Convenio. El Donatario
informara al menos trimestralmente, en un
formato a ser acordado con la USAID, sabre
su contribuci6n en efectivo.

ARTICULO 4

Fecha de Terminaci6n

(a) La Fecha de Terminaci6n, que es el 30 de
septiembre del 2002, a cualquier otra fecha
que las Partes puedan acordar par escrito, es
la fecha en la cual las Partes estiman que
todas las actividades necesarias para alcanzar
el Objetivo y los Resultados sean completadas.

(b) A menos que la USAID acuerde 10 contrario
por escrito, la USAID no emitira 0 aprobara
documentaci6n que pudiera autorizar el
desembolso de la Donaci6n para servicios
realizados 0 bienes suministrados despues de
la Fecha de Terminaci6n.

(c) Las solicitudes para desembolso, acompanadas
con la documentaci6n de soporte necesaria
establecida en las Cartas de Ejecuci6n, no
seran recibidas par la USAID despues de los
nueve (9) meses siguientes a la Fecha de
Terminaci6n, 0 cualquier otro perfodo, seglin
la USAID acuerde par escrito, antes 0 despues
de dicho perfodo. Despues de ese perfodo, la
USAID, en cualquier ocasi6n u ocasiones,
puede notificar por escrito al Donatario y
reducir la cantidad de la Donaci6n por toda 0

cualquier parte de aquello por 10 cual se
solicita el desembolso, acompanada por la
documentaci6n de soporte necesaria
establecida en las Cartas de Ejecuci6n, si no
fuere recibida antes de la tenninaci6n de dicho
perfodo.

(a)

(b)

(c)
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Resolution No. 337-6194 of the Central
Bank of Honduras in effect on the date of
signature of this Agreement. The Grantee
will report at least quarterly in a format to
be agreed upon with USAID on its cash
contribution.

ARTICLE 4

Completion Date

The Completion Date, which is September
30, 2002, or such other date as the Parties
may agree to in writing, is the date by
which the Parties estimate that all the
activities necessary to achieve the Objective
and Results will be completed.

Except as USAID may otherwise agree to in
writing, USAID will not issue or approve
documentation which would authorize
disbursement of the Grant for services
performed or goods furnished after the
Completion Date.

Requests for disbursement, accompanied by
necessary supporting documentation
prescribed in Implementation Letters, are to
be received by USAID no later than nine (9)
months following the Completion Date, or
such other period as USAID agrees to in
writing before or after such period. After
such period USAID, at any time or times,
may give notice in writing to the Grantee
and reduce the amount of the Grant by all or
any part thereof for which requests for
disbursement, accompanied by necessary
supporting documentation prescribed in
Implementation Letters, were not received
before the expiration of such period.
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ARTICULO 5

Condiciones Previas al Desembolso

Secci6n 5.1. Primer Desembolso

Antes del primer desembolso bajo la Donaci6n, 0 .

de la emisi6n por parte de la USAID de la
documentaci6n concemiente para 10 cual sera hecho
el desembolso, el Donatario, a menos que la
USAID acordara 10 contrario por escrito,
proporcionara en forma y substancia satisfactoria a
la USAID:

(a) Una opini6n del Procurador General de la
Republica 0 de otro asesor, el cual sea aceptable a
la USAID, respecto a que este Convenio ha sido
debidamente autorizado 0 ratificado por, y
ejecutado en favor del Donatario, y que esto
constituye una obligaci6n valida y legal del
Donatario de acuerdo con todos estos terminos; y

(b) Una declaraci6n en nombre de la persona que
ocupe 0 este encargada por ley de la oficina del
Donatario, especificada en la Secci6n 7.2, Yde
cualesquiera representantes adicionales junto con
una muestra de firma de cada persona establecida
en tal declaraci6n.

Secci6n 5.2. Notificaci6n

La USAID notificara a la mayor brevedad posible
al Donatario cuando la USAID haya determinado
que se ha cumplido una condici6n previa.

Secci6n 5.3. Fechas Finales para las Condiciones
Previas

La fecha final para el cumplimiento de las
condiciones especificadas en la Secci6n 5.1 es de 90
dfas a partir de la fecha de este Convenio 0 tan
tarde como la USAID pueda acordar por escrito
antes 0 despues de la fecha final anterior. Si las
condiciones previas en la Seccion 5.1 no han sido
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ARTICLE 5

Conditions Precedent to Disbursement

Section 5.1. First Disbursement

Prior to the first disbursement under the Grant, or
to the issuance by USAID of documentation
pursuant to which disbursement will be made, the
Grantee will, except as the Parties may otherwise
agree in writing, furnish to USAID in form and
substance satisfactory to USAID:

(a) An opinion of the Procurador General de la
Republica or of other counsel acceptable to USAID
that this Agreement has been duly authorized or
ratified by, and executed on behalf of the Grantee,
and that it constitutes a valid and legally binding
obligation of the Grantee in accordance with all of
its terms; and

(b) A statement in the name of the person holding
or acting in the office of the Grantee specified in
Section 7.2, and of any additional representatives,
together with a specimen signature of each person
specified in such statement.

Section 5.2. Notification

USAID will promptly notify the Grantee when
USAID has determined that a condition precedent
has been met.

Section 5.3. Terminal Dates for Conditions
Precedent

The terminal date for meeting the conditions
specified in Section 5.1 is 90 days from the date of
this Agreement or such later date as USAID may
agree to in writing before or after the above
terminal date. If the conditions precedent in
Section 5.1 have not been met by the above

1
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cumplidas en la fecha final anterior, la USAID, en
cualquier momento, puede tenninar este Convenio
mediante notificaci6n escrita al Donatario.

ARTICULO 6

Condiciones Especiales

Excepto que la USAID acuerde 10 contrario por
escrito, el Donatario esta de acuerdo con las
siguientes condiciones:

Secci6n 6.1 Compromiso del Donatario en
Proporcionar Contraparte

El Donatario asegurara que los fondos de
contraparte sean hechos disponibles en fonna
oportuna y satisfactoria. Asimismo, el Donatario
proporcionara a la USAID reportes trimestrales
sobre el aprovisionamiento de las contribuciones de
contraparte. Estos reportes seran proporcionados a
mas tardar 30 dias despues del final del trimestre.
Si el Donatario fallare en hacer disponible las
cantidades designadas en el presupuesto 0 en hacer
que esas cantidades esten disponibles en fonna
oportuna y satisfactoria tal y como 10 ha
detenninado la USAID, la USAID puede suspender
la asistencia a una 0 todas las actividades hasta el
momenta en que la USAID detennine que la
asistencia puede ser continuada 0 que una 0 mas de
las actividades sera tenninada.

Secci6n 6.2 Compromiso del Donatario en Apoyar
al Grupo Ejecutor

EI Donatario, se asegurani que el Grupo Ejecutor
de la Corte para el Mejoramiento del Proceso
Penal, reciba cada ano el financiamiento necesario
en moneda local para cubrir los costos de su
personal, los que no sean de su personal (viajes,
hospedaje, viciticos y servicios publicos), y otro
apoyo logistico (muebles y equipo de oficina).
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tenninal date, USAID, at any time, may terminate
this Agreement by written notice to the Grantee.

ARTICLE 6

Special Covenants

Except as USAID otherwise agrees to in writing,
the Grantee agrees to the following covenants:

Section 6.1 Grantee Commitment to Provide
Counterpart

The Grantee shall ensure that counterpart funds are
made available in a timely and satisfactory manner.
Likewise, the Grantee shall proVide USAID with
quarterly reports on the provision of counterpart
contributions. These reports shall be provided no
later than 30 days after the end of the quarter.
Should the Grantee fail to make available amounts
designated in the budget or fail to make those
amounts available in a timely and satisfactory
manner as determined by USAID, USAID may
suspend assistance to one or all activities until such
time as USAID shall determine that the assistance
may be continued or that one or more of the
activities shall be terminated.

Section 6.2 Grantee Commitment to Support the
Grupo Ejecutor

The Grantee will ensure that the Court's Grupo
Ejecutor for the Improvement of the Criminal
Process will receive each year the local currency
funding necessary to cover its personnel costs, non
personnel costs (travel, lodging, per diem and
public services), and other logistical support (office
furniture and equipment).
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Secci6n 6.3 Compromiso del Donatario en Apoyar
la Inspectorfa General

EI Donatario tambien se asegurani que la
Inspectoria General de Tribunales (IG) reciba cada
aiio el financiamiento suficiente en moneda local
para cubrir el Plan de Acci6n y Presupuesto de la
IG. Estos niveles de financiamiento tambien
cubriran los costos del personal de la IG, los
servicios que no sean de su personal (viajes,
hospedaje, viciticos y servicios
publicos), otro apoyo logistico (muebles y equipo
de oficina y vehiculos), y asistencia tecnica y de
capacitaci6n.

ARTICULO 7

Miscelaneo

Secci6n 7. 1. Comunicaciones

Cualquier notificaci6n, solicitud, documento, u otra
comunicaci6n presentada por cualquiera de las
Partes a la otra bajo este Convenio, sera por
escrito, telegrama, 0 telefax, y sera considerada
como debidamente despachada 0 enviada cuando
sea entregada a dicha Parte en la siguiente
direcci6n:

Para la USAID:

Direcci6n por Correo:

Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)
c/o Embajada Americana
Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A.

Telefax: (504) 36-7776
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Section 6.3 Grantee Commitment to Support the
Inspector General

The Grantee will also ensure that the Inspector
General of Tribunals Office (IG) will receive each
year sufficient local currency funding in order to
cover the IG's Action Plan and Budget. These
funding levels will also cover IG personnel costs,
non-personnel services (travel, lodging, per diem
and public services), other logistical support (office
furniture, equipment and vehicles), and technical
assistance and training.

ARTICLE 7

Miscellaneous

Section 7.1. Communications

Any notice, request, document, or other
corrununication submitted by either Party to the
other under this Agreement will be in writing or by
telegram, or telefax, and will be deemed duly given
or sent when delivered to such Party at the
following address:

To USAID:

Mailing Address:

United States Agency for International
Development (USAID)
c/o American Embassy
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

Telefax: (504) 36-7776
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Para el Donatario:

Direcci6n por Correo:

Secretaria de Finanzas
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

Telefax: (504) 37-4142

Todas estas comunicaciones seran en ingles 0

espanol, a menos que la Partes acuerden 10
contrario por escrito. Las direcciones anteriores
podran substituirse por otras mediante notificaci6n
por escrito.

Secci6n 7.2. Representantes

Para todos los prop6sitos relacionados con este
Convenio, el Donatario sera representado por la
persona que ocupe 0 este encargada de la Oficina
del Secretario de Finanzas, y la USAID, sera
representada por la persona que ocupe 0 que este
encargada de la Oficina del Director de la Misi6n
en Honduras, cada uno de los cuales, mediante
notificaci6n escrita, podra designar representantes
adicionales para todos los prop6sitos menos firmar
enmiendas formales al Convenio. El Secretario de
Finanzas por este medio designa como
representantes adicionales al Presidente de la Corte
Suprema para todos los asuntos relacionados a las
actividades del programa con la Corte, y al Fiscal
General de la Republica para todos los asuntos
relacionados a las actividades del programa con el
Ministerio Publico. Cada uno de tales
representantes puede formalizar Cartas de Ejecuci6n
bajo este Convenio y tomar alguna 0 todas las
acciones bajo este Convenio en nombre del
Donatario en sus areas respectivas designadas,
ademas de, como se apunta anteriormente, firmar
enmiendas formales a este Convenio. Los nombres
de los representantes del Donatario, con muestras
de firmas, seran proporcionados a la USAID, la
cua! puede aceptar como debidamente autorizado
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To the Grantee:

Mailing Address:

Secretaria de Finanzas
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

Telefax: (504) 37-4142

All such communications will be in English or
Spanish, unless the Parties otherwise agree in
writing. Other addresses may be substituted for the
above upon written notice.

Section 7.2. Representatives

For all purposes relevant to this Agreement, the
Grantee will be represented by the individual
holding or acting in the Office of the Minister of
Finance and USAID will be represented by the
individual holding or acting in the Office of the
Mission Director to Honduras, each of whom, by
written notice, may designate additional
representatives for all purposes other than signing
formal amendments to the Agreement. The
Minister of Finance hereby designates as additional
representatives the President of the Supreme Court
for all matters pertaining to program activities with
the Court and the Attorney General of the Republic
for all matters pertaining to program activities with
the Public Ministry. Each of such additional
representatives may execute Implementation Letters
under this Agreement and take any and all actions
under this Agreement on behalf of the Grantee in
their respective designated areas other than, as
noted above, signing formal amendments to the
Agreement. The names of the representatives of
the Grantee, with specimen signatures, will be
provided to USAID, which may accept as duly
authorized any instrument signed by such
representatives in implementation of this
Agreement, until receipt of written notice of
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cualquier instrumento firmado por tales
representantes en la ejecucion de este Convenio,
hasta que se reciba por escrito la notificacion de la
revocacion de su autoridad.

Seccion 7.3. Anexo de las Estipulaciones
Generales

Un "Anexo de Estipulaciones Generales" (Anexo II)
se adjunta a y forma parte de este Convenio.

Seccion 7.4. Lenguaje del Convenio

Este Convenio es preparado en ingles y en espana!.
En caso de ambigiiedad 0 conflicto entre las dos
versiones, la version en ingles prevalecera.

EN FE DE LO CUAL, los Estados Unidos de
America y el Donatario, cada cual actuando a
traves de sus representantes debidamente
autorizados, celebran este Convenio para ser
firmado en sus nombres y entregado en el dfa y ano
indicados al comienzo del mismo.

REPUBLICA DE HONDURAS
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revocation of their authority.

Section 7.3. Standard Provisions Annex

A "Standard Provisions Annex It (Annex II) is
attached to and forms part of this Agreement.

Section 7.4. Language of Agreement

This Agreement is prepared in both English and
Spanish. In the event of ambiguity or conflict
between the two versions, the English language
version will control.

IN WITNESS WHEREOF, the United States of
America and the Grantee, each acting through its
duly authorized representatives, have caused this
Agreement to be signed in their names and
delivered as of the day and year first above written.

UNITED STATES OF AMERICA

~~
Elena L. Brineman ~
Mission Director

\\



ANEXO I
DESCRIPCION AMPLIFICADA'

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO
DEDERECHO Y

RESPETO POR LOS DERECHOS
HUMANOS

I. INTRODUCCION

Este anexo describe las actividades a ser
realizadas y los resultados a ser alcanzados
con los fondos obligados bajo este
Convenio. Nada en este Anexo I sera
interpretado como alguna enmienda a las
definiciones 0 terminos del Convenio.

II. ANTECEDENTES

El Proyecto Fortalecimiento de
Instituciones Democraticas (FID), el cual
fue autorizado en 1987 y terminara en
diciembre de 1998, es un proyecto de
amplio diseiio para fortalecer las
instituciones democrMicas claves en
Honduras. En el se incluyen cuatro
componentes: Administraci6n de la
Justicia; Mejoramiento Legislativo;
Registro de los Votantes y Mejoramiento
de las Elecciones; y Capacitaci6n en
Liderazgo Democratico. Entre estos, el
componente de Administraci6n de la
Justicia, el cual enfoca el fortalecimiento y
profesionalismo de las dos instituciones
principales del sector justicia, el Poder
Judicial y el Ministerio PUblico (Oficina
del Fiscal General), ha surgido
particularmente critico.

Por 10 tanto, para edificar sobre los logros
del Proyecto FID y para responder a las
necesidades actuales del sistema judicial
hondureiio, la USAID y el Donatario han
decidido invertir sus recursos y entrar en
este Convenio para el Programa

ANNEX I
AMPLIFIED DESCRIPTION

STRENGTHENED RULE OF LAW
AND

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS
PROGRAM

I. INTRODUCTION

This annex describes the activities to be
undertaken and the results to be achieved
with the funds obligated under this
Agreement. Nothing in this Annex I shall
be construed as amending any of the
definitions or terms of the Agreement.

II. BACKGROUND

The Strengthening Democratic Institutions
(SDI) Project, which was authorized in
1987 and is to be completed in December
1998, is a broad-ranging project designed
to strengthen key democratic institutions in
Honduras. It has included four
components: Administration of Justice;
Legislative Enhancement; Voter
Registration and Elections Improvement;
and Democratic Leadership Training.
Among these, the Administration of Justice
component, which focuses on
strengthening and professionalizing the two
main justice sector institutions, the
Judiciary and the Public Ministry
(Attorney General's Office), has emerged
as particularly critical.

Accordingly, to build on the achievements
of the SDI Project and to respond to the
current needs of the Honduran judicial
system, USAID and the Grantee have
decided to invest their resources and enter
into this Agreement for the Strengthened
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Fortalecimiento del Estado de Derecho y
Respeto por los Derechos Humanos (FED)
descrito en este Anexo I.

III. FINANCIAMIENTO

Plan Financiero. EI plan financiero para
el Programa Fortalecimiento del Estado de
Derecho y Respeto por los Derechos
Humanos se establece en los cuadros del
presupuesto incluidos en las Presentaciones
3 y 4 a este Anexo I.

Los cambios pueden ser hechos al plan
financieros por los representantes de las
Partes sin enmendar formalmente este
Convenio, si tales cambios no provocan
que (1) la contribuci6n de la USAID
exceda la cantidad especificada en la
Secci6n 3.1 del Convenio, 0 (2) la
contribuci6n del Donatario sea menor a la
cantidad especificada en la Secci6n 3.2 del
Convenio.

IV. RESULTADOS A SER
ALCANZADOSI MARCO DE
RESULTADOS

A traves del Proyecto FID y otras
actividades relacionadas, la USAID y el
Donatario han estado trabajando juntos por
mucho tiempo dirigidos al progreso de su
Objetivo Estrategico "Procesos
Democrtiticos que Respondan y Permitan
Mayor Participaci6n de la Ciudadanfa".
Durante los pr6ximos cinco afros, la
USAID y el Donatario creen que el logro
de los siguientes resultados sera esencial
para el progreso hacia este Objetivo
Estrategico. A traves del Programa
Fortalecimiento del Estado de Derecho y
Respeto por los Derechos Humanos, la
USAID y el Donatario trabajaran juntos
para alcanzar estos resultados.
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Rule of Law and Respect for Human
Rights (SROL) Program described in this
Annex I.

III. FUNDING

Financial Plan. The financial plan for the
Strengthened Rule of Law and Respect for
Human Rights Program is set forth in the
budget tables included in Exhibits 3 and 4
to this Annex.

Changes may be made to the financial plan
by representatives of the Parties without
formal amendment to the Agreement, if
such changes do not cause (1) USAID's
contribution to exceed the amount
specified in Section 3.1 of the Agreement,
or (2) the Grantee's contribution to be less
than the amount specified in Section 3.2 of
the Agreement.

IV. RESULTS TO BE
ACHIEVED/RESULTS FRAMEWORK

Through the SDI Project and other related
activities, USAID and the Grantee have
long been working together to progress
toward their joint Strategic Objective of
"More Responsive Democratic Processes
with Greater Citizen Participation. "
During the next five years, USAID and the
Grantee believe that achievement of the
following results will be essential to the
progress toward this Strategic Objective.
Through the Strengthened Rule of Law and
Respect for Human Rights Program,
USAID and the Grantee will work together
to achieve these results.
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Resultado Intermedio de Primer Nivel:
4.1 "Fortalecimiento del Estado de
Derecho y Respeto por los Derechos
Humanos".

Resultados Intermedios de Segundo
Nivel:

Resultado 4.1.1 Nuevo C6digo
Procesal Penal (CPP)
aplicado de manera
efectiva.

Resultado 4.1.2 Poder Judicial
independiente,
apolftico y efectivo.

Resultado 4.1.3 Ministerio PUblico
independiente,
apolftico y efectivo.

Resultado 4.1.4 Mayor y mas
efectiva participaci6n
de la sociedad civil
en reformas y
monitoreo al Sector
Justicia.

Resultado 4.1.5 Cambio de
mentalidad respecto
al estado de derecho.

EI Marco de Resultados (Presentaci6n 1 a
este Anexo) ilustra las conexiones 16gicas
entre estos Resultados y el Objetivo
Estrategico de este Convenio.

V. INDICADORES

Para medir el progreso hacia estos
Resultados, la USAID y el Donatario
monitorearan varios indicadores de
ejecuci6n. La Presentaci6n 2 a este
Anexo, delinea los Resultados deseados,
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First Level Intermediate Result:
4.1 "Strengthened Rule of Law and
Respect for Human Rights."

Second Level Intermediate Results:

Result 4.1.1 New Criminal
Procedures Code (CPC)
effectively implemented.

Result 4.1.2 Independent, apolitical
and effective judiciary.

Result 4.1.3 Independent, apolitical
and effective Public
Ministry.

Result 4.1.4 Broader and more
effective civil society
participation in justice
sector reforms and
monitoring.

Result 4.1.5 Changed mind set
regarding rule of law.

The Results Framework (Exhibit 1 to this
Annex) illustrates the logical connections
between these Results and the Strategic
Objective of this Grant.

v. INDICATORS

To measure progress toward these Results,
USAID and the Grantee will monitor
various performance indicators. Exhibit 2
to this Annex outlines the desired Results,
the performance indicators, the means or
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los indicadores de ejecucion, la
verificacion de los medios y recursos del
indicador, y cada institucion responsable
por la verificacion del indicador. Los
marcos de referencia anuales y las metas
finales para cada uno de estos indicadores
seran determinados por las Partes para el
30 de septiembre de 1998, excepto para
los indicadores 4.l.b, "Reduccion en la
incidencia de detenciones preventivas para
nuevos casos penales"; 4.1.1.c., "Niimero
e juicios orales celebrados anualmente"; y
4.1.1.d., "Porcentaje de casos penales
resueltos via negociacion de la pena 0

desestimados por el fiscal." Los marcos
de referencia y las metas anuales para
estos tres indicadores seran determinados
por las Partes a mas tardar el 31 de enero
de 1999. El acuerdo entre las Partes sobre
todos los marcos de referencia y las metas
sera confirmado mediante la emision de
Cartas de Ejecucion.

Para evaluar el impacto del Programa mas
detalladamente, pueden ser desarrollados
indicadores adicionales por parte de las
Partes durante el primer ano del Programa
FED.

VI. ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Para ayudar al Donatario a alcanzar los
Resultados, la USAID utilizara fondos de
donacion para contratar individuos u
organizaciones que proporcionaran
asistencia y capacitaci6n para el logro de
estos Resultados Intermedios 4.1.1, 4.1.2,
Y4.1.3. Esta asistencia sera
proporcionada por dos asesores
internacionales a largo plazo (uno para la
Corte Suprema de Justicia y uno para el
Ministerio PUblico), su personal hondureno
profesional y de apoyo, as! como otros
tt~cnicos expertos a corto plazo. Su papel
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source of indicator verification, and each
institution responsible for verifying the
indicator. Annual benchmarks and final
targets for each of these indicators will be
determined by the Parties by September
30, 1998, except for indicators 4.1.b,
"Decreased incidence of pretrial detainees
for new criminal cases;" 4.1.1.c.,
"Number of oral trials held annually;" and
4.1.1.d, "Percentage of ciminal cases
disposed of by plea bargaining or dismissal
by the prosecutor." Annual benchmarks
and targets for these three indicators will
be determined by the Parties no later than
January 31, 1999. Agreement between the
Parties on all benchmarks and targets will
be confirmed by issuance of
Implementation Letters.

To further evaluate Program impact,
additional indicators may be developed by
the Parties during the first year of the
SROL Program.

VI. PLANNED ACTIVITIES

To assist the Grantee in achieving the
Results~ USAID will use grant funds to
contract with individuals or organizations
that will provide technical assistance and
training for the achievement of
Intermediate Results 4.1.1, 4.1.2., and
4. 1.3. This assistance will be provided by
two international long-term advisors (one
to the Supreme Court and one to the
Public Ministry), their Honduran
professional and support staff, as well as
other short-term technical experts. Their
role in each intermediate result is

I
P~I
"
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en cada resultado intermedio se describe
mas adelante.

1. IR 4.1.1 Nuevo C6digo Procesal
Penal Aplicado de Manera Efectiva

Se prbporcionara al sistema de tribunales
asistencia tecnica intensiva, con el fin de
ayudarle a ejecutar el Nuevo C6digo
Procesal Penal ("CPP"), particularmente
durante los primeros dos afios de la
Donaci6n, por medio de asesores a largo
plazo: un asesor internacional con
experiencia intensiva en administraci6n de
tribunales, y tres hondurefios con
cualidades administrativas. Ademas, los
asesores extranjeros de nivel superior con
experiencia intensiva tanto en la
administraci6n de tribunales asf como en
asistencia a otros pafses latinoamericanos
para hacer la transici6n del sistema
inquisitivo escrito, al sistema oral
adversario, supervisaran la asistencia y
asistira a la Corte en el establecimiento de
polfticas adecuadas.

Esta asistencia tecnica trabajara con la
Corte Suprema de Iusticia ("Corte") en
seis areas principales requeridas para hacer
la transici6n al nuevo CPP:

a. Aspectos tecnicos, que involucren el
desarrollo de las normas jurfdicas y los
procedimientos necesarios para ejecutar
este c6digo.

b. Capacitaci6n, que involucre la
capacitaci6n del personal de la corte
(magistrados, jueces, jueces de paz, y
personal auxiliar) en sus nuevos
papeles bajo el c6digo.
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described below.

1. IR 4.1.1 New Criminal Procedures
Code Effectively Implemented

Intensive technical assistance to the court
system, to assist it to implement the new
Criminal Procedures Code, ("epC"),
particularly during the first two years of
the Grant, will be provided through long
term advisors: one international advisor
with extensive experience in court
administration, and three Hondurans with
administrative qualifications. Additionally,
senior international advisors with extensive
experience both in court administration and
in assisting other Latin American countries
to make the transition from written
inquisitorial to oral adversarial systems
will oversee the assistance and will assist
the Court in establishing appropriate
policies.

This technical assistance will work with
the Supreme Court ("Court") in six main
areas required to make the transition to the
new CPC:

a. Technical aspects, involving
development of the juridical norms and
procedures necessary to implement the
code.

b. Training, involving the training of
court personnel (magistrates, judges,
justices of the peace, and auxiliary
personnel) in their new roles under the
code.
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c. Infraestructura, lacual involucrara
asistencia a la Corte para definir sus
recursos fisicos, humanos y de equipo
necesarios para ejecutar el codigo, y
para realizar planes para la adquisicion
o desarrollo de esos recursos en una
forma manejable, logica y oportuna.

d. Organizacion y Administracion, la cual
involucrara asistencia a la Corte en el
mejoramiento de la eficiencia de la
utilizacion de sus recursos as! como
para hacer posible para los jueces la
realizacion de sus funciones en una
forma oportuna y eficiente.

e. Administracion de la Informacion, la
cual involucrara asistencia a la Corte
en el desarrollo de un sistema de
informacion modema que permitirci que
los magistrados, jueces, y personal
auxiliar realicen sus funciones en una
forma oportuna y eficiente.

f. Coordinacion Interinstitucional, la cual
involucrara la coordinacion entre todos
los actores principales en el sistema,
incluyendo el Ministerio PUblico, la
Direccion de Investigacion Criminal
(DIC), los Defensores PUblicos, y el
Colegio de Abogados, para asegurar
que los problemas comunes sean
resueltos de manera que reunan las
necesidades de todas las instituciones y
prevegan demoras en la ejecuci6n del
CPP.

Para apoyar la transici6n de la Corte al
nuevo CPP, el Consultor a Largo Plazo
trabajara primordialmente con el Comite
Ejecutivo de Vigilancia para la Transicion
del CPP recientemente formado. Este
Comite sera responsable de todas las
decisiones mayores, planificacion y
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c. Infrastructure, which will involve
assisting the Court to define its
physical, human, and equipment
resources needed to implement the
code, and to make plans for acquiring
or developing those resources in a
managed, logical, timely way.

d. Organization and Administration,
which will involve assisting the Court
in improving the efficiency of its
resource use so as to make it possible
for judges to carry out their functions
in a timely and efficient way.

e. Management Information, which will
involve assisting the Court in
developing a modem information
system that will permit the magistrates,
judges, and auxiliary personnel to
carry out their functions in a timely
and efficient way.

f. Interinstitutional Coordination, which
will involve coordinating among all the
main actors in the system, including
the Public Ministry, the Office of
Criminal Investigation (DIC), Public
Defenders, and Bar Association, to
ensure that common problems are
solved in a way that meets the needs of
all the institutions and prevents delay
in implementation of the CPC.

In supporting the Court's transition to the
new cpe, the Long-Term Advisor will
work primarily with the newly-formed
CPC Transition Executive Oversight
Committee. This Committee will be
responsible for all major decisions,
planning, and coordination. On a day-to-
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coordinaci6n. Diariamente, el Consultor a
Largo Plazo trabajara con el Grupo
Ejecutor, y con el personal individual
administrativo responsable por actividades
especfficas.

A pesar de que se espera que el CPP entre
en vigencia al mismo tiempo en todo el
pais, la asistencia tecnica concentrara sus
esfuerzos en los tribunales en tres ciudades
piloto: Tegucigalpa, San Pedro Sula, y
Comayagua. Que el volumen de casos a
nivel nacional sea manejado por los
tribunales en las primeras dos ciudades, y
que la tercera, proporcione un buen
ejemplo de una ciudad mediana y los
problemas que enfrentara la corte en
dichas ciudades en la realizaci6n de esta
transici6n al nuevo C6digo. En la ultima
mitad del segundo ano del programa, la
asistencia tecnica ayudara a la Corte a
enfocar mas su atenci6n en la ejecuci6n
del nuevo CPP en el resto del pais.

La asistencia a los tribunales continuara a
traves de los cinco anos de vida esperados
del Programa FED, a pesar de que la
asistencia dirigida especfficamente a la
transici6n del CPP declinara ligeramente
en este perfodo. A la mitad del segundo
ano, la USAID, en consulta con la Corte,
determinara el tipo y nivel particular de
asistencia requerido para los tres anos
restantes, y el mecanismo contractual 0 de
donaci6n mas apropiado.

Los recursos del Programa FED tambien
apoyaran la asistencia tecnica y
capacitaci6n a largo plazo para el
Ministerio PUblico con el fin de ayudar a
la realizaci6n de la transici6n al nuevo
CPP.
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day basis, the Long-Term Advisor will
work with the Grupo Ejecutor, and with
the individual administrative personnel
responsible for specific activities.

Although the CPC is expected to go into
effect in the entire country at the same
time, the technical assistance will
concentrate its efforts on the courts in
three pilot cities: Tegucigalpa, San Pedro
Sula, and Comayagua. The bulk of cases
nationwide are handled by the courts in the
first two cities, and the third will provide a
good example of a medium-sized city and
the problems the courts in such cities will
confront in making this transition to the
new Code. In the latter half of the second
year of the program, the technical
assistance will assist the Court in focusing
more attention on implementation of the
new CPC in the rest of the country.

Assistance to the courts will continue
throughout the expected five-year life of
the SROL Program, although the
assistance directed specifically at the CPC
transition will decline slightly over this
period. Midway through year two,
USAID, in consultation with the Court,
will determine the particular type and level
of assistance required for the remaining
three years, and the most appropriate
contractual or grant mechanism.

SROL Program resources will also support
long-term technical assistance and training
to the Public Ministry to assist it to make
the transition to the new CPC.
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Los abogados privados seran incluidos en
las actividades de capacitaci6n a ser
proporcionadas al Ministerio PUblico y a
los tribunales segtin sea apropiado. Se
reservara una pequeiia cantidad de fondos
para actividades especificamente con el
Colegio de Abogados, para dirigir las
necesidades que son unicas para elios y
que no son dirigidas a traves de la Corte 0

del Ministerio PUblico.

Los viajes de observaci6n seran la tactica
final utilizada para ayudar al Donatario en
la ejecuci6n efectiva del CPP. Los
participantes claves en el sistema viajanin
a lugares en donde este funcionando un
sistema de juicios orales.

2. RI4.1.2 Poder Judicial
Independiente, Apolltico y Efectivo

En el trabajo hacia este Resultado, nos
enfocaremos en ocho actividades
principales:

a. Ejecuci6n del CPP. El CPP esta
dirigido a hacer el Poder Judicial mas
independiente y apolitico, incrementando
la transparencia del proceso y los registros
y balances en el sistema, y haciendolo mas
efectivo, edificando a traves de las
eficiencias. El CPP requiere una cantidad
enorme de cambios por parte del sistema
judicial, y recibira el volumen de enfoque
durante el periodo de este programa. Los
detalles de como el Programa FED asistini
at Donatario en la realizaci6n de la
transici6n al CPP han sido descritos bajo
el RI 4.1.1 anterior.
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Private attorneys will be included in
training activities being provided to the
Public Ministry and courts, as appropriate.
A small amount of funds will be reserved
for activities specifically with the private
bar, to address needs which are unique to
them and cannot be addressed through the
Court or Public Ministry.

Observational travel will be the final tactic
used to help the Grantee to implement the
CPC effectively. Key participants in the
system will travel to places where an oral
adversarial system is functioning.

2. IR 4.1.2 Independent, Apolitical,
and Effective Judiciary

In working toward this Result, we will
focus on eight main activities:

a. Implementation of the CPC. The CPC
is directed at making the judiciary both
more independent and apolitical, by
increasing the transparency of the process
and increasing the checks and balances in
the system, and at making it more
effective, by building in efficiencies
throughout. The CPC requires an
enormous amount of change by the court
system, and will receive the bulk of the
focus during the period of this program.
The details of how the SROL Program will
assist the Grantee in making the transition
to the CPC have been described under IR
4.1.1 above.
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b. Presupuesto Adecuado. Una
aproximaci6n disciplinada y met6dica al
proceso presupuestario, resultante en
presupuestos adecuados, es clave para un
Poder Judicial mas efectivo y eficiente. El
presupuesto de la Corte necesita ser
preparado basado en analisis y pron6sticos
de las necesidades reales de las diferentes
dependencias de la corte.

A traves de la vida de esta Donaci6n, las
Partes consideraran formas para alcanzar
el ahorro de los costos a traves de cambios
sistematicos 0 del uso mejorado de los
recursos. La Corte planificara,
desarrollara y ejecutara su presupuesto en
la forma mas eficiente posible en la
preparaci6n de sus asignaciones
presupuestarias anuales requeridas. El
Programa FED apoyara estos esfuerzos de
la Corte a traves de asistencia tecnica para
fortalecer el proceso presupuestario de la
Corte conectado con la transici6n del CPP.

c. Mejoras en la Administraci6n de la
Corte. EI mismo contratista que asistira a
la Corte en la ejecuci6n del nuevo CPP
tambien ayudara en el mejoramiento de la
Administraci6n de la Corte. Este
contratista se enfoncara en las siguientes
cuatro areas:

(i) Sistema de Seguimiento de
Casos/Estadisticas: El contratista
asistira a la Corte en el desarrollo y
ejecuci6n de un seguimiento efectivo
de casos y de un sistema estadistico de
seguimiento. EI sistema sera
organizado primero sobre bases
manuales, incluyendo un sistema de
rotulaci6n manual. Durante el curso
del programa, la asistencia tecnica
ayudara a la Corte a desarrollar un
plan para trasladarse a un sistema
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b. Adequate Budget. A disciplined,
methodical approach to the budgetary
process, resulting in adequate budgets, is
key for a more effective and efficient
Judiciary. The Court budget needs to be
prepared based on financial analyses and
forecasts of real needs of the various court
dependencies.

Throughout the life of this Grant, the
Parties will consider ways to achieve cost
savings through systemic changes or
improved use of resources. The Court
will plan, develop, and execute its budget
in the most efficient way possible in
preparation for its yearly budget
allocations request. The SROL Program
will support these Court efforts through
technical assistance to strengthen the
Court's budgetary process connected with
the CPC transition.

c. Improvements in Court Administration.
The same contractor that will assist the
Court to implement the new CPC will also
assist in improved Court Administration.
This contractor will focus on the following
four areas:

(i) Case Tracking/Statistical
System: The contractor will assist
the Court in developing and
implementing an effective case
tracking and statistical tracking
system. The system will first be
organized on a manual basis,
including a manual docketing
system. During the course of the
program, technical assistance will
help the Court to develop a plan to
move to an automated system, and
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automatico, y comenzara la ejecuci6n
de ese plan cuando el sistema manual
este 10 suficientemente desarrollado
para permitir tal automatizaci6n.

(ii) Reorganizacion de los Juzgados:
El contratista asistira a la Corte en la
reorganizaci6n de los juzgados
Guzgados de primera instancia y cortes
de apelaciones) para centralizar las
funciones de personal de apoyo
administrativo. Bajo el nuevo sistema,
el personal y equipo de apoyo sera
compartido por varios jueces. Esta
reorganizaci6n had la administraci6n
mas eficiente, permitira el incremento
en el desarrollo profesional del
personal de apoyo, y aumentara en
gran manera la transparencia del
sistema.

(iii) Presupuesto: Mientras se asiste
a la Corte con la transici6n al nuevo
cpr, el contratista tambien ayudara a
la Corte a desarrollar y ejecutar las
practicas presupuestarias mejoradas.
Estas practicas permitiran a la Corte la
utilizaci6n de sus recursos limitados a
la eficiencia y eficacia maximas, y a
apoyar sus requerimientos
presupuestarios futuros en una forma
bien articulada y documentada.

El apoyo para la administraci6n
mejorada de la corte permanecera en
un nivel constante, con un contratista,
a traves de la vida del Programa.
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will begin implementation of that
plan when the manual system is
sufficiently developed to permit
such automation.

(ii) Lower Court Reorganization:
The contractor will assist the Court
in reorganizing the lower courts
(courts of first instance and appeals
courts) to centralize the functions of
the administrative support
personnel. Under the new system,
support staff and equipment are to
be shared by several judges. This
reorganization will make
administration more efficient, allow
increased professional development
of support staff, and greatly
increase the transparency of the
system.

(iii) Budget: While assisting the
Court with the transition to the new
CPC, the contractor also will help the
Court to further develop and implement
improved budgetary practices. These
practices will permit the Court to use
its limited resources to the maximum
efficiency and effectiveness, and to
support its future budget requests in an
articulate and well-documented fashion.

Support for improved court
administration will remain at a fairly
constant level throughout the life of the
Program, with a contractor in place
throughout.
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d. Apoyo a la Inspectoria General de
Tribunales ("IG"). La asistencia tecnica
para la IG sera proporcionada durante el
curso del Programa para ayudar a que la
IG continue su desarrollo profesional. La
asistencia tecnica se enfocara en aquellos
aspectos de su trabajo que son relacionados
unicamente a un inspector general de
tribunales. EI personal de la oficina de la
IG sera tambien incluido en capacitaciones
relevantes proporcionadas por la Corte y el
Ministerio PUblico, incluyendo la
capacitaci6n proporcionada por elICITAP
a la DIC, hasta donde sea posible.

e. Orientaci6n para la Nueva Corte
Suprema de Justicia. EI contratista
realizara dos actividades especificas para la
orientaci6n de la nueva Corte Suprema de
Justicia. La primera sera un viaje de
observaci6n y/0 una conferencia dentro del
pais para discutir el programa de reforma
mas profundamente. Aproximadamente
seis meses despues de esta actividad de
orientaci6n, el contratista organizara una
conferencia dentro del pais sobre el
programa de reforma. Seran incluidos en
esta actividad de seguimiento los nuevos
magistrados, los anteriores, y otras
personas claves.

f. Apoyo para Bienes. Para mejorar los
sistemas administrativos del sistema de
tribunales y hacerlo capaz de funcionar
adecuadamente bajo el nuevo CPP, se
financiani la compra de un pequeno
mlmero de bienes con recursos de
donaci6n del programa. La primera
prioridad sera proporciona a los juzgados
el equipo basico, incluyendo maquinas de
escribir. Sin embargo, un sistema de
seguimiento de casos y estadisticas
eventualmente requerira automatizarse. La
USAID comenzara proporcionando
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d. Support for the Court Inspector
General of Tribunals Office, ("IG").
Technical assistance for the IG will be
provided during the course of the Program
to help the IG continue its professional
development. The technical assistance will
focus on those aspects of its work which
are uniquely related to a court inspector
general. Personnel from the IG's office
will also be included in relevant training
provided by the Court and the Public
Ministry, including training provided by
ICITAP to the DIC, to the extent possible.

e. Orientation for New Supreme Court.
The contractor will carry out two specific
activities for orientation of the new
Supreme Court. The first will be an
observational tour and/or an in-country
conference to discuss the reform program
in-depth. Approximately six months after
this orientation activity, the contractor will
organize an in-country conference on the
reform program. The new magistrates,
previous magistrates, and other key
persons will be included in this follow-up
activity.

f. Commodity Support. To improve the
administrative systems of the court system
and enable it to function adequately under
the new CPC, program grant resources
will finance the purchase of a small
number of commodities. The first priority
will be to provide courts with basic
equipment, including typewriters.
However, an effective case-tracking and
statistical system will eventually require
automation. USAID will begin providing
personal computers early in the life of the
program so that the judges and support
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computadoras personales al comienzo de la
vida del programa para que los jueces y el
personal de apoyo se acostumbren a su uso
antes de la automatizaci6n total del sistema
de seguimiento de casos. Este logro ha
sido esencial en otros paises. Se
proporcionara otro equipo de acuerdo con
el plan de transici6n especifico
desarrollado para el CPP. Los bienes
seran principalmente proporcionados en el
segundo y tercer anos del Programa.

3. RI4.1.3 Ministerio PUblico
Independiente, Apolitico y Efectivo

Con recursos del Programa FED, la
USAID continuara proporcionando
asistencia para el desarrollo profesional del
Ministerio PUblico (liMP"), de los fiscales
y para el desarrollo organizacional y
administrativo del MP.

Durante el perfodo de transici6n antes de
que el CPP entre en vigencia, los recursos
de donaci6n financiaran la capacitaci6n y
asistencia tecnica intensiva para el MP con
el fin de prepararlo para sus nuevos
papeles y funciones, mientras se continua
fortaleciendo como instituci6n. Se
proporcionara un consultor internacional a
tiempo completo durante al menos los
primeros catorce meses del programa.
Este consultor asistira al MP en la
conceptualizaci6n, coordinaci6n, y
ejecuci6n de todas las actividades de
asistencia durante ese ano, incluyendo la
determinaci6n de areas especificas y el
tiempo de la asistencia tecnica y
capacitaci6n a corto plazo. EI consultor a
largo plazo tambien asistira al MP en el
desarrollo de un plan de capacitaci6n para
su personal.
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personnel can become accustomed to their
use prior to the full automation of the
case-tracking system. This approach has
proved essential in other countries. Other
equipment will be provided in accordance
with the specific transition plan developed
for the CPC. Commodities will be
provided primarily in the second and third
years of the Program.

3. IR 4.1.3 Independent, Apolitical
and Effective Public Ministry

With resources from the SROL Program,
USAID will continue to provide assistance
for the professional development of Public
Ministry, ("PM"), prosecutors and for the
organizational and administrative
development of the PM.

During the transition period before the
CPC goes into effect, grant resources will
fund intensive training and technical
assistance to the PM to prepare it for its
new roles and functions, while continuing
to strengthen it as an institution. A
full-time international advisor will be
provided during at least the first fourteen
months of the program. This advisor will
assist the PM in the conceptualization,
coordination, and implementation of all
assistance activities during that year,
including determining the specific areas
and timing of short-term technical
assistance and training. The long-term
advisor will also assist the PM in
developing a training plan for its
personnel.
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Trabajando con un grupo de trabajo de.
capacitaci6n ad hoc del MP, el Consultor
a Largo Plazo ayudan:l al MP a determinar
que consultores a corto plazo seran
necesarios para conducir la capacitaci6n
para capacitadores 0 la capacitaci6n
directa. Se espera que la capacitaci6n
incluya t6picos tales como: Como manejar
una discreci6n elevada en la etapa de
instrucci6n de procesamiento (opciones,
guias); habilidades preliminares necesarias
para documentar casos, ademas de
habilidades para argumentar; normas para
el procesamiento de casos y
documentaci6n (incluyendo
procedimientos/formas para el manejo y
seguimiento de casos); responsabilidades
del fiscal en la etapa de investigaci6n,
incluyendo la protecci6n de evidencia y
casos de la fiscalia; y areas criminales
tales como drogas, crimen de cuello
blanco, y corrupci6n. La asistencia
tecnica a corto plazo para la edificaci6n de
la instituci6n sera proporcionada en temas
tales como presupuesto, sistemas de
manejo de informaci6n (SMI), personal, y
politicas y procedimientos administrativos.

La USAID Y el MP reafirmaran el estado
de la asistencia tecnica al final de los
primeros dos afios y decidiran la
combinaci6n de asistencia tecnica a corto y
largo plazo a continuar.

Los fondos adicionales de la Donaci6n
continuanin tambien siendo transferidos al
Ministerio PUblico para la ejecuci6n de
planes de trabajo anuales.
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Working with an ad hoc PM training
working group, the Long-Term Advisor
will assist the PM to determine what
short-term consultants will be necessary to
conduct training-of-trainers or direct
training. Training is expected to include
such topics as: how to handle increased
discretion at the charging stage of prose
cution (options, guidelines); preparatory
skills needed to document cases, in
addition to argument skills; standards for
case and documentation processing
(including procedures/forms for case
management and tracking); prosecutor
responsibilities at the investigation stage,
including protection of evidence and
prosecutorial case; and criminal areas such
as drugs, white-collar crime, and
corruption. Short-term technical assistance
for institution building will be provided for
topics such as budgeting, management
information systems (MIS), personnel, and
administrative policies and procedures.

USAID and the PM will reassess the status
of the technical assistance at the end of the
first two years and decide what
combination of short and long-term
technical assistance to continue.

Additional Grant funds will also continue
to be transferred to the Public Ministry for
implementation of annual work plans.
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La USAID Yel Donatario revisaran los
niveles de financiamiento para la asistencia
tecnica extema y los planes de trabajo
anuales al final del segundo ano del
Programa FED. La asistencia tecnica
extema sera reducida al nivel maximo
aconsejable en esa fecha, y los fondos
seran redirigidos a los planes de trabajo
anuales.

4. RI 4.1.4 Mayor y Mas Efectiva
Participacion de la Sociedad Civil en las
Reformas y Monitoreo al Sector Justicia

El trabajo en esta area se enfocara en el
incremento del conocimiento publico
acerca del sector justicia y las reformas
propuestas a traves de las organizaciones
no gubemamentales ("ONGs") hondurefias.
La USAID puede proporcionar fondos de
la Donaci6n directamente a FOPRIDEH,
la cual tiene una habilidad demostrada
para alcanzar otras organizaciones que
pueden buscar apoyar las reformas
judiciales y promover la protecci6n de los
derechos humanos, tales como
organizaciones sindicales y campesinas. La
USAID tambien puede proporcionar
fondos de la Donaci6n a otras
organizaciones de la sociedad civil para
este prop6sito.

5. RI 4.1.5 Cambio de Mentalidad
Respecto al Estado de Derecho

A fin de trabajar hacia el logro de este
resultado, la USAID planea organizar
grupos de estudiantes de derecho, quienes
a su vez organizarian discusiones sobre
reformas legales (foros, talleres,
seminarios). Reforzando estas actividades
dentro del pals, la USAID espera
organizar un viaje de estudio de
observaci6n a los Estados Unidos para un
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USAID and the Grantee will review the
mix of funding for external technical
assistance and annual work plans at the
end of the second year of the SROL
Program. External technical assistance
will be reduced to the extent advisable at
that time, and funds will be redirected to
the annual work plans.

4. IR4.1.4 Broader and More
Effective Civil Society Participation in
Justice Sector Reforms and Monitoring

Work is this area will focus on increasing
the public's knowledge about the justice
sector and proposed reforms through
Honduran nongovernmental organizations
("NGOs"). USAID may provide Grant
funds directly to FOPRIDEH, which has a
demonstrated ability to reach out to other
organizations that may seek to support
judicial reforms and promote the
protection of human rights, such as labor
and campesino organizations. USAID may
also provide Grant funds to other civil
society organizations for this purpose.

5. IR 4.1.5 Changed Mind Set re:
Rule of Law

To work toward achievement of this result,
USAID plans to organize groups of law
students, who would in tum organize legal
reform discussions (fora, workshops,
seminars). Supplementing these in-country
activities, USAID expects to organize an
observational study tour to the United
States for a core group of law students
carefully selected for their leadership
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gropo esencial de estudiantes de derecho
cuidadosamente seleccionados por sus
cualidades de liderazgo. Ellos observaran
los procedimientos para los juicios orales,
practicas modemas administrativas, y
actividades en las facultades de derecho
tales como clinicas legales auxiliares,
programas para defensores publicos, etc.
Se llevaran a cabo actividades de
seguimiento despues del regreso del gropo
para asegurar que este permanezca activo
y comprometido en actividades de
reforma. Los participantes en el viaje de
observacion anterior y otros estudiantes de
derecho interesados en las reformas
elaboraran como gropo un plan de trabajo
y continuaran refinandolo con el tiempo.
La USAID espera que este gropo realice
talleres y discusiones regularmente en la
facultad de derecho.

Se esperara que el gropo de estudiantes de
derecho contacte tambien otros
participantes en viajes de observaci6n, por
ejemplo, jueces, fiscales, diputados,
administradores de las cortes, etc., y
solicitara su participaci6n en seminarios
sobre reforma judicial. Finalmente, la
USAID facilitara la presentacion de foros
o la participaci6n de consultores expertos
del exterior que seran traidos con fondos
de esta Donacion por otras razones
especificas dentro de estas actividades,
capitalizando sobre su presencia en
Honduras.

VII. PAPELES Y
RESPONSABLIDADES DE LAS
PARTES

Ademas de trabajar conjuntamente para
ayudar en el logro de los Resultados
descritos anteriormente, las Partes se
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qualities. They will observe oral
adversarial trial procedures, modem
administrative practices, and law school
activities such as legal aid clinics, public
defender programs, etc. Follow-on
activities will occur after the group's
return to ensure that it remains active and
engaged in reform activities. The former
observational travel participants and other
law students interested in reform will, as a
group, draw up a workplan and continue
to refine it over time. USAID expects that
this group will carry out regular
workshops and discussions at the law
schools.

The law students group will also be
expected to contact other observational
travel participants, e.g., judges,
prosecutors, congressmen, court
administrators, etc., and request their
participation in seminars on judicial
reform. Finally, USAID will facilitate
fora presentation or participation of
external expert consultants being brought
in with funding from this Grant for other
specific reasons into these activities,
capitalizing on their presence in Honduras.

VII. ROLES AND
RESPONSffiILITIES OF THE
PARTIES

In addition to working jointly to help
achieve the Results described above, the
Parties hereby pledge to fulfill the
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comprometen por este medio a realizar las
siguientes responsabilidades especificas
durante la vida del Programa FED:

A. Secretaria de Finanzas

La Secretaria de Finanzas, supervisara y
reportara el aprovisionamiento de fondos
de contraparte a la USAID. (Ver el
Articulo 6 de este Convenio).

B. Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema apoyara al contratista a
largo plazo para la Corte a traves de la
cooperacion y coordinacion diaria por
parte del Comite Ejecutivo de Vigilancia,
el Grupo Ejecutor, y otros empleados de la
Corte; a traves de la coordinacion de
actividades con el contratista a largo plazo
y el MP; Y proporcionando espacio de
oficina para el contratista a largo plazo y
el personal.

C. Ministerio PUblico

El Ministerio PUblico (PM) apoyara al
contratista a largo plazo para el MP a
traves de la cooperacion y coordinacion
diaria dentro del MP y con la Corte
Suprema de Justicia y a traves del
suministro de espacio de oficina para el
contratista a largo plazo de MP y su
personal. El MP continuara la compra de
bienes y asistencia tecnica local a corto
plazo con fondos de donacion en su propio
nombre.

D. La USAID

Bajo el Programa FED, la USAID
continuani siguiendo los mismos
procedimientos de compra ya establecidos
bajo el Proyecto FID. La Oficina de
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following specific responsibilities during
the life of the SROL Program:

A. Ministry of Finance

The Ministry of Finance will oversee and
report on the provision of counterpart
contributions to USAID. (See Article 6 of
this Agreement.)

B. Supreme Court

The Supreme Court will support the long
term contractor for the Court through daily
cooperation and coordination by the
Executive Oversight Committee, the Grupo
Ejecutor and other court employees;
through the coordination of activities with
the long-term contractor and the PM; and
the provision of office space for the long
term contractor and staff.

c. Public Ministry

The Public Ministry (PM) will support the
long-term contractor for the PM through
daily cooperation and coordination within
the PM and with the Supreme Court and
through the provision of office space for
the long-term PM contractor and staff.
The PM will continue to procure grant
funded commodities and short-term local
technical assistance on its own behalf

D. USAID

Under the SROL Program, USAID will
continue to follow the same procurement
procedures already established under the
SDI Project. USAID's Office of Contract
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Contratos de la USAID (O/CM) continuara
contratando directamente toda la asistencia
tecnica a largo plazo prevista bajo este
programa, y sera responsable por la
negociacion y adjudicacion de donaciones
y/o convenios cooperativos tal y como
sean requeridos para el logro de los
Resultados. La O/CM tambien adquirira
directamente bienes financiados con el
FED para la Corte.

La USAID continuara financiado auditorias
bajo el Programa de Auditoria Contratada
por los Donatarios para monitorear las
practicas de administracion financiera de
todos los donatarios y recipientes
adjudicados bajo el Programa FED.

VIII. MONITOREO Y EVALUACION

La USAID y el Donatario (en particular,
la Corte y el Ministerio PUblico) senin
responsables colectivamente por el
monitoreo y evaluacion del progreso hacia
todos los Resultados sobre una base
continua en lugar de ocasional. La
USAID, la Corte, y el MP estableceran
medidas cualitativas 0 cuantitativas de
ejecucion para cada indicador de progreso.
(Ver la Presentacion 2 de este Anexo,
Cuadro sobre el Monitoreo de los
Indicadores de los Resultados). Para
medir el progreso hacia estos Resultados l

la USAID y el Donatario monitorearan
varios indicadores de ejecucion. La
Presentacion 2 a este Anexo, delinea los
Resultados deseados. los indicadores de
ejecucion, la verificacion de los medios y
recursos del indicador, y cada institucion
responsable por la verificacion del
indicador. Los marcos de referencia
anuales y las metas finales para cada uno
de estos indicadores seran determinados
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Management (O/CM) will continue to
contract directly for all long-term technical
assistance envisioned under this program,
and will be responsible for negotiating and
awarding grants and/or cooperative
agreements as required to achieve the
Results. O/CM will also directly procure
SROL-funded commodities for the Court.

USAID will continue to finance audits
under the Recipient Contracted Audit
Program to monitor the financial
management practices of all grantees and
award recipients under the SROL
Program.

VIII. MONITORING AND
EVALUATION

USAID and the Grantee (in particular, the
Court and the Public Ministry) will be
collectively responsible for monitoring and
assessing progress toward all Results on an
ongoing rather than an occasional basis.
During the first year of the SROL
Program, USAID. the Court, and the PM
will establish quantitative and/or
qualitative performance measures for each
indicator of progress. (See Exhibit 2 of
this Annex, Tables on Results Indicator
Monitoring.) To measure progress toward
these Results, USAID and the Grantee will
monitor various performance indicators.
Exhibit 2 to this Annex outlines the
desired Results, the performance
indicators, the means or source of
indicator verification, and each
institution responsible for verifying the
indicator. Annual benchmarks and final
targets for each of these indicators will be
determined by the Parties by September
30, 1998, except for indicators 4.l.b,
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por las Partes para el 30 de septiembre de
1998, excepto para los indicadores 4.1.b,
"Reducci6n en la incidencia de detenciones
preventivas para nuevos casos penales";
4.I.I.c., "Numero e juicios orales
celebrados anualmente"; y 4.1.1.d. ,
"Porcentaje de casos penales resueltos via
negociaci6n de la pena 0 desestimados por
el fiscal". Los marcos de referencia y las
metas anuales para estos tres indicadores
seran determinados por las Partes a mas
tardar el 31 de enero de 1999. El acuerdo
entre las Partes sobre todos los marcos de
referencia y las metas sera confirmado
mediante la emisi6n de Cartas de
Ejecuci6n.

Para evaluar el impacto del Programa mas
detalladamente, pueden ser desarrollados
indicadores adicionales por parte de las
Partes durante el primer ano del Programa
FED.

Mientras no se planifiquen generalmente
en conjunto evaluaciones informales del
programa, es probable que durante la vida
de este programa las Partes puedan decidir
realizar una evaluaci6n de uno 0 mas de
sus componentes. Si se llevan a cabo, estas
evaluaciones pueden involucrar la
contrataci6n de un observador comun 0

experto que pudiera determinar la
combinaci6n mas apropiada de
herramientas de medici6n tales como
grupos focales, encuestas de opiniones,
entrevistas con informantes daves,
cobertura y contenido en los peri6dicos.
La decisi6n de realizar evaluaciones en
gran 0 "pequena" escala, y sobre que sera
evaluado, sera hecha por la USAID en
consulta con las Partes.

Page 18 de 19

"Decreased incidence of pretrial detainees
for new criminal cases;" 4. 1. l.c. ,
"Number of oral trials held annually;" and
4.I.I.d, "Percentage of ciminal cases
disposed of by plea bargaining or dismissal
by the prosecutor." Annual benchmarks
and targets for these three indicators will
be determined by the Parties no later than
January 31, 1999. Agreement between the
Parties on all benchmarks and targets will
be confirmed by issuance of
Implementation Letters.

To further evaluate Program impact,
additional indicators may be developed by
the Parties during the first year of the
SROL Program.

While no formal evaluations of the
program as a whole are currently planned,
it is likely that during the life of this
program the Parties may decide to carry
out such an evaluation of one or more of
its components. If carried out, these
evaluations may involve contracting a
common observer or expert who would
determine the most appropriate
combination of measurement tools such as
focus groups, opinion polls, interviews
with key informants, newspaper coverage
and content. The decisions on whether to
conduct large-scale or "mini" evaluations,
and on what is to be evaluated, will be
made by USAID in consultation with the
Parties.
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La USAID y el Donatario tambien
desearan conducir una evaluaci6n a escala
completa del Programa al final de su vida,
la cual coincidira con el final del ciclo de
planificaci6n estrategica general de cinco
afios de la USAID/Honduras.
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USAID and the Grantee may also wish to
conduct a full-scale evaluation of the
Program toward the end of its life, which
will coincide with the end of
USAID/Honduras' current five-year
strategic planning cycle.



STRATEGIC OBJECTIVE No.4

More Responsive Democratic Processes
with Greater Citizen Participation

4.1 Strengthened Rule of Law
and Respect for Human Rights

Indicator 4.1 ~a Increased Convictions a~ a Percentage of Indictments
Indicator 4.1.b Decreased Incidence of FPretrial Detainees for New Criminal Cases

Exhibit 1
(Annex I)
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4.1.5 Changed
Mind Set re:
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4.1.1 New Criminal
Procedures Code

Effectively
Implemented

- Indicator 4.1.1.a New
epe passed by legislature

- Indicator 4.1.1.b
Transition plan for
implementation of new CPC
exists and is being carried
out

- Indicator 4.1.1.c
Number of oral trials held
annually

- Indicator 4.1.1.d
Percentage of criminal
cases disposed of by plea
bargaining or dismissal by
the prosecutor

- Indicator 4.1.1.e
Percentage of criminal
cases resolved within time
limits

- Indicator 4.1.1.f Number
of judges, prosecutors, and
administrative staff trained
in new CPC

4.1.2 Independent,
Apolitical, & Effective

Judiciary

- Indicator 4.1.2.a
Management information
system established and
applied to administrative
functions

- Indicator 4.1.2.b Number
of criminal cases disposed
of per judge per year

- Indicator 4.1.2.c Total
number of cases
adjudicated annually

- Indicator 4.1.2.d Number
of court officials
investigated by the
Inspector General (IG) and
sanctioned

- Indicator 4.1.2.e Number
of adjudications which go
against the interests of
influential groups or
individuals

- Indicator 4.1.2. f
Constitutional Amendment
approved changing the
system for naming the SC,
extending the justices'
tenure, and delinking their
appointments from the
Presidential election cycle

4.13 Independent,
Apolitical, & Effective

Public Ministry

- Indicator 4.1.3.a Number
of cases prosecuted by
the Public Ministry

- Indicator 4.1.3.b Number
of prosecutions which go
against the interests of
influential groups or
individuals

4.1.4 Broader and More
Effective Civil

Society Participation in
Justice Sector Reforms

and Monitoring

- Indicator 4.1.4.a Number of
nongovernmental
organizations engaged in
programs to promote legal
reform

• Indicator 4.1.4.b Number of
NGOs engaged in programs to
inform people of rights under
the new Criminal Procedures
Code

4.1.5 Changed Mind
Set re: Rule of Law

- Indicator 4.1.5.a Number of
trainees sent to the U.S. or
other countries to observe
systems in operation

- Indicator 4.1.5.b Number of
seminars held in law schools
by returned trainees

- Indicator 4.1.5.c Events or
groups organized by returned
trainees in support of legal
reform .



Presentacion I
(Anexo I)

OBJETIVO ESTRATEGICO No.4

Procesos Democraticos que Respondan y Permitan
Mayor Participaci6n de la Ciudadania

4.1 Fortalecimiento del Estado de Derecho
y Respeto por los Derechos Humanos

Indicador 4.1.a Incremento de Condenas Como Aorcentaje de Acusaciones
Indicador 4.1.b Reducci6n en la Incidencia de Delenciones Preventivas Para Nuevos Casos Penales
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4.1.1 Nuevo
C6digo Procesal
Penal Aplicado

de Manera
Efectiva

4.1.2 I Poder
Judicial

Independiente,
Apolitico y

Efectivo

4.1.3 Ministerio
Publico

Independiente,
Apolitico y

Efectivo

4.1.4 Mayor y Mas
Efectiva

Participaci6n de la
Sociedad Civil en

Reformas y
Monitoreo al Sector

Justicia

4.1.5 Cambio de
Mentalidad
Respecto al
Estado de
Derecho
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4.1.1 Nuevo C6digo
Procesal Penal

Aplicado de
Manera Efectiva

- Indicador 4.1.1.a
Nuevo CPP aprobado per
el Congreso Nacional

- Indicador 4.1.1.b
Plan de Transici6n para la
ejecuci6n del nuevo CPP
existe y se esta lIevando a
cabo

- Indicador 4.1.1.c
Numero de juicios orales
celebrados anualmente

- Indicador 4.1.1.d
Porcentaje de casos
penales resueltos vra
negociaci6n de la pena 0
desestimados por el
fiscal

-lndicador4.1.1.e
Porcentaje de casos
penales resueltos dentro
del limite de tiempo

-lndicador4.1.1.f
Numero de jueces,
fiscales y personal
administrativo capacitado
en el nuevo CPP

4.1.2 Poder Judicial
Independiente,

ApoHtico y
Efectivo

- Indicador 4.1.2.a
Sistema de informaci6n
gerencial establecido y
aplicado a funciones
administrativas

- Indicador 4.1.2.b
Numero de casos penales
resueltos por juez por ano

- Indicador 4.1.2.c
Numero total de casos
sentenciados anualmente

- Indicador 4.1.2.d
Numero de funcionarios
judiciales investigados
y sancionados por la
Inspectorla General
(IG)

- Indicador 4.1.2.e
Numero de sentencias que
van contra los intereses de
grupos 0 individuos
infJuyentes

- Indicador 4.1.2.f
Enmienda Constitucional
aprobada cambiando el
sistema de nombramiento de
la CSJ, extendiendo el
perlodo de servicio de los
magistrados y desligando su
nombramiento del cicio
electoral Presidencial

4.1.3 Ministerio
Publico Independiente,

ApoHtico y
Efectivo

- Indicador 4.1.3.a
Numero de casos
procesados por el
Ministerio Publico

- Indicador 4.1.3.b
Numero de casos
procesados que van en
contra de los intereses de
grupos e individuos
infJuyentes

4.1.4 Mayor y Mas
Efectiva Participaci6n
de la Sociedad Civil

en Reformas y Monitoreo
al Sector Justicia

- Indicador 4.1.4.a
Numero de ONGs
comprometidas en programas
para promover reformas
legales

- Indicador 4.1.4.b
Numero de ONGs
comprometidas en programas
para informar a las personas
acerca de sus derechos bajo
el nuevo C6digo Procesal
Penal

4.1.5 Cambio de
Mentalidad Respecto
AI Estado de Derecho

- Indicador 4.1.5.a
Numero de personas
enviadas a los Estados
Unidos u otros parses en v1'as
de capacitacion para observar
sistemas en operaci6n

- Indicador 4.1.5.b
Numero de seminarios
realizados en las facultades
de derecho por los
capacitados a su regreso del
exterior

- Indicador 4.1.5.c
Eventos 0 grupos organizados
por los capacitados a su
regreso del exterior en apoyo
a las reformas legales
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EXHIBIT 2 (Annex I)
RESULTS INDICATOR MONITORING TABLES

OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1 Strengthened Rule of Law and Respect for Human Rights

INDICATOR: 4.1.a INCREASED CONVICTIONS AS PERCENTAGE OF INDICTMENTS

UNIT OF MEASURE: 100 % X (convictionslindictments) Year Planned Actual

SOURCE: Public Ministry and Court records
Baseline 1997 -- _..

INDICATOR DESCRIPTION: This indicator will measure the percent of convictions that result from
1998 TBD by the ...

indictments (or the equivalent in the Honduran system). The number of convictions and indictments will be
measured at the end of each year for that year. Court, the

Attorney General

COMMENTS: Overall improvement in the ability of the justice system to function will be measured by the
and the Court

increase in the convictions that result from indictments. This number will be influenced by all the
Advisor by the

institutional actors. The hypothesis is that in an improved system, the police investigations will be better,
end of FY 1998

prosecutors will only take to trial cases on which they have good evidence, and courts will act promptly on 1999 TBD ...
that evidence.

2000 TBD
_.

2001 TBD ...
2002 TBD --
Target 2003 TBD ...
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMIYY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1 Strengthened Rule of Law and Respect for Human Rights

INDICATOR: 4.1.b DECREASED INCIDENCE OF PRETRIAL DETAINEES FOR NEW CRIMINAL CASES

UNIT OF MEASURE: 100 % X (unsentenced new prisoners/total new prisoners) Year Planned Actual

SOURCE: Records from selected pilot courts Historic -- ...
INDICATOR DESCRIPTION: This indicator will measure the percentage of prisoners entering the system

Baseline 1998 TBD by the Court ...
who remain unsentenced. The baseline will be established during the first year after the new Criminal
Procedures Code is approved by Congress. and Court

Advisor by end of

COMMENTS: The indicator will measure the human rights element of the program. The new Criminal FY 1998

Procedures Code incorporates the assumption that those accused of crimes should be held prior to trial 1999 TBD ...
only when absolutely necessary. This is a complete departure from the philosophy incorporated into the
inquisitorial system, where the accused is routinely held pending trial. However, even after the new code

2000 ...
is in effect, it will take a concerted effort by the parties to change established behavior, and to resist public TBD

pressure to keep alleged criminals off the streets. Defense attorneys (usually the Public Defender) will
have to assert the defendants rights vigorously, and judges will have to be conscious of their duty to 2001 TBD ...
implement these changes. We do not expect to see perfect compliance as soon as the new code is
passed but will monitor compliance over time.

2002 TBD ...
Target 2003 TBD ...



~
~

OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMIYY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.1. New Criminal Procedures Code (CPC) Effectively Implemented

INDICATOR: 4.1.1.a NEWCPC PASSED BY LEGISLATURE

UNIT OF MEASURE: Initially--Pass/Fail; Following Years-In Force Year Planned Actual

SOURCE: Honduran Congressional Record (La Gaceta) ...Baseline 1997 Passed

INDICATOR DESCRIPTION:

1998 In Force ...
COMMENTS:

1999 In Force ...
2000 In Force ...
2001 In Force ...
2002 In Force .-
Target 2003 In Force ...
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.1. New Criminal Procedures Code (CPC) Effectively Implemented

INDICATOR: 4.1.1.b TRANSITION PLAN FOR IMPLEMENTATION OF NEW CPC EXISTS AND IS BEING CARRIED OUT

UNIT OF MEASURE: YES/NO, plus a narrative evaluation Year Planned Actual

SOURCE: Court and Quarterly Reports from Long-Term Court Advisor
Baseline 1997- - General Plan

INDICATOR DESCRIPTION: Written

1998 Specific Plan .-
COMMENTS: Written;

Implementation
Starts

1999 Implementation ...
Continues; Plan
Revised

2000 Implementation ...
Continues

2001 Implementation ...
Continues

2002 Implementation ...
Continues

Target 2003 Implementation ...
Continues
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMIYY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.1. New Criminal Procedures Code (CPC) Effectively Implemented

INDICATOR: 4.1.1.c NUMBER OF ORAL TRIALS HELD ANNUALLY

UNIT OF MEASURE: Number of Oral Trials Year Planned Actual

SOURCE: Court Records and Long-Term Court Advisor
Historic - 0

INDICATOR DESCRIPTION: This indicator will measure the number of oral trials held in 3 pilot cities
Baseline 1998 --- 0

through 2000. After 2000, the number of oral trials held will be tracked in all cities. Benchmarks and
targets will be adjusted accordingly.

1999 TSD -*

COMMENTS: 2000 TSD .-

2001 TSD .-

2002 TSD .-

Target 2003 TSD ***
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.1. New Criminal Procedures Code (CPC) Effectively Implemented

INDICATOR: 4.1.1.d PERCENTAGE OF CRIMINAL CASES DISPOSED OF BY PLEA BARGAINING OR DISMISSAL BY THE PROSECUTOR

UNIT OF MEASURE: 100 % X (cases disposed by plea bargaining or dismissal by the prosecutor/number Year Planned Actual
of cases)

SOURCE: Public Ministry and Public Ministry Long-Term Advisor Historic 1997 .- 0

INDICATOR DESCRIPTION:
Baseline 1998 - 0

1999 TBD -*
COMMENTS:

2000 TBD ***

2001 TBD ***

2002 TBD -*

Target 2003 TBD ...
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.1. New Criminal Procedures Code (CPC) Effectively Implemented

INDICATOR: 4.1.1.e PERCENTAGE OF CRIMINAL CASES RESOLVED WITHIN TIME LIMITS

UNIT OF MEASURE: 100 % X (cases resolved within time limits/total number of cases) Year Planned Actual

SOURCE: Court records and Long-Term Court Advisor
Baseline 1997 -- TBD by Court

INDICATOR DESCRIPTION: and Court
Advisor

COMMENTS: 1998 TBD ...
1999 TBD ...
2000 TBD ...
2001 TBD

_.
2002 TBD .-
Target 2003 TBD ...
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMIYY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.1. New Criminal Procedures Code (CPC) Effectively Implemented

INDICATOR: 4.1.1.1 NUMBER OF JUDGES, PROSECUTORS, AND ADMINISTRATIVE STAFF TRAINED IN NEW CPC

UNIT OF MEASURE: Number Trained Year Planned Actual

SOURCE: Public Ministry and Court Records; Long-Term Advisors to the PM and the Court
Baseline 1997 - TBD by Long-

INDICATOR DESCRIPTION: Term Advisors

1998 TBD ..*
COMMENTS:

1999 TBD ***

2000 TBD *..

2001 TBD *••

2002 TBD **.

Target 2003 TBD ***
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMIYY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.2 Independent, Apolitical, & Effective Judiciary

INDICATOR: 4.1.2.a MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ESTABLISHED AND APPLIED TO ADMINISTRATIVE FUNCTIONS

UNIT OF MEASURE: Established-Yes/No; Application--See narrative evaluation Year Planned Actual

SOURCE: Court records; Long-Term Court Advisor's Quarterly Reports
Baseline 1997 --- None

INDICATOR DESCRIPTION: Established

1998 TBD by end of """
COMMENTS: FY 1998 by the

Court and the
Long-Term Court
Advisor

1999 TBD """

2000 TBD """

2001 TBD """

2002 TBD """

Target 2003 TBD """



OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.2 Independent, Apolitical, & Effective Judiciary

INDICATOR: 4.1.2.b NUMBER OF CRIMINAL CASES DISPOSED OF PER JUDGE PER YEAR

UNIT OF MEASURE: Number of criminal cases disposed of per judge per year Year Planned Actual

SOURCE: Court records and Long-Term Court Advisor
Baseline 1997 - TBD by the

INDICATOR DESCRIPTION: This indicator will measure the number of criminal cases disposed in 3 pilot Court and the

cities through 1999. After 1999, the number of criminal cases disposed will be tracked in all cities. Long-Term

Benchmarks and targets will be adjusted accordingly. Court Advisor

1998 TBD ...
COMMENTS:

1999 TBD ...
2000 TBD ...
2001 TBD ...
2002 TBD ...
Target 2003 TBD ...
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.2 Independent, Apolitical, & Effective Judiciary

INDICATOR: 4.1.2.c TOTAL NUMBER OF CASES ADJUDICATED ANNUALLY

UNIT OF MEASURE: Number of cases adjudicated annually Year Planned Actual

SOURCE: Public Ministry and Court records; Strengthening Democratic Institutions Project (5011522-
0296) Baseline 1996· 483 3,389

INDICATOR DESCRIPTION: This indicator includes cases resolved in lower-level and appeals courts. It 1998 TBD by the ...
also includes dismissals. Court and the

COMMENTS: ·As soon as 1997 data is available, it will be added to the table.
Long-Term Court
Advisor

1999 TBD ...
2000 TBD ...
2001 TBD ...
2002 TBD ...
Target 2003 TBD ...
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMIYY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.2 Independent, Apolitical, & Effective Judiciary

INDICATOR: 4.1.2.d NUMBER OF COURT OFFICIALS INVESTIGATED BY THE INSPECTOR GENERAL (IG) AND SANCTIONED

UNIT OF MEASURE: Number of Court Officials Investigated & Sanctioned. Year Planned Actual

SOURCE: Public Ministry and Court records
Baseline 1997 - ***

INDICATOR DESCRIPTION:
1998 TBD ***

COMMENTS: 1999 TBD -*

2000 TBD ***

2001 TBD ***

2002 TBD ***

Target 2003 TBD -*



~p

OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.2 Independent, Apolitical, & Effective Judiciary

INDICATOR: 4.1.2.e NUMBER OF ADJUDICATIONS WHICH GO AGAINST THE INTERESTS OF INFLUENTIAL GROUPS OR INDIVIDUALS

UNIT OF MEASURE: Narrative Explanation that Interprets the Numerical Data Year Planned Actual

SOURCE: Focus Group Results to be Reported by USAID
Baseline 1997 - TDB

INDICATOR DESCRIPTION: This indicator is sUbjective and will be determined by the results of an
annual focus group. 1998 TBD ...-
COMMENTS: 1999 TBD ...-

2000 TBD ...
2001 TBD

_..
2002 TBD _.-
Target 2003 TBD ***
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DWMMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.2 Independent, Apolitical, & Effective JUdiciary

INDICATOR: 4.1.2.f CONSTITUTIONAL AMENDMENT APPROVED CHANGING THE SYSTEM FOR NAMING THE SUPREME COURT, EXTENDING THE JUSTICES'
TENURE, AND DELINKING THEIR APPOINTMENTS FROM THE PRESIDENTIAL ELECTION CYCLE

UNIT OF MEASURE: Narrative that Describes Progress toward Passage of the Consitutional Amendment Year Planned Actual

SOURCE: Honduran Congressional Record (La Gaceta); USAID
Baseline 1997 -- No Amendment

INDICATOR DESCRIPTION: . 1998 TBD ...
COMMENTS: 1999 TBD ...

2000 TBD ••*

2001 TBD ***

2002 TBD ***

Target 2003 TBD ***
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.3 Independent, Apolitical, & Effective Public Ministry

INDICATOR: 4.1.3.a NUMBER OF CASES PROSECUTED BY THE PUBLIC MINISTRY

UNIT OF MEASURE: Number of Cases Prosecuted by the Public Ministry Year Planned Actual

SOURCE: Strengthening Democratic Institutions Project (5011522-0296), Attorney General's Office
Records, Public Ministry and Court Records Baseline 1996* 15,630 6,901

INDICATOR DESCRIPTION: 1998 TBD by the PM ***

COMMENTS: *As soon as 1997 data is available, it will be added to the table.

1999 TBD ***

2000 TBD ***

2001 TBD ***

2002 TBD ***

Target 2003 TBD ***
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.3 Independent. Apolitical. & Effective Public Ministry

INDICATOR: 4.1.3.b NUMBER OF PROSECUTIONS WHICH GO AGAINST THE INTERESTS OF INFLUENTIAL GROUPS OR INDIVIDUALS

UNIT OF MEASURE: Narrative Explanation that Interprets the Numerical Data Year Planned Actual

SOURCE: Focus Group Results to be Reported by USAID
Baseline 1997 - TBD

INDICATOR DESCRIPTION: This indicator is sUbjective and will be determined by the resulls of an
annual focus group. 1998 TBD ***

COMMENTS: 1999 TBD ***

2000 TBD ***

2001 TBD ***

2002 TBD ***

Targel 2003 TBD ***
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.4. Broader and More Effective Civil Society Participation in Justice Sector Reforms and Monitoring

INDICATOR: 4.1.4.a NUMBER OF NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ENGAGED IN PROGRAMS TO PROMOTE LEGAL REFORM

UNIT OF MEASURE: Number of Organizations Year Planned Actual

SOURCE: FOPRIDEH. USAID
Baseline 1997 - FOPRIDEH

INDICATOR DESCRIPTION: Estimate TBD

1998 TBD ...
COMMENTS:

1999 TBD ...
2000 TBD ...
2001 TBD ...
2002 TBD ...
Target 2003 TBD ...
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.4. Broader and More Effective Civil Society Participation in Justice Sector Reforms and Monitoring

INDICATOR: 4.1.4.b NUMBER OF NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ENGAGED IN PROGRAMS TO INFORM PEOPLE OF RIGHTS UNDER THE NEW
CRIMINAL PROCEDURES CODE

UNIT OF MEASURE: Number of Organizations Year Planned Actual

SOURCE: FOPRIDEH
Baseline 1997 --- 0

INDICATOR DESCRIPTION:
1998 TBD by ---

FOPRIDEH
COMMENTS:

1999 TBD ---
2000 TSD

_..
2001 TBD _.-
2002 TSD .--
Target 2003 TBD --
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMIYY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.5. Changed Mind Set re: Rule of Law

INDICATOR: 4.1.5.a NUMBER OF TRAINEES SENT TO THE U.S. OR OTHER COUNTRIES TO OBSERVE SYSTEMS IN OPERATION

UNIT OF MEASURE: Number of Trainees Year Planned Actual

SOURCE: USAID Program Records
Baseline 1997 0--

INDICATOR DESCRIPTION:

1998 TDB by USAID ...
COMMENTS:

1999 TBD ...
2000 TBD ...
2001 TBD ...
2002 TBD ...
Target 2003 TBD ...
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.5. Changed Mind Set re: Rule of Law

INDICATOR: 4.1.5.b NUMBER OF SEMINARS HELD IN LAW SCHOOLS BY RETURNED TRAINEES

UNIT OF MEASURE: Number of Seminars Year Planned Actual

SOURCE: Law Students and USAID Program Records
Baseline 1997 - 0

INDICATOR DESCRIPTION: 1998 TBD by law ***
students

COMMENTS:

1999 TBD ***

2000 TBD ***

2001 TBD ***

2002 TBD ***

Target 2003 TBD ***
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OBJECTIVE NO.4: More Responsive Democratic Processes with Greater Citizen Participation
APPROVED: DD/MMNY COUNTRY/ORGANIZATION: USAID/Honduras

RESULT NAME: 4.1.5. Changed Mind Set re: Rule of Law

INDICATOR: 4.1.5.c EVENTS OR GROUPS ORGANIZED BY RETURNED TRAINEES IN SUPPORT OF LEGAL REFORM

UNIT OF MEASURE: Number of Events or Groups Organized Year Planned Actual

SOURCE: USAID Program Records
Baseline 1997 - TBD

INDICATOR DESCRIPTION:

1998 TBD -"COMMENTS:
1999 TBD "".

2000 TBD "...
2001 TBD """

2002 TBD ,,-
Target 2003 TBD ..."
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PRESENTACION No.2 (Anexo I)

MONITOREO DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1 Fortalecimiento del Estado de Derecho y Respeto por los Derechos Humanos

INDICADOR: 4.1.a INCREMENTO DE CONDENAS COMO PORCENTAJE DE ACUSACIONES

UNIDAD DE MEDIDA: 100 % X (condenas/acusaciones) Alio Planeado Actual

FUENTE: Registros del Ministerio Publico y de la Corte LInea de Base 1997 - ...

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Este indicador medira el porcentaje de condenas que resulten de las
1998 A ser

acusaciones (0 su equivalente en el sistema hondurelio). EI numero de condenas y acusaciones sera ---
medido al final de cada alio, por ese alio.

determinado por
la Corte, el

COMENTARIOS: EI completo mejoramiento en la habilidad que tenga el sistema de justicia para
Fiscal General y
el Asesor de la

funcionar, sera medido por el aumento en las condenas que resulten de las acusaciones. Este numero
Corte a finales

estara influenciado por todos los actores institucionales. La hip6tesis es que en un sistema mejorado, las
del alio fiscal

investigaciones de la policfa seran mejores, que los fiscales solamente tomaran los casos de los cuales
1998.

tengan buena evidencia, y que los tribunales actuaran con prontitud en base a la evidencia.

1999 A ser ---
determinado

2000 A ser -
determinado

2001 A ser ...
determinado

2002 A ser ...
determinado

Meta 2003 A ser -
determinado

..
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08JETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadanfa
APR08ADO: OIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTAOO: 4.1 Fortalecimiento del Estado de Derecho y Respeto por los Derechos Humanos

INDICAOOR: 4.1.b REDUCCION EN LA INCIDENCIA DE DETENCIONES PREVENTIVAS PARA NUEVOS CASOS PENALES

UNlOAD DE MEOIDA: 100 %X (nuevos prisioneros sin sentencia/total nuevos prisioneros) Arlo Planeado Actual

FUENTE: Registros de tribunales piloto seleccionados
Hist6rico ***--

DESCRIPCION DEL INDICAOOR: Este indicador medina el porcentaje de prisioneros entrando al sistema
y que permanezcan sin sentencia. La base sera establecida durante el primer ano despues de que el LInea de Base 1998 A ser ***
nuevo C6digo Procesal Penal sea aprobado por el Congreso. determinado por

la Corte yel
COMENTARIOS: EI indicador medira el elemento de derechos humanos del programa. EI nuevo C6digo Asesor de la

Procesal Penal incorpora el supuesto de que aquellos acusados de delito seran detenidos antes del juicio Corte a finales

solamente cuando sea absolutamente necesario. Esto se aleja completamente de la filosofia incorporada del ano fiscal

en el sistema inquisitorio, donde el acusado es generalmente detenido antes del juicio. Sin embargo, aun 1998

despues de que el nuevo c6digo entre en vigencia. tomara un esfuerzo concertado entre las partes, para
1999 A ser ***cambiar la conducta establecida y resistir la presi6n publica por mantener a los supuestos criminales fuera

de las calles. Los abogados defensores (usualmente los Defensores Publicos), tendran que asegurar determinado

vigorosamente los derechos de sus defendidos, y los jueces tendran que estar conscientes de su deber 2000 A ser ***
para ejecutar estos cambios. No esperamos ver el cumplimiento perfecto tan pronto como el nuevo

determinado
c6digo sea aprobado, perc su cumplimiento sera monitoreado.

2001 A ser -*

determinado

2002 A ser ***
determinado

Meta 2003 A ser .-
determinado

..



~

OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadanfa
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.1. Nuevo C6digo Procesal Penal Aplicado de Manera Efectiva

INDICADOR: 4.1.1.a NUEVO CODIGO PROCESAl PENAL APROBADO EN El CONGRESO NACIONAl

UNlOAD DE MEDIDA: Inicialmente--Aprobado/No Aprobado; Arias Siguientes--En Vigencia Ario Planeado Actual

FUENTE: Diario Oficial La Gaceta
Linea de Base 1997 Aprobado -ow

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

1998 En Vigencia ***
COMENTARIOS:

1999 En Vigencia -ow

2000 En Vigencia ow.

2001 En Vigencia -..
2002 En Vigencia ...
Meta 2003 En Vigencia ow.

~
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadanfa
APROBAOO: OIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.1. Nuevo C6digo Procesal Penal (CPP) Apficado de Manera Efectiva

INDICADOR: 4.1.1.b PLAN DE TRANSICION PARA LA EJECUCION DEL NUEVO CPP EXISTE Y SE ESTA LLEVANDO A CABO

UNIDAD DE MEDIOA: Sl/NO, ademas de una evaluaci6n narrativa Ario Planeado Actual

FUENTE: Registros de La Corte e Informes Trimestrales del Asesor de la Corte a largo plazo
Linea de Base 1998 - Plan General

DESCRIPCION DEL INDICADOR:: Escrito

1998 Plan Espec[fco ...
COMENTARIOS: Escrito;

Comienza
Ejecuci6n

1999 Continua la ...
Ejecuci6n; Plan
Revisado

2000 Continua la ...
Ejecuci6n

2001 Continua la ***
Ejecuci6n

2002 Continua la ...
Ejecuci6n

Meta 2003 Continua la ...
Ejecuci6n

..
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO 4.1.1. Nuevo C6digo Procesal Penal (CPP) Aplicado de Manera Efectiva

INDICADOR: 4.1.1.c NUMERO DE JUICIOS ORALES CELEBRADOS ANUALMENTE

UNlOAD DE MEDlDA: Numero de Juicios Orales Alio Planeado Actual

FUENTE: Registros de la Corte y del Asesor a Largo Plazo
Hist6rico - 0

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Este indicador medinfl el numero de juicios orales Ilevados a cabo en 3
Linea de Base 1998 - 0

ciudades piloto hasta el 2000. Despues del 2000, el numero de juicios orales lIevados a cabo seran
registrados en todas las ciudades. Los plazos para cumplimiento y las metas ser iran ajustando segun
sea necesario. 1999 A ser """

determinado

COMENTARIOS: 2000 A ser """
determinado

2001 A ser """
determinado

2002 A ser """
determinado

Meta 2003 A ser ...
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO 4.1.1. Nuevo C6digo Procesal Penal ( CPP) Aplicado de Manera Efectiva

INDICADOR: 4.1.1.d PORCENTAJE DE CASOS PENALES RESUELTOS VIA NEGOCIACION DE LA PENA 0 DESESTIMADOS POR EL FISCAL

UNlOAD DE MEDIDA: 100 %X (casos penales resueltos via negociaci6n de la pena 0 desestimados por Alio Planeado Actual
el fiscallnumero total de casos)

FUENTE: Ministerio Publico y su Asesor a Largo Plazo Hist6rico -- 0
1997

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Linea de Base 1998 0---
COMENTARIOS: 1999 A ser ***

determinado

2000 A ser ***
determinado

2001 A ser ***
determinado

2002 A ser ***
determinado

Meta 2003 A ser ***
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.1. Nuevo C6digo Procesal Penal (CPP) Aplicado de Manera Efectiva

INDICADOR: 4.1.1.e PORCENTAJE DE CASOS PENALES RESUELTOS DENTRO DEL LIMITE DE TIEMPO

UNlOAD DE MEDIDA: 100 % X (casos penales resueltos dentro del limite de tiempo/numero total de AIio Planeado Actual
casos)

FUENTE: Registros de fa Corte y del Asesor a Largo Plazo Linea de Base 1997 -- A ser
determinado por

DESCRIPCION DEL INDICADOR: la Corte yel
Asesor de la

COMENTARIOS: Corte

1998 A ser ""
determinado

1999 A ser .""
determinado

2000 A ser """
determinado

2001 A ser """
determinado

2002 A ser .""
determinado

Meta 2003 Aser """
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.1. Nuevo C6digo Procesal Penal (CPP)ApJicado de Manera Efectiva
-

INDICADOR: 4.1.1.f NUMERO DE JUECES, FISCALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO EN EL NUEVO CPP

UNlOAD DE MEDIDA: Numero de personas capacitadas AIio Planeado Actual

FUENTE: Registros del Ministerio Publico y de la Corte Suprema de Justicia; Asesores de Largo Plaza
del Ministerio Publico y la Corte Suprema de Justicia Linea de Base 1997 --- A ser

determinado par

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Asesores a
Largo Plaza

COMENTARIOS: 1998 A ser -*

determinado

1999 A ser **0

determinado

2000 A ser 000

determinado

2001 A ser 000

determinado

2002 A ser "0

determinado

Meta 2003 A ser .00

determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.2 Poder Judicial Independiente, ApoJitico y Efectivo

INDICADOR: 4.1.2.a SISTEMA DE INFORMACION GERENCiAL ESTABLECIDO Y APLICADO A FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

UNlOAD DE MEDIDA: Establecido-Sr/No; Aplicaci6n-Ver evaluaci6n narrativa. Ano Planeado Actual

FUENTE: Registros de la Corte; Informes Trimestrales del Asesor de Largo Plazo de la Corte Suprema
de Justicia Unea de Base 1997 - -

DESCRIPCION DEL INDICAOOR: 1998 A ser 0""

COMENTARIOS:
determinado por
la Corte y el
Asesor de la
Corte a finales
del ario fiscal
1998

1999 A ser -"determinado

2000 A ser _0

determinado

2001 A ser 0-

determinado

2002 A ser .".
determinado

Meta 2003 Aser ***
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de fa Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.2 Poder Judicial Independiente, Apolitico y Efectivo

INDICADOR: 4.1.2.b NUMERO DE CASOS PENALES RESUELTOS POR JUEZ POR ANO

UNlOAD DE MEDIDA: Numero de Casos Penales Resueltos por Juez por Alio Alio Planeado Actual

FUENTE: Registros de la Corte; Asesor a Largo Plazo de la Corte Suprema de Justicia
Linea de Base 1997 - A ser

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Este indicador medira el numero de casos penales resueltos en los determinado por

tribunales piloto en tres ciudades hasta el alio 1999. Despues del alio 1999, el numero de casos penales la Corte yel

resueltos seran monitoreados en todas las ciudades. EI numero planeado y la meta de casos resueltos Asesor de la

seran ajustados segun sea necesario. Corte

1998 A ser ***
COMENTARIOS: determinado

1999 A ser **.

determinado

2000 A ser ***
determinado

2001 A ser *••

determinado

2002 A ser **.

determinado

Meta 2003 A ser ***
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.2 Poder Judicial Independiente, Apolitico y Efectivo

INDICADOR: 4.1.2.c NUMERO TOTAL DE CASOS SENTENCIADOS ANUALMENTE

UNlOAD DE MEDIDA: Numero de Casos Sentenciados Anualmente Ario Planeado Actual

FUENTE: Registros del Ministerio Publico y de fa Corte; Datas del proyecto anterior, "Fortalecimiento de
Instituciones Democraticas" (522-0296) Linea de Base 1996* 483 3,389

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Este indicador incluye los casos resueltos en las cortes de primera
1998 A ser ***

instancia y de apelaciones. Ademas, incluye desestimaciones. determinado

COMENTARIOS: *Los datos de 1997 estaran agregados cuando esten disponibles.
por la Corte y el
Asesor de la
Corte

1999 A ser ***
determinado

2000 A ser ***
determinado

2001 A ser ***
determinado

2002 A ser ***
determinado

Meta 2003 Aser ***
determinado

..
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APPROVED: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.2 Poder Judicial Independiente, Apolftico y Efectivo

INDICADOR: 4.1.2.d NUMERO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES INVESTIGADOS Y SANCIONADOS POR LA INSPECTORIA GENERAL (IG)

UNlOAD DE MEDIDA: Numero de funcionarios judiciales investigados y sancionados Alio Planeado Actual

FUENTE: Registros del Ministerio Publico y de fa Corte
Linea de Base 1997 - ...

DESCRIPCION DEL INDICADOR: 1998 A ser ...
COMENTARIOS:

determinado

1999 A ser ...
determinado

2000 A ser ...
determinado

2001 A ser ...
determinado

2002 A ser ...
determinado

Meta 2003 A ser ...
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.2 Poder Judicial Independiente, Apolitico y Efectivo

INDICADOR: 4.1.2.e NUMERO DE SENTENCIAS QUE VAN EN CONTRA DE LOS INTERESES DE GRUPOS 0 INDIVIDUOS INFLUYENTES

UNlOAD DE MEDIDA: Explicaci6n narrativa que interpreta los datos. Aiio Planeado Actual

FUENTE: Los Resultados de los Grupos Focales a ser reportados por la USAID
Linea de Base 1997 --- A ser

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Este indicador esta sujeto y sera determinado por los resultados determinado

anuales del grupo focal. 1998 A ser ***

COMENTARIOS:
detenminado

1999 A ser ***
determinado

2000 A ser ***
determinado

2001 Aser ***
detenminado

2002 A ser ***
determinado

Meta 2003 A ser ***
detenminado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO 4.1.2 Poder Judicial Independiente, Apolitico y Efectivo

INDICADOR: 4.1.2.f ENMIENDA CONSTITUCIONAL APROBADA CAMBIANDO EL SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
EXTENDIENDO EL PERIODO DE SERVICIO DE LOS MAGISTRADOS Y DESLIGANDO SU NOMBRAMIENTO DEL CICLO ELECTORAL PRESIDENCIAL

UNlOAD DE MEDIDA: Explicaci6n narrativa que describe el progreso de la aprobaci6n de la enmienda Mo Planeado Actual
constitucional

FUENTE: Diario Olicial La Gaceta; USAID Linea de Base 1997 --- No Enmienda

1998 A ser ***
DESCRIPCION DEL INDICADOR: determinado

COMENTARIOS: 1999 A ser ***
determinado

2000 A ser h*

determinado

2001 A ser ***
determinado

2002 A ser ***
determinado

Meta 2003 A ser ***
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.3 Ministerio Publico Independiente, Apolitico y Efectivo

INDICADOR: 4.1.3.a NUMERO DE CASOS PROCESADOS POR EL MINISTERIO PUBLICO

UNlOAD DE MEDIOA: Numero de casos procesados por el Ministerio Publico Alio Planeado Actual

FUENTE: Registros del Ministerio Publico, de la Corte Suprema de Justicia, y del Fiscal General; Datos
del proyecto, "Fortalecimiento de Instituciones Democraticas" (522-0296) Linea de Base 1996* 15,630 6,901

DESCRIPCION DEL INOICADOR: 1998 A ser ***

COMENTARIOS: "Los datos de 1997 seran agregados cuando esten disponibles.
determinado
por el Ministerio
Publico

1999 A ser ***
determinado

2000 A ser ***
determinado

2001 A ser ***
determinado

2002 A ser ***
determinado

Meta 2003 A ser ***
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.3 Ministerio Publico Independiente, Apolitico y Efectivo

INDICADOR: 4.1.3.b NUMERO DE CASOS PROCESADOS QUE VAN EN CONTRA DE LOS INTERESES DE GRUPOS E INDIVIDUOS INFLUYENTES

UNlOAD DE MEDIDA: Explicaci6n narrativa que interpreta los datos empiricos Ario Planeado Actual

FUENTE: Los Resultados de los Grupos Focales a ser reportados por la USAID
LInea de Base 1997 - A ser

DESCRIPCION DEL INDICADOR: Este indicador esta sujeto y sera determinado por los resultados determinado

anuales del grupo focal. 1998 A ser ...
determinado

COMENTARIOS:

1999 A ser ...
determinado

2000 A ser ...
determinado

2001 A ser ...
determinado

2002 A ser ...
determinado

Meta 2003 A ser ...
determinado



OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/Af:lO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO 4.1.4. Mayor y Mas Participaci6n Efectiva de la Sociedad Civil en las Reformas y Monitoreo al Sector Justicia

INDICADOR: 4.1.4.a NUMERO DE ONGs COMPROMETIDAS EN PROGRAMAS PARA PROMOVER REFORMAS LEGALES

UNIDAD DE MEDIDA: Numero de Organizaciones Ano Planeado Actual

FUENTE: FOPRIDEH, USAID
Linea de Base 1997 -- Estimado a ser

DESCRIPCION DEL INDICADOR: determinado por
FOPRIDEH

COMENTARIOS: 1998 A ser ...
determinado

1999 A ser ...
determinado

2000 A ser ...
determinado

2001 A ser ...
determinado

2002 A ser ...
determinado

Meta 2003 A ser ...
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBAOO: OIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO 4.1.4. Mayor y Mas Participaci6n Efectiva de la Sociedad Civil en las Reformas y Monitoreo al Sector Justicia

INDlCAOOR: 4.1.4.b NUMERO DE ONGs COMPROMETIOAS EN PROGRAMAS PARA INFORMAR A LAS PERSONAS ACERCA DE SUS OERECHOS BAJO EL
NUEVO COOlGO PROCESAL PENAL

UNlOAD DE MEDIDA: Nlimero de Organizaciones No GUbernamentales Alio Planeado Actual

FUENTE: FOPRIDEH
Linea de Base 1997 --- 0

DESCRIPCION DEL INDICADOR: 1998 A ser ***

COMENTARIOS:
determinado por
FOPRIDEH

1999 A ser *••

determinado

2000 A ser *.*

determinado

2001 A ser ...
determinado

2002 A ser ...
determinado

Meta 2003 A ser **.

determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democraticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.5. Cambio de Mentalidad Respecto AI Estado de Derecho

INDICADOR: 4.1.5.a NUMERO DE PERSONAS ENVIADAS A LOS EEUU U OTROS PAISES EN VIA DE CAPACITACION PARA OBSERVAR SISTEMAS EN
OPERACION

UNlOAD DE MEDIDA: : Numero de Personas Enviadas en Capacitaci6n Alio Planeado Actual

FUENTE: Registro del Programa de la USAID
Linea de Base 1997 .- 0

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

1998 A ser ***
COMENTARIOS: determinado por

USAID

1999 A ser ***
determinado

2000 A ser ***
determinado

2001 A ser ***
determinado

2002 A ser ***
determinado

Meta 2003 A ser ***
determinado

•
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democniticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadanfa
APROBADO: DIAlMES/At:lO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.5. Cambio de Mentalidad Respecto AI Estado de Derecho

INDICATOR: 4.1.5.b NUMERO DE SEMINARIOS REALIZADOS EN LAS FACULTADES DE DERECHO POR LOS CAPACITADOS AL SU REGRESO DEL EXTERIOR

UNlOAD DE MEDIDA: NiJmero de Seminarios Ai'io Planeado Actual

FUENTE: Los Capacilados y la USAID
U nea de Base 1997 - 0

DESCRIPCION DEL INDICADOR: 1998 A ser ***

COMENTARIOS:
determinado por
los estudianles
de derecho

1999 A ser ***
determinado

2000 A ser ***
determinado

2001 A ser ***
determinado

2002 A ser ***
determinado

Meta 2003 A ser ***
determinado
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OBJETIVO NO.4: Procesos Democniticos que Respondan y Permitan Mayor Participaci6n de la Ciudadania
APROBADO: DIA/MES/ANO PAIS/ORGANIZACION: USAID/Honduras

NOMBRE DEL RESULTADO: 4.1.5. Cambio de Mentalidad Respecto AI Estado de Derecho

INDICADOR: 4.1.5.c EVENTOS 0 GRUPOS ORGANIZADOS POR LOS CAPACITADOS A SU REGRESO DEL EXTERIOR EN APOYO A LAS REFORMAS LEGALES

UNlOAD DE MEDIDA: Numero de eventos y/o grupos organizados Ano Planeado Actual

FUENTE: Registros del Programa de la USAID
Linea de Base1997 - A ser

DESCRIPCION DEL INDICADOR: determinado

1998 A ser *••
COMENTARIOS: determinado

1999 Aser ...
determinado

2000 A ser ...
determinado

2001 A ser ...
determinado

2002 A ser ...
determinado

Meta 2003 A ser *••

determinado



Exhibit 3 (Annex I), Page 1 of 2 in English
Planned USAID SROL Grant Contribution

Commitment/Obligation Schedule
($000)

ppg

Commitments FY97 FY98 FY99 FYOO FYOI FY02 All FYs

IR 4.1.1
New CPC 150 100 250
Effectively (TA& (TA&
Implemented tmg) tmg)

IR 4.1.2 819 750 750 750 421 3,990
Independent, (LTIA (LTTA (LTIA (LTIA (LTTA
Apolitical and & tmg) &tmg) & tmg) & tmg) & tmg)
Effective 250 250
Judiciary (Cmds) (Cmds)

IR 4.1.3 500 450 450 300 2,200
Independent, (TA, (TA, (TA, (TA,
Apolitical and tmg, tmg, tmg, tmg,
Effective cmds& cmds& cmds& cmds&
Public Ministry op sp) op sp) op sp) op sp)

300 100 100
(LTTA) (LTTA) (LTTA)

IR 4.1.4 Broader 100 200 200 200 200 900
and More (Inst (Inst (Inst (Inst (Inst
Effective bldg & bldg & bldg & bldg & bldg &
Civil Society advoc) advoc) advoc) advoc) advoc)
Participation in
Justice Sector
Reforms and
Monitoring

IR 4.1.5 100 100 25 25 250
Changed (TA& (TA& (TA & (TA&
Mind Set tmg) tmg) tmg) trng)
Regarding
Rule of Law

Project 120
Monitoring, 4 4 4 4 4
Evaluation and 50
Audit 50

Project Admin. 780
(FSNPSCs)
2 Management 95 95 95 95 95
1 Training 36 36 36 36 36
1 Assistance 25 25 25 25 25

Commit. Totals 919 1,660 2,110 1,685 1,435 681 8,490

Obligations 1,300 1,590 1,800 1,900 1,900 0* 8,490

'$1.9 million In ro ected obli atIons a roved In the S04 Strategy remaInS to be allocated.



Exhibit 3 (Annex I), Page 2 of 2 in English
Planned GOR SROL RP Contributions by Intermediate Results

($000)*

Results!Activities CY98 CY99 CYOO CYOI CY02 All CYs

IR 4.1.1
New CPC Effectively
Implemented

Court's Grupo Ejecutor 130.77 161.77 201.53 253.22 320.42 1,067.71

Direct CPC Transition- 386.61 157.96 544.57
Related Costs (selected)

IR 4.1.1 Sub-Totals 517.38 319.73 201.53 253.22 320.42 1,612.28

IR 4.1.2
Independent, Apolitical and
Effective Judiciary

Inspector General of 84.62 69.23 69.23 69.23 69.23 361.54
Tribunals Office

Court-USAID Liaison! 47.23 45.00 53.31 65.46 81.00 292.00
Int'l Cooperation Office

Office Space for USAID's 3.85 3.85
Long-Term Advisor

Logistical Support for 57.69 57.69 57.69 57.69 57.69 288.45
Selected Trial and Appellate
Courts

Judicial School CPC Training 84.62 84.62 84.62 84.62 84.62 423.10

IR 4.1.2 Sub-Totals 278.01 256.54 264.85 277.00 292.54 1,368.94

IR 4.1.3
Independent, Apolitical and
Effective Public Ministry

PM-USAID Workplan 352.09 270.12 229.37 142.63 994.21

Logistical Support for 14.67 4.95 4.95 24.57
USAID's Long-Tenn Advisor

m 4.1.3 Sub-Totals 366.76 275.07 234.32 142.63 1,018.78

GOR Contributions Totals 1,162.15 851.34 700.70 672.85 612.96 4,000.00

The value of thiS contnbutiOn shall be calculated usmg the reference exchange rate as set forth m ResolutiOn
No. 337-6194 of the Central Bank of Honduras in effect on the date of signature of this Agreement.

11
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Presentaci6n 3 (Anexo I), Pagina 1 de 2 en Espanol
Contribuci6n Planificada de la USAID en Donaci6n para FED

Calendario de Compromiso/Obligaci6n

($000)

ggpp yg

Compromisos AF97 AF98 AF99 AFOO AF01 AF02 Todos AFs

RI 4.1.1
Nuevo C6digo 150 100 250
Procesal Penal (AT & • (AT &
Aplicado de cap) cap)
Manera Efectiva

IR 4.1.2 Poder 819 750 750 750 421 3,990
Judicial (ATLP & (ATLP & (ATLP (ATLP (ATLP
Independiente, Cap) cap) & cap) & cap) & cap)
Apolitico y 250 250
Efectivo (bien) (bien)

IR 4.1.3 500 450 450 300 2,200
Ministerio Publico (AT, (AT, (AT, (AT,
Independiente, cap, cap, cap, cap,
Apolitico y bns& bns & bns & bns &
Efectivo apoyo apoyo apoyo apoyo

oper) oper) oper) oper)
300 100 100

(ATLP) (ATLP) (ATLP)

IR 4.1.4 Mayor y 100 200 200 200 200 900
Mas Efectiva (Apoyo (Apoyo (Apoyo (Apoyo (Apoyo
Participaci6n de la Inst & Inst & Inst & Inst & Inst &
Sociedad Civil en prom) prom) prom) prom) prom)
Reformas y
Monitoreo al
Sector lusticia

IR 4.1.5 Cambio 100 100 25 25 250
de Mentalidad (AT & (AT & (AT & (AT &
Respecto al Estado cap) cap) cap) cap)
de Derecho

Monitoreo, 120
Evaluaci6n y 4 4 4 4 4
Auditoria del 50
Proyecto 50

Admin. del 780
Proyecto
(FSNPSCs)
2 Administraci6n 95 95 95 95 95
1 Capacitaci6n 36 36 36 36 36
1 Asistencia 25 25 25 25 25

Totales 919 1,660 2,110 1,685 1,435 681 8,490
Comprom.

Obligaciones 1,300 1,590 1,800 1,900 1,900 0* 8,490

~$1.9 millones sobrantes en obh aClones ro ectadas a robadas en la Estrate la de OS4 a ser asl nados.



Presentaci6n 3 (Anexo n, Pagina 2 de 2 en Espafiol

Convenio FEDIProyecci6n de Contribuciones del GdeH por Resultados Intermedios

($000)*

n la

Resoluci6n No. 337-6194 del Banco Central de Honduras, que este en vigencia en la fecha de la firma de este
Convenio.

Resultados/Actividades AC98 AC99 ACOO ACOI AC02 Ttl ACs

Rl4.1.1
Nuevo CPP Ejecutado de
Manera Efectiva

Grupo Ejecutor de la Corte 130.77 161.77 201.53 253.22 320.42 1,067.71

Costos Directos Relacionados 386.61 157.96 544.57
Transicion al CPP (selectos)

RI 4.1.1 Sub-Totales 517.38 319.73 201.53 253.22 320.42 1,612.28

Rl4.1.2
Poder Judicial Independiente.
Apolitico y Efectivo

Inspectoria General de 84.62 69.23 69.23 69.23 69.23 361.54
Tribunales

Oficina de Enlace Corte- 47.23 45.00 53.31 65.46 81.00 292.00
USAID/Cooperacion Int'l

Espacio de Oficina Asesor 3.85 3.85
USAID a Largo Plazo

Apoyo Logistico para 57.69 57.69 57.69 57.69 57.69 288.45
Juzgados y Cortes de
Apelaciones Selectos

Capacitacion CPP Esc Jud'l 84.62 84.62 84.62 84.62 84.62 423.10

RI 4.1.2 Sub-Totales 278.01 256.54 264.85 277.00 292.54 1,368.94

Rl4.1.3
Ministerio Publico
Independiente, Apolitico y
Efectivo

352.09 270.12 229.37 142.63 994.21
Plan de Trabajo MP-USAID

Apoyo Logistico a Asesor 14.67 4.95 4.95 24.57
USAID a Largo Plazo

RI 4.1.3 Sub-Totales 366.76 275.07 234.32 142.63 1,018.78

Ttles Contribuciones GdeH 1,162.15 851.34 700.70 672.85 612.96 4,000.00

El valor de esta contribuclon sera calculado utilizando a tasa de cambio referente, como se establece e



Exhibit 4 (Annex I) I Presentaci6n 4 (Anexo I)

Illustrative Budget of the Strengthened Rule of Law and Respect for Human Rights
Program: USAID Grant Contribution

(U.S. Dollars or Equivalent)

Presupuesto Ilustrativo del Programa Fortalecimiento del Estado de Derecho y Respeto
por los Derechos Humanos: Contribuci6n de la USAID

(D6lares Estadounidenses 0 Equivalente)

01: CPC 50,000 50,000 250,000
Implementation

(Ejecuci6n del CPP)

02: Judiciary 819,000 819,000 3,990,000
(Sector Judicial)

03: Public Ministry 209,000 209,000 2,200,000
(Ministerio Publico)

04: Civil Society 100,000 100,000 900,000
(Sociedad Civil)

05: Mind Set 0 0 250,000
(Mentalidad)

06: Monitoring, 2,000 2,000 120,000
Evaluation, &
Audit

(Monitoreo, Evaluaci6n
y Auditoria)

07: Program 120,000 120,000 780,000
Administration

(Administraci6n del
Programa)

TOTAL 1,300,000 1,300,000 8,490,000

*Subject to the availability of funds in accordance with the OMBfUSAID appropriation and allotment process
and to the mutual agreement of the Parties to proceed.
(Sujeto a la disponibilidad de fondos de acuerdo al proceso de apropriaci6n y asignaci6n de la OMBfUSAID, y
al acuerdo mutuo de las partes para proceder.)


