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CONVENIO DE PROYECTO DE DONACION, de
fecha 29 de setiembre de 1990 (el
"Convenio”), entre 1la Repiblica del
Perd ("Peri") y los Estados Unidos de
América, a través de la Agencia para el
Desarrollo Internacional ("A.I.D."):

ARTICULO 1: EL CONVENIO

El propésito de este Convenio es para
establecer el entendimiento entre las

partes arriba mencionadas ("Partes")
con relacién a 1la ejecucién del
Proyecto abajo mencionado y con

relacion al financiamiento del Proyecto
por las Partes.

ARTICULO 2: EL PROYECTO

Seccidén 2.1. Definicién del Proyecto

El Proyecto consistira de estudios
técnicos, capacitacién y actividades
para la diseminacién de informacioén

para mejorar el didlogo sobre politicas
econémicas y fortalecer el proceso de
toma de decisiones de politica dentro
del Gobierno Peruano, y fortalecer el
proceso de formulacién de
dentro del sector privado. El proyecto
permitird lograr la  estabilizacion
econémica y proporcionarda una de las
bases para un crecimiento econdmico
sostenido. En el Anexo I adjunto, se
amplia 1la definicién del Proyecto.
Dentro de los 1limites de dicha
definicién del Proyecto, los elementos
indicados en el Anexo I pueden ser
modificados mediante un acuerdo escrito
de 1los representantes autorizados de
las Partes nombradas en la Seccién 8.2,
sin una enmienda formal de este
Convenio.

Naturaleza Creciente del

Provecto

Seccidn 2,2.

(«, La contribucién de A.I.D. al
Proyecto sera proporcionada en cuotas,
la primera de 1las cuales estard

[~

politicas ’

PROJECT GRANT AGREEMENT, dated
September 29, 1990 (the "Agreement"),
between the Republic of Peru ("Peru")
and the United States of Anmerica,
acting through the Agency for
International Development ("A.I.D."):

ARTICLE 1; THE AGREEMENT

The purpose of this Agreement is to set
out the understandings of the parties
named above ("Parties") with respect to
the undertaking by Peru of the Project
described below, and with respect to
the financing of the Project by the
Parties.

ARTICLE 2:; THE PROJECT
Definition of Project

The Project will consist of technical
studies, training and information
dissemination activities to enhance
economic policy dialogue and strengthen
the process of policy decision-making
within the GOP, and to strengthen the
policy formulation process within the
private sector. The project will help
to bring about economic stabilization
and provide . the- foundation for

SECTION 2.1.

sustainable economic growth. Annex 1,
attached, amplifies the above
definition of the Project. Within the

limits of the above definition of the
Project, elements of the amplified
description stated in Annex 1 may be
changed by written agreement of the
authorized representatives of the
Parties named in Section 8.2, without
formal amendment of this Agreement.

Incremental Nature of

Project

(a) A.I.D.'s contribution to the
Project will be provided in increments,
the initial one being made available in

SECTION 2.2.
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disponible de acuerdo con 1la Seccién
3.1 de este Convenio. Las cuotas
subsiguientes de hasta un monto Us$
5,964,192 estaran sujetas a la
disponibilidad de los fondos de A.I.D.
para este propésito, y al entendimiento
mutuo de las Partes, en el momento en
que proceda el aporte subsiguiente, con
una £uma total que no exceda
US$7,150,000 que representa el monto
total aproximado de la contribucién de
A.I.D. para la duracién del Proyecto. '

(b) Dentro de la Fecha de Terminacién
de Asistencia al Proyecto indicada en
este Convenio, la A.I.D., de acuerdo
con Perti, podrd especificar mediante
Cartas de Ejecucidén periodos de tiempo
adecuados para la utilizacion de los
fondos donados por A.I.D. bajo tun
aporte individual de asistencia.

ARTICULO 3: FINANCIACION

Seccién 3.1. La Donacidn

Para asistir al Peri en el cumplimiento
de los gastos que demanda la ejecucion
del Proyecto, A.I.D., de conformidad
con la Ley de Ayuda Extranjera de 1961
y sus enmiendas, conviene en otorgar al
Peri bajo los términos de este
Convenio, una suma que no exceda Un
Millén Ciento Ochenta y Cinco Mil
Ochocientos Ocho Délares
Estadounidenses ("U.5.") (US$1,185,808)
("Donacion").

La donacién puede ser utilizada para
financiar los costos en moneda
extranjera, de acuerdo a lo indicado en
la Seccién 6.1, y para financiar costos
en moneda local segun se define en la
Seccién 6.2, para cubrir bienes y
servicios requeridos por el proyecto, a
no ser que A.I.D. en un fecha posterior
- 1o acuerde por escrito.

Recursos del Peru para el
Proyecto

Seccién 3.2.

(a) E1 Peru conviene en proporcionar o
hacer que se proporcione para el

accordance with Section 3.1 of this
Agreement., Subsequent increments up to
a total amount of US$5,964,192 will be
subject to the availability of funds to
A.I.D. for this purpose, and to the
mutual agreement of the Parties, at the
time of a subsequent Iincrement to
proceed, with the total sum not to
exceed US$ 7,150,000, which is the
estimated full A.I.D. Grant
contribution over the 1life of the
Project.

(b) Within the overall Project
Assistance Completion Date stated in
this Agreement, A.I.D., based wupon
consultation with Peru, may specify in
Project Implementation Letters
appropriate time periods for the
utilization of funds granted by A.I.D.
under an  individual increment of
assistance.

ARTICLE 3; FINANCING
SECTION 3.1. The Grant

To assist Peru to meet the costs of
carrying out the Project, A.I.D.,
pursuant to the Foreign Assistance Act
of 1961, as amended, agrees to grant
Peru under the terms of this Agreement
not to exceed One Million One Hundred
Eighty Five Thousand Eight Hundred
Eight United States ("U.S.") Dollars
(Us$1,185,808) ("Grant").

The Grant may be wused to finance
foreign exchange costs, as defined in
Section 6.1., and local currency costs,
as defined in Section 6.2, of goods and
services required for the Project,
unless A.I.D. at _a subsequent date
agrees to such in writing.

Peru's Resources for the

Pro jECt

(a) Peru agrees to provide or cause to
be provided for the Project all funds,

SECTION 3.2.
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Proyecto todos los fondos, ademds de la
Donacién, y todos aquellos recursos
requeridos para llevar a cabo el
Proyecto en forma efectiva y oportuna.

(b) Los recursos proporcionados por el
Peru para el Proyecto no seran menores
del equivalente de US$200,000, que
estan basados en todos los costos
sufragados "en especies" o en moneda
local.

Seccién 3.3. Fecha de Terminacidn de
Asistencia al Proyecto

(a) La Fecha de Terminacién de la
Asistencia al Proyecto ("FTAP"), el 30
de marzo .de 1995, u otra fecha que las
Partes pudieran acordar por escrito, es
la fecha en la cual las Partes estiman
que todos los servicios financiados con
la Donacién han sido efectuados y todos
los bienes financiados con la misma han
sido suministrados para el Proyecto,
segin lo estipulado en el presente
Convenio.

(b) Salvo en caso de
contrario por escrito, A.I.D. no
emitird o aprobard documentacién que
autorice el desembolso de los fondos de
la Donacién por servicios prestados
después de 1la FTAP o por bienes
suministrados para el Proyecto segun
estipulado en este Convenio, después de
la FTAP.

(c) Las solicitudes de
acompafiadas de la documentacién
sustentatoria necesaria prescrita en
las Cartas de Ejecucién del Proyecto,
.deberan ser recibidas por A.I.D. o por
cualquier banco descrito en la Seccién
7.1., dentro de los nueve (9) meces
después de la FTAP, u otro plazo que
A.I.D. pudiera acordar por escrito.
Después de tal periodo, A.I.D. por
. medio de notificacién escrita al Perd
puede en cualquier momento o momentos
reducir el monto de la Donacidén por un
monto parcial o total para el cual no
se recibieron solicitudes de
desembolso, acompafiadas de la necesaria

desembolso,

acordar 1o -

in addition to the Grant, and all other
resources required to carry out the
Project effectively aad in a timely
manner,

(b) The resources provided by Peru for
the Project will be not less than the
equivalent of US$200,000, which is
based on all costs borne on an
"jn-kind" basis, or local currency.

SECTION 3.3. Project Assistance

Completion Date

(a) The Project Assistance Completion
Date ("PACD"), which is March 30, 1995,
or such other date as the Parties may
agree to in writing, is the date by
which the Parties estimate that all
gervices financed under the Grant will
have been performed and all goods
financed under the Grant will have been
furnished for the Project as
contemplated in this Agreement.

(b) Except as A.I.D. may othervise
agree in writing, A.I.D. will not issue
or approve documentation which would
authorize disbursement of the Grant for
services performed subsequent to the
PACD or for goods furnished for the
Project, as contemplated in this
Agreement, subsequent to the PACD.

(c) Requests for disbursement,
accompanied by necessary supporting
documentation prescribed in Project
Implementation Letters are to Dbe
received by A.I.D. or any bank
described in Section 7.1 no later than
nine  (9) months following the PACD, or
such other period as A.I.D. agrees to
in writing. After such period, A.I.D.,
giving notice in writing to Peru, may
at any time or times reduce the amount
of the Grant by all or any part thereof
for which requests for disbursement,

accompanied by necessary supporting
documentation prescribed in Project
Implementation Letters, were not
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documentacidén sustentatoria prescrita
en las Cartas de Ejecucion del
Proyecto, antes de la expiracion de
dicho periodo.

ARTICULO 4: CONDICIONES PREVIAS AL
DESEMBOLSQ

SECCION 4.1, Primer Desembolso

Antes del primer desembolso bajo 1la
Donacién, o de la emision por parte de
la A.I.D. de cualquier documentacién
mediante la cual se pueda efectuar un
desembolso, el Peru deberd, excepto que
las Partes convinieran por escrito,
suministrar en forma y sustancia
satisfactorias para A.I.D.:

(a) E1 nombre de la persona que
representa a la oficina, seglin se
especifica en 1la Seccién 8.2, y de
cualquier representante adicional,
junto con el facsimil de la firma de
cada persona especificada en dicha
declaracion;

(b) Evidencia de que la Secretaria de
la Presidencia (SEP) ha nombrado, a
tiempo completo, un Gerente para el
Proyecto;

(c) Evidencila de que 1la SEP ha
establecido un Consejo Consultivo del
Proyecto compuesto por un representante
del Comité Interministerial de Asuntos
Econémicos y Financieros (CIAEF),
Ministerio ¢z ©Economia y Finanzas
(MEF), de la Secretaria de 1la
Presidencia (SEP), del Instituto
.Nacional de Planificacion (INP), del
Banco Central de Reserva (BCR), de 1la
Confederacion Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP) y de
la A.I.D., con el fin de proporcionar
lineamientos sobre 1la ejecucién y
. direccién del proyecto y hacer
recomendaciones para un planteamiento
estratégico a largo plazo.

(d) Un plan para el uso de los recursos
del proyecto destinado a financiar
estudios técnicos propuestos por la

received before the expiration of said
period.

ARTICLE 4; CONDITIONS PRECEDENT TO
DISBURSEMENT

SECTION 4.1. Flrst Disbursement

Prior to the first disbursement under
the Grant, or to the issuance biiA.I.D.
of documentation pursuant to which
disbursement will be made, Peru will,
except as the Parties may otherwise
agree in writing, furnish to A.I.D. in
form and substance satisfactory to
A.I.D.:

(a) A statement of the name of the
person holding or acting in the office
specified in Section 8.2, and of any
additional representatives, together
with a specimen signature of each
person specified in such statement;

(b) Evidence that a full time Project
Manager has been ‘appcinted by the
Office of the Secretary to the
Presidency (SEP);

(c) Evidence that the SEP has
established a Project Consultative
Council composed of one representative
from each the Inter-ministerial
Committee for Economic and Financial
Affairs (CIAEF), Ministry of Economy
and Finance (MEF), the Secretary of the
Presidency (SEP), the National Planning
Institute (INP), the Central Reserve
Bank (BCR), and the National
Confederation of Private Business
Institutions (CONFIEP), and A.I.D., for
the purpose of providing guidance on
the implementation and direction of the
overall project, and making
recommendations for longer term
strategic planning.

(d) A plan for the intended use of
project resources for technical studies
proposed by the SEP and the criteria
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SEP, incluyendo los criterios de
geleccién del personal técnico que los
llevard a cabo.

SECCION 4.2, Desembolsos de Sector

Privado

Antes de efectuar cualquier desembolso
bajo esta Donacién o a la emisidén por
parte de A.I.D. de cualquier
documentacién mediante la cual se puede
efectuar un desembolso para financiar
las actividades del Proyecto para el
sector privado, la Confederacion
Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (CONFIEP), a menos que las
Partes acuerden lo contrario por
escrito: (a) suscribird una carta de
entendimiento con A.I.D. la cual
detallara las responsabilidades y
arreglos operacionales para la entrega
de apoyo al sector privado durante la
duracién del proyecto; y (b)
proporcionara a la A.I.D. evidencia por
escrito indicando que un individuo ha
sido designado su representante oficial
del »royecto.

SECCION 4.3. Desembolsos para
Contratacion por el Pais

Cooperante.

Antes de efectuar cualquier desembolso
bajo esta Donacién o la emisidén por
parte de A.1.D. de  cualquier
documentacién mediante la cual se puede
efectuar un desembolso para financiar
las actividades del Proyecto para
.Contrataciones por el Pais Cooperante,
Peru debera, excepto que las partes
convinieran por escrito 1lo contrario,
suministrar en la forma y substancia
satisfactorias para la A.I.D.:

(a) Evidencia que 1la SEP tiene 1la
capacidad administrativa y financiera
necesaria para ejecutar Contrataciones

por el Pais Cooperante de acuerdo con

los reglamentos del Handbook 11 de 1la
A.I.D' ’

for 8election of technical personnel
required to perform the studies,

SECTTON 4.2. Private Sector

Disbursements

Prior to any disbursement under this
Grant, or to the issuance by A.I.D. of
documentation pursuant to which
disbursement will be made, to finance
project activities for the private
sector, the National Confederation of
Private Sector Institution (CONFIEP)
will, except as the ©parties may
otherwise agree in writing: (a) sign a
letter of understanding with A.I.D.
vhich details the: responsibilities and
operational arrangements for the
delivery of assistance to the private
sector over the life of the project;
and (b) provide evidence in writing to
A.I.D. that one individual has been
designated as 1its official project
representative.

SECTION 4.3. Disbursements for Host
Country Contracting.

Prior to any disbursements under the
Grant for Host Country Contracting, or
to the issuance by A.I.D., of
documentation pursuant to which
disbursement will made for Host Country
Contracting, Peru will, except as the
parties may otherwise agree in writing,
submit to A.I.D., in form and substance
satisfactory to A.I.D., the following:

a) Evidence that the SEP has the
administrative and financial
capabilities to carry out Host Country
Contracting 1in accordance with the
rules and regulations in A.I.D.
Handbook 11.
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SECCION 4.4, Condiciones previas a

Desembolsos para la
. Unidad de Coordinacion de

Donantes.

Antes de cualquier desembolso bajo esta
Donacién o 1la emisién por parte de
A.I,D. de cualquier documento mediante
el cual se puedan efectuar un
desembolso para financiar 1la Unidad de
Coordinacion de Donantes (DCU), Perd
debera, excepto que las partes
convinieran por escrito 1lo contrario,
suministrar en la forma y substancia
satisfactorias para la A.I.D.:

a) Un Plan de Accién que detalla las
funciones y responsabilidades de la DCU
y su ubicacion dentro del Gobierno del
Peru (GDP).

SECTION 4.5. Desembolsos Adicionales

efectuarse cualquier
desembolso posterior al primer
desemboiso de  $200,000 bajo 1la
Donacién, o de la emisién por parte de
la A.I.D. de documentacién segin la
cual se hardn los desembolsos, el Peru,
a menos que las Partes acuerden por
escrito lo contrario, deberda remitir a
la A.I.D., en forma y contenido
satisfuctorios para A.I.D., lo
siguiente:

Antes de

a) Un Plan para el primer afiv del
Proyecto en el cual se proporcione una
descripcidn detallada de las
prioridades econémicas del GDP durante
el primer afio del Proyecto.

SECCION 4.6. Notificacién

Tan pronto como A.I.D. haya terminado
que las condiciones previas
especificadas en las Secciones 4.1, 4.2
¥ 4.3 hayan sido cumplidas, se
“notificara al Peru.

SECTION 4.4. Conditions Precedent to

Disbursements for the
Donor Coordinating Unit,

Prior to any disbursement under this
Grant or to the issuance by A.I.D. of
documentation pursuant to vhich
disbursement will be made to finance
project activities for the Donor
Coordinating Unit (DCU), the SEP will,
except as the other Parties may agree
to in writing, submit to A.I.D. in form
and substance satisfactory to A.I.D.,
the following:

(a) A Plan of Action which details the
functions and responsibilities of the
DCU and the 1location of this unit
within the Government of Peru.

SECTION 4.5. Additional Disbursements

Prior to any disbursements beyond the
first $200,000 disbursed under the
Grant, or to the issuance by A.I.D. of
documentation pursuant to which
disbursement will be made, Peru will,
except as the Partles may othervise
agree in writing, submit to A.I.D., in
form and substance satisfactory to
A.I.D., the following: ‘

a) A Plan for the first year of the
Project which provides a detailed
outline of - the GOP's economic
priorities.

SECTION 4.6. Notification

When A.I.D. has determined that the
conditions precedent specified in
Sections 4.1, 4.2 and 4.3 have been
met, it will promptly notify Peru.
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SECCION 4.7. Plazos para las
Condiciones Previas

(a) Si todas las condiciones
especificadas en las Secciones 4.1, 4.2
y 4.3 no hubieran sido cumplidas dentro
de los 120 dias posteriores a la fecha
de suscripcién de este Convenio, o en
una fecha posterior que A.I.D. pudiera
acordar por escrito, A.I.D. podrd, a su
discrecién, dar por terminado este
Convenio notificando por el escrito al
Peru.

ARTICULO 5: COMPROMISOS ESPECIALES

SECCION 5.1. Evaluacidén del Proyecto

Las Partes convienen en establecer un
programa de evaluacion, financiado por
el Proyecto, como parte del Froyecto y
llevar a cabo evaluaciones anuales
conjuntas del Proyecto. Salvo que las
partes acordaran lo contrario por
escrito, el Programa incluird, durante
la implementacion del Proyecto o en una
o mas oportunidades posteriores, 1lo
siguientes:

(a) evaluacién del progreso hacia el
logro de los objectivos del Proyecto;

(b) 1identificacién y evaluacién de los
problemas o restricciones que puedan
inhibir tal logro;

(c) evaluacién de cémo tal informaclén
.se puede utilizar para resolver tales
prcblemas; y,

(d) evaluacién, en la medida que sea
posible, del impacto del desarrollo
global del Proyecto.

SECCION 5.2. Otros Compromisos

El Perd conviene, a menos que A.I.D,
acordara lo contrario por escrito que:

(1) Se asegurard que los miembros del
CIAEF (Ministerios y entidades del
gobierno) proporcionen apoyo adecuado
de contrapartida; vy,

SECTION 4.7. Terminal Dates for
Conditions Precedent

(a) If all of the conditions specified
in Sections 4.1, 4.2 and 4.3 have not
been met within 120 days from the date
of this Agreement, or such later date
as A.I.D., may agree to in writing,
A.I.D., at its option, may terminate
this Agreement by written mnotice to
Peru.

ARTICLE 5: SPECIAL CONVENANTS

SECTION 5.1. Project Evaluation

The Parties agree to establish an
evaluation program, tinanced by the
Project, as part of the Project and to
carry out Jjoint annual evaluations of
the Project. Except as the Parties
otherwise agree in writing, the Program
will include, during the implementation
of the Project and at one or more
points thereafter:

(a) evaluation of progress toward
attainment of the objectives of the
Project;

(b) 1identification and evaluation of
problem areas or constraints which may
inhibit such attainment;

(c) assessment of how such information
may be wused to help overcome such
problems; and,

(d) evaluation, to the degree
feasible, of the overall development
impact of the Project.

SECTION 5.2. Other Covenants

Peru covenants that, except as A.I.D.
may otherwise agree in writing, it will:

(1) ensure that CIAEF members
(government Ministries and entities)
provide adequate counterpart support;
and
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(2) Divulgard 1la informacion sobre
politica econémica obtenida a través de
los estudios técnicos/apoyo y programas
de capacitacién financiados por el
proyecto, entre otras entidades del
gobierno y universidades nacionales,
apropiadamente.

ARTICULO 6: FUENTE DE ADQUISICION

SECCION 6.1, Costos en Délares

Estadounidenses

Los desembolsos de conformidad con 1la
Seccion 7.1 seran utilizados
exclusivamente para financiar los
costos de bienes y servicios necesarios
para el Proyecto cuyo lugar de
procedencia y origen sean los Estados
Unidos (Cédigo 000 del Cédigo
Geografico de A.I.D. en vigencia a la
fecha de ser colocados los pedidos o
euscritos 1los contratos para dichos
bienes o servicios) ("Costos en Ddlares
de U.S5."); a menos que A.I.D. acuerde
lo contrario por escrito y excepto en
aquellos casos estipulados en 1las
Disposiciones Basicas
Convenio de Proyecto de Donacion,
Seccién C.1 (b) con respecto al seguro
maritimo. Los costos de transporte
maritimo seran financiados Dbajo 1la
Donacién Unicamente en barcos
registrados con bandera de les Estados
Unidos, excepto que A.I.D. convenga lo
contrario por escrito.

SECCION 6.2, Costos en Intis Peruanos

Los desembolsos de conformidad con la
Seccién 7.2 seran utilizados
‘exclusivamente para financiar los
costos de bienes y servicios requeridos
para el Proyecto cuyo lugar de
procedencia y, a menos que A.I.D.
acuerde por escrito lo contrario, su
origen sea en el Perd ("Costos en Intis
Peruarios").

anexas al -’

(2) disseminate economic policy
information obtained through project
funded technical studies/assistance and
training programs to other government
entities and national universities as
appropriate.

ARTICLE 6: PROCUREMENT SOURCE
SECTION 6.1. U,S., Dollar Costs

Disbursements pursuant to Section 7.1
will he used exclusively to finance the
costs of goods and services required
for the Project having their source and
origin in the United States (Code 000
of the A.I.D. Geographic Code Book as
in effect at the time orders are placed
or contracts entered into for such
goods or services) ("u.S. Dollar
Costs™), except as A.I.D. may otherwise
agree in writing, and except as
provided in the Project Grant Agreement
Standard Provisions Annex, Section C.1
(b) with respect to marine insurance.
Ocean transportation costs will be
financed under the Grant only on
vessels under flag registry of the
United States, except as A.I.D. may
otherwise agree in writing.

SECTION 6.2. Peruvian Inti Costs

Disbursements pursuant to Section 7.2
will be used exclusively to finance the
costs of goods and services required
for the Project having their source
and, except as A.I.D. may otherwise
agree in writing, their origin in Peru
("Peruvian Inti Costs").



ARTICULO 7: DESEMBOLSO

SECCION 7.1. Desembolsos para__GCostos
en Délares Estadounidenses

(a) Después de haber cumplido con las
condiciones previas, el Peri podra
obtener desembolsos de fondos de
Donacién para costos en Déblares
Estadounidenses de bienes o servicios

requeridos para el Proyecto de
conformidad con los términos del
presente Convenio, mediante

cualesquiera de los procedimientos
siguientes que pudieran ser acordados
mutuamente:

(1) presentando a A.I.D. conjuntamente

con la documentaciodn sustentatoria
necesaria prescrita en 1las Cartas de
Ejecucién del Proyecto: (A)
solicitudes de reembolso por dichos

ienes o servicios, o (B) solicitudes
para que A,I.D. contrate bilenes o
servicios en nombre del Peru para el
Proyecto.

(2) solicitando a A.I.D. que emita
Cartas de Compromiso por montos
especificos: (A) a uno o mads bancos de
los Estados Unidos, aceptables a
A.1.D., comprometiéndose A.I.D. a
reembolsar a dicho banco o bancos por
pagos hechos por ellos a los
contratistas o proveedores bajo Carta
de Crédito o en otra forma, por tales
bienes y servicios; o (B) directamente
a uno o mas contratistas o proveedores,
comprometiéndose A.I.D. a pagar a
dichos contratistas o proveedores,
mediante Cartas de Crédito o en otra
.forma, por tales bienes o servicios.

(b) Los gastos bancarios incurridos
por el Peri en conexién con las Cartas
de Compromiso y las Cartas de Crédito
geran financiados por 1la Donacién, a
menos que el Peru dé instrucciones por
anticipado a A.I.D. en otro sentido.
Otros gastos que las Partes puedan
acordar pueden también ser financiados
bajo la Donacién.

RTICLE 7: ISBURSEMENT

SECTION 7.1. Disbursement for u,S,
Dollar Costs

(a) After satisfaction of conditions
precedent, Peru may obtain disbusements
of funds under the Grant for the U.S,.
dollar costs of goods or services
required for the Project in accordance
with the terms of this Agreement, by
such of the following methods as may be
mutually agreed upon:

(1) by submitting to A.I.D., with
necessary supporting documentation as
prescribed in Project Implementation
Letters: (A) requests for reimbursement
for such goods or services, or (B)
requests for A.I.D. to procure
commodities or services 1in Peru's
behalf for the Project; or

(2) by requesting A.I.D. to issue
Letters of Commitment for specified
amounts to one or more U.S. banks,
satisfactory to A.I.D., committing
A.I.D. to reimburse such bank or banks
for payments made by them to
contractors or suppliers, under Letter
of Credit or otherwise, for such goods
or services, or directly to one or more
contractors or suppliers, committing
A.I.D. to pay such contractors or
suppliers, through Letters of Credit or
otherwise, for such goods or services.

(b) Banking charges incurred by Peru
in connection with Letter of Commitment
and Letters of Credit will be financed
under the Grant unless Peru instructs
A.I.D. 1in advance to the contrary.
Such other charges as the Parties may
agree to may also be financed under the
Grant,
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SECCION 7.2, Desembolsos para los
Costos en Intis Peruanoc?

~(a) Después de cumplir con las
condiciones previas, el Peru podra
obtener desembolsos de fondos bajo 1la
Donacién para los costos en Intis
peruanos requeridos para el Proyecto de
conformidad con los términos del
presente Convenio, mediante la
presentacién a A.I.D. de solicitudes
para financiar dichos costos acompahada
de la documentacién sustentatoria
prescrita en las Cartas de Ejecucion
del Proyecto.

(b) Los Intis peruanos necesarios para
tales desembolsos pueden ser obtenidos:

(1) por A.I.D. mediante la compra con
délares de los Estados Unidos o de los
Intis peruanos que ya posee el Gobierno
de los Estados Unidos; o

(2) por A.I.D. solicitando al Peru la
disponibilidad de moneda 1local para
cuvbrir tales costos y poniendo a
disposicién del Peri, a través de la
apertura o enmienda por A.I.D. de una
Carta de Crédito Especial a favor del
Perdi o de su prepresentante, una
cantidad de délares de EE.UU.
equivalente al monto de Intis peruanos
aportado por el Periy, los cuales seran
utilizados para adquisiciones de 1los
Estados Unidos ©bajo procedimientos
apropriados descritos en Cartas de
Ejecucién del Proyecto.

El equivalente en délares EE.UU. de los
Intis peruanos puestos a disposicidén en
virtud de este Convenio sera, en el
caso de la subseccidén (b) (1) anterior,
el monto en ddélares EE.UU. requeridos
por A.I.D. para obtener los Intis
peruanos de acuerdo con las

disposiciones de la Seccién 7.4, y en

el caso de 1 subseccion (b) (2), la
cantidad calculada a la tasa de cambio
especificada en el Memorandum de
Ejecucién de 1la Carta de Crédito
Especial en la fecha de la apertura o
enmienda de 1la Carta de Crédito
Especial,

Disbursement for Peruvian

Inti Costs

SECTION 7.2

(a) Peru may obtain disbursements of
funds under the Grant for such Peruvian
Inti Costs required for the Project by
submitting to A.I.D., with necessary
supporting documentation as prescribed
in  Project Implementation Letters,
requests to finance such costs.

(b) The Peruvian Intis needed for such
disbursement hereunder may be obtained:

(1) by acquisition by A.I.D. with U.S.
dollars by purchase or from Peruvian
Intis already owned by the U.S.
Government; or

(2) by A.I.D. requesting Peru to make
available the Peruvian Intis for such
costs, and thereafter making available
to Peru through the opening or
amendment by A.I.D. of Special Letters
of Credit in favor of Peru or |its
designee, an amount of U.S. dollars
equivalent o9 the amount of Peruvian
Intis made available by Peru, which
dollars will be utilized for
procurement from the United States
under appropriate procedures described
in Project Implementation Letters.

The U.S. dollar equivalent of the
Peruvian Intis made available hereunder
will be, in the case of subsection (b)
(1) above, the amount of U.S, dollars
required by A.I.D. to obtain the
Peruvian Intis in accordance with the
provisions of Section 7.4, and, in the
case of subsection (b) (2) above, an
amount specified in the applicable
Special Letter of Credit Implementation
Memorandum hereunder as of the date of
the opening or amendment of the
applicable Special Letter of Credit.
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SECCION 7.3, Otras Formas de Desembolso

También se podrdn efectuar desembolsos
de fondos de la Donacién a través de
otros medios que 1las Partes pudieran
acordar por escrito.

SECCION 7.4. Tipo de Cambio

Excepto en el caso de que se estipule
mds especificamente en la Seccidén 7.2,
81 los fondos provistos por la Donacién
son introducidos al Perdu por A.I.D. o
cualquier entidad piiblica o privada con
el objeto de llevar a cabo obligaciones
de A.I.D. bajo este Convenio, el Pert
hara los arreglos que sean necesarios a
fin de que tales fondos puedan ser
convertidos a la moneda del Peru a 1la
tasa mas alta de cambio que, al tiempo
de su conversioén, no sea ilegal en el
Per.

ARTICULO 8: VARIOS

SECCION 8.1. Comunicaciones

Cualquier aviso, solicitud, documento u
otra comunicacién presentada por
cualesquiera de 1las Partes a la otra
bajo el presente Convenio, sera por
escrito, por telegrama o cable y sera
considerada como debidamente presentada
o enviada cuando sea remitido a la otra
Parte a las siguientes direcciones:

Al Pert:

Direccidn Postal:
Secretaria General de la Presidencia
Palacio de Gobierno
Lima, Peru

Telex:
PALACIOGOBIERNO 20167-PE

A la A,I.D.:

Direccién Postal:
Misién Econdmica de los Estados
Unidos en el Peru
a/c Embajada de los Estados Unidos
Lima, Perid

Other Forms of

Disbursement

SECTION 7.3

Disbursements of the Grant may also be
made through such other means as the
Parties may agree to in writing.

SECTION 7.4 Rate of Exchange

Except as may be more specifically
provided under Section 7.2, if funds
provided under the Grant are introduced
into Peru by A.I.D. or any public or
private entity for purposes of carrying
out obligations of A.I.D. hereunder,
Peru will make such arrangements as may

- be necessary so that such funds may be

converted into currency of Peru at the
higheast rate of exchange which, at the
time conversion is made, 1is not
unlawful in Peru.

ARTICLE 8: MISCELLANOUS

SECTION 8.1. Communications

Any notice, request, document, or other
communication submitted by either Party
to the other under this Agreement will
be in writing or by telegram or cable,
and will be deemed duly given or sent
vwheii delivered to such Party at the
following addresses:

To Peru:

Mail Address:
Secretaria General de la Presidencia
Palacio de Gobierno
Lima, Peru

Telex:
PALACIOGOBIERNO 20167--PE

To A.I.D.:

" Mail Address:
United States A.I.D. Mission to Peru
c¢/o United States Embassy
Lima, Peru
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Direccidén Cablegrafica:
USAID, AMEMBASSY
Lima, Peri

Todas las comunicaciones seridn en
inglés o espafol. Las direccones
arriba menclonadas pueden ser
sustituidas por otras mediante
notificacién al respecto.

SECCION 8.2. Representantes

Para todos los fines de este Convenio,
el Peru estara representado por la
persona titular o interina en el cargo
de Secretario General de la Presidencia
de la Repiblica y A.I.D. ectara
representada por la persona titular o
interina en cargo de Director de 1la
Misién, cada uno de los cuales podra,
mediante aviso por escrito, designar
otros representantes para todos los
fines, excepto para ejercer la
autoridad indicada en la Seccion 2.1 de
revisar los elementos de la descripcion
detallada en el Anexo 1. Los nombres
de los representantes del Peru, con sus
respectivas . firmas, seran
proporcionados a A.I.D., la cual puede
aceptar como debidamente autorizado
cualquier instrumento firmado por
dichos representantes en la ejecucién
de este Convenio, hasta recibir aviso
por escrito de 1la revocacién de su
autoridad.

SECCION 8.3. Anexo de lag
Estipulaciones Standard

El "Anexo de las Estipulaciones

Standard"” (Anexo 2), adjunto, forma

parte de este Convenio,

SECCION 8.4, Idioma del Convenio

Este Convenio estd preparado en inglés
y espanol. En el caso que existiera

ambigiiedad o conflicto entre las dos

versiones, la versién en inglés

prevalecera.

Cable Address:
USAID, AMEMBASSY
Lima, Peru

All such communications will be in
English or Spanish. Other addresses
may be substituted for the above upon
the giving of notice.

Representatives

SECTION 8.2.

For all purposes relevant to this
Agreement, Peru will be represented by
the individual holding or acting in the
Office of the Secretary General to the
Presidency and A.I.D. will be

" represented by che individual holding

or acting 1n the office of Mission
Director, each of whom, by written
notice, may designate additional
representatives for all purposes other
than exercising the power under Section
2.1 to revise elements of the amplified
description in Annex 1. The names of
the representatives of Peru, with
specimen signatures, will be provided
to A.I.D., which may accept as duly
authorized any Iinstrument signed by
such representatives in implementation
of this Agreement, until ' receipt of
written notice of revocation of their
authority.

SECTION 8.3. Standard Provisions Annex

A "Project Grant Standard Provsions
Annex" (Amnex 2) 1is attached to and
forms part of this Agreement,

SECTION 8.4. Language of Agreement

This agreement 1s prepared in both
English and Spanish. In the event of
ambiguity or conflict between the two
versions, the English language version
will control.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la Reptiblica
del Peri y 1los Estados Unidos de
América, actuando cada uno a través de
sus respectivos representantes
debjldamente autorizados, han suscrito
el presente Convenio en sus nombres ¥y
lo han otorgado en el dia y el aho
mencionados en el encabezamiento.

REPUBLICA DEL PERU
REPUBLIC OF PERU

fdo.:
Titulo: cgﬁillermo del Solar Rojas
ice Ministro de Vivienda y
Construccidn y
Ministro Encargado de la
Cartera 4e Relaciones Exteriores

IN WITNESS WHEREOF, the Republic of
Peru and the United States of America,
each acting through its duly authorized
representatives, have caused this
Agreement to be signed in their names
and delivered as of the day and year
first above written.

UNITED STATES OF AMERICA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

O

/8rs: Craipg G. Buck

" Title USAID Mission Director



ANALISIS, PLANEAMIENTG Y EJECUCION DE POL.TICAS
POLICY ANALYSIS, PLANNING AND IMPLEMENTATION

NEXO I

DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO

I. Meta y Propésito

La meta del proyecto de Analisis,
Planeamiento y Ejecucién de Politicas
(PAPI) es lograr la estabilizacién
econémica y de construir las bases para
un renovado crecimiento, a través de
politicas econdémicas mejoradas. El
propésito del proyecto es el de ayduar
al Perti en el desarrollo de politicas

econémicas, facilitar el didlogo, ¥y
fortalezer el proceso de toma de
decisiones. El . proyecto PAPI

respondera a las necesidades de
politica econdmica del nuevo gobierno,
a través de asistencia  técnica,
incluyendo estudios/andlisis técnicos y
servicios de capacitacién y difusién de
informacion. Para cumplir con 1los
objetivos del proyecto, USAID/Pertu
celebrara un contrato a largo plazo con
una firma privada ("Contratista
Institucional"). El Contratista
Institucional (CI) a su vez, sera
responsable de responder a las
solicitudes de asistencia, mediante la
planificacién y organizacién de las
actividades del proyecto, contratando
técnicos especialistas, proporcionando
capacitacion al personal y
administrando los recursos del proyecto,

El equipo del contratista
institucional en el pais serda compuesto
por un Jefe de Mision, un experto
técnico. y un especialista - en
capacitacion, apuyados por wuna oficina
administrativa. La firma desempefiara
el rol central de atender e
interactuar con las agencias
implementadoras del Gobierno Peruano Yy
la Misién de la A.I.D. para 1llevar a
cabo todas sus responsabilidades de
contratacion, ejecucion de estudios, y
coordinacion incluidas en el contrato,

ANNEX T

AMPLIFIED PROJECT DESCRIPTION

I. Goal and Purpose

The goal of the Policy Analysis,
Planning and Implementation project
(PAPI) 1is to bring about economic
stabilization and bulld the foundation
for renewed growth through improved
economic policies. The purpose of the
Project 1is to assist Peru in the
development of sound economic policies,
facilitate .policy dialogue, and
strengthen the policy decision-making
process. The PAPI project will respond
to the economic policy needs of the new
government through the provision of
project technical assistance, including
technical studies/analyses and training
and information dissemination
services. To accomplish project
ojectives, A.I.D. will enter into a
long-term contract with a private firm
("Institutional Contractor"). The
Institutional Contractor (IC) in turn
will be responsible for responding to
requests for assistance by planning and
organizing project activities,
contracting specialized technical and
training personnel, and administering
project resources.

The instituticnal contracter's
in-country team will be comprised oi a
Chief of Party, a project technical
expert and a training/technical
specialist, supported by an
administrative office. The firm will
have the central role of interacting
with and responding to Government of
Peru (GOP) implementing agencies and
the A.I.D. in carrying out all project
technical, training, administrative and
implementation responsibilities
included under the contract.

- W



El proyecto proveera asistencia
téenica de corto plazo para analisis
macro-econémicos de alta prioridad y
estudios en sectores que incluyen-— pero
no son limitadas a-~ reformas fiscales,
politica monetaria, politica de
comercio internacional, vy, ademas,
asistencia en el disefio y seguimiento
de politicas relacionada al programa de
compensacién social. Las areas claves
que seran abordadas a través de
asistencia a corto plazo provistas bajo
el contrato, incluyen, pero no estan

limitadas a, mercadeo y fijacién de
precios de productos agricolas,
créditos a la agricultura, desarrollo
de pequeflas empresas, desarrollo de
exportacién, desarrollo industral y
relaciones laborales. La capacitacion
financiada con fondos del proyecto y la
divulgacién de 1la informaciéon seran
directamente relacionadas al analisis
de la politica antes mencionada. Los
recursos técnicos del PAPI seran
aplicados también a actividades
econdémicas que complementen

directamente a las iniciativas de 1los
Gobiernos del Peri de 1los Estados
Unidos de América para el control de
narcéticos. Estudios de factibilidad

seran llevados a cabo para asistir al

Gobierno Peruanc en obtener recursos
adicionales de donantes internacionales
para actividades de desarrollo
econdémico.

Assistencia del Proyecto al Sector

Publico
El mecanismo dentrc del sector
publico para iden%’ficar las

necesidades y aprobar las solicitudes
de asistencia serdn centradas alrededor
del Comité Inter-Ministerial Para
Asuntos Econémicos ¥ Financieros
(CIAEF). Como ente representativo del
Gobierno Peruano, con la
vagponsabilidad de planear, supervisar

coordinar- los asuntos econdémicos Yy
..nancieros para el Gobierno Central,
el CIAEF actuarda como la Junta
Directiva del Proyecto. El proyecto
utilizard la e.tructura del CIAEF para

will provide
short-~term technical assistance for
high-priority macroeconomic analyses
and studies in areas that include but
are not limited to fiscal reform,
monetary ' policy, trade policy, and
assistance in policy design and
follow-up related to the social
compensation program. Key sectoral
areas addressed through short-term
assistance provided under the contract
include but are not limited to
agricultural pricing and marketing,
agricultural credit, small enterprise
development, export development,
industrial development, and labor
relations. Project funded training and
information dissemination will be
directly related to the above policy
analyses. PAPI technical resources and
support services will be wutilized in
economic activities that complement the
GOP and United States Government (USG)

The project

narcotics control intiatives.
Feasability studies will be carried out
to assist the GOP in 1leveraging
additional international donor

resources for development activities.

Project Assistance to the Public

Sector
The public sector mechanism for
identifying needs and approving

requests for project assistance will be
centered around the Inter-ministerial
Committee for Economic and Financial
Affairs (CIAEF). As a broadly
representative GOP inter-ministerial
board, with responsibilities for
planning, oversight and coordination of
economic and financial affairs for the

Central Government, the CIAEF will
serve as the project's Board of
Directors. The project will wutilize
the CIAEF structure for channeling



canalizar las solicitudes de asistencia
de los diversos ministerios y entidades
del Gobierno y para el planeamiento del
proyecto Yy el establecimiento de
prioridades. En especial, el CIAEF
tendrda la responsabilidad de aprobar
planes anuales y trimestrales, y de
tomar las determinaciones y decisiones
del proyecto que correspondan. CIAEF
gervird para generar solicitudes para
la asistencia del séctor publico, Yy
para efectuar la aprobacién final de la
agsistencia técnica y asistencia en
capacitacién y su orden de prioridad
que se lleven a cabo en el proyecto.
De esta forma, el CIAEF establecerd la
estructura para- el proyecto de
asistencia, asi como también,
establecéra un control y balance para
asegurar la participaciéon de varios
sectores de la economia en el-andlisis,
disefio e implementacién de politicas
econdémicas apoyadas por las iniciativas
del Proyecto PAPI,.

Las instituciones principales de
contraparte por parte del Gobierno
Peruano para la implementacion de las
actividades del proyecto PAPI seran el
Ministerio de ©Economia y Finanzas
(MEF), el Instituto Nacional de
Planificacion (INP) el Banco Central de
Reserva (BCR), y la Secretaria de la
Presidencia (SEP). La agencia
encargada de la implementacién del
proyecto, responsable de recibir,
revisar, priorizar y asistir en 1la
implementacién de solicitudes para
estudios/asistencia técnica y
capacitacién sera la SEP.

_ La SEP asumird el papel clave de
asegurar que se mantengan altas normas
de calidad en todos los proyectos de

asistencia. Como institucién
principal, 1la SEP designara a un
Director de Proyecto, quien servira
como enlace administrativo entre el
contratista institucional, el

coordinador del proyecto de la A.I.D. ¥y
las otras entidades del séctor publico
y sus representantes para el proyecto.
Ademds el apoyo técnico que serd

requests for assistance from the
various government ministries and
entities, and for project planning and
the establishment of priorities. In
particular, CIAEF will have the

responsibility for approving annual and
quarterly plans. CIAEF will serve to

generate requests for public sector
assistance and will have final approval
on the technical and training

assistance and their priority carried
out under the project. In this way,
CIAEF will set the framework for
project assistance, as well as
establish a check and balance to ensure
the participation of many sectors of
the economy in the analysis, design and

implementation of economic policies
assisted by the PAPI project
initiatives.

The primary GOP counterpart

institutions for the implementation of
PAPI activities will be the Ministry of
Economy and Finance (MEF), the National
Planning Institute (INP), the Central
Reserve Bank (BCR), and the Secretary
of the Presidency (SEP). The prnject's
lead implementing agency, responsible
for receiving, reviewing, prioritizing
and assisting in the implementation of

requests for technical
studies/assistance and training, will
be the SEP.

The SEP will play the key role of
assuring the quality standards of all
project-related assistance. As the
lead institution, the SEP will nominate
a project manager who will serve as

administrative liaison to the
institutional contractor, the A.I.D.
project coordinator and other public
sector project entities and their
representatives. Moreover, project
support provided by the SEP will

complement the work of project-funded
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proporcionado por 1la SEP complementara
los trabajos efectuatdos por los
expertos contratados bajo el proyecto.
La SEP también proporcionara apoyo en
la organizaciéon y seguimiento del
proyecto de capacitacion, vy, las
actividades de difusién de la
informacién.

Proyecto de Asistencia al Sector
Privado

Para apoyar el desarrollo de
politica econdmica dentro del sector
privado, el proyecto destinara el 20%
de sus fondos para estudios/asistencia

técnica y capacitacién. Esta
asistencia se concentrard en abordar
las principales restricciones al

desarrollo de politicas econdmicas para
el sector privado en Aareas sectoriales
y macroecondmicas. E1l contratista
institucional tendra las mismas
responsabilidades de contratar la
asistencia y administrar los fondos del
proyecto, como el mecanismo utilizado
en el sector publico.

Sin embargo, la Confederacion
Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (CONFIEP) serd la institucién
contraparte principal del proyecto por
privado. La CONFIEP, a traves de su
comité ejesutivo, sera responsable de
generar v analyzar los requerimientos
del proyecto para la asistencia de
estudios técnicos y de capacitacion.
CONFIEP como la organizacién del sector
privado del Perd, mas ampliamente
representada, es capaz de proveer el
apoyo necesario requerido para
implementar efectivamente las
actividades del proyecto y difundir sus
resultados.

Se anticipa que en la asistencia
al sector privado se dara alta

prioridad al 4drea del andlisis de 1la°

politica de tributacidon para atraer la
inversion y fomentar la exportacion.
Otras demandas del sector privado para
el proyecto de asistencia incluyen el
desarrollo de pequernias empresas, y la

specialists as needed. Support will
also be provided by the SEP for the
organization and follow-up of project
training and information dissemination
activities.

Project Assistance to the Private

Sector

For assisting economic policy
development within the private sector,
the project will allocate 20%Z of

project funding for technical
studies/assistance and training. This
assistance will - Dbe focused on

addressing the primary constraints to
improved private sector economic policy
development in both macro and sectoral
areas. The institutional contractor
will have the same responsibilities for
contracting assistance and
administering project funding as
described under the public sector
delivery mechanism.

However, the 1lead private sector
counterpart entity will be the National
Confederation of . Private Sector
Institutions (CONFIEP.) CONFIEP,
through its Executive Board will be
responsible for generating and
screening project requests for
technical/studies and training
assistance, CONFIEP, as the most
broadly representated private sector
organization in Peru, 1is capable of
providing the required back-stop
support needed to effectively implement
project activities and disseminate
project results.

It is anticipated that private
sector assistance will be given high
priority in the area of tax policy
analysis for investment attraction and
export promotion. Other private sector
demand for project assistance includes
small enterprise development, and
non-traditional agricultural exports.
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exportacién de productos agricolas no
tradicionales. Ademas, la  Mision
A.I.D. tendra 1la opcién de someter
golicitudes por el canal del sector
privado para que se lleven a cabo
estudios especificos y capacitacidén en
de acuerdo a los criterios de seleccion
del proyecto.

En términos de las
responsabilidades de la A.I.D. para la
administracién, seguimiento con las
entidades del Gobierno Peruano (de
ambos sectores, publico y privado) y el
contratista institucional de largo
plazo, el proyecto establece el puesto
de un Coordinador de Proyecto, quien
sera contratado como un contratista de
servicios personales, El Coordinador
del proyecto proporcionara asistencia
técnica y administrativa a la Misién y
asegurard que las . actividades del
proyecto sean llevadas a cabo
eficientemente y en conformidad con los
criterios del manual de operaciones de

la A.I.D. Otras funciones de apoyo
incluyen el diseno de
actividades/proyecto potencialess en

conjunto con el personal de la A.I.D. ¥y
el personal de 1la contraparte del
Gobierno del Perti. Esta posicién sera
clave para una facil y efectiva
operacién e implementacién de las
actividades del proyecto y el total
cumplimiento de los logros y objetivos
de éste.

El proyecto PAPI es un elemento
fundamental de la estrategia
contranarcoticos de la A.I.D. para el
Perd. Los principales objetivos de la
estrategia global de la Misidn son: 1)
asistir al Peri en la estabilizacion de
la economia; 2) proporcionar el las
bases para un crecimiento econdomico
sostenido, con énfasis en el sector
productivo privado; y 3) apoyar a crear
- oportunidades viables de trabajo para
los sectores de menores Trecursos en
poblacién y para el reingreso de
trabajadores rurales, anteriormente
involucrados en la produccién de coca a
la fuerza laboral 1legal. En este

In addition, A.I.D. will have the
option of submitting requests, through
the private sector channel, to carry
out specific studies and training
activities in accordance with the
technical selection criteria of the
project.

In terms of the Mission's
responsibilities for project
management, monitoring and reporting
vis-a-vis GOP counterpart entities

(both public and private sector) and
the long-term institutional contractor,
the project will fund the position of
Project Coordinator to be contracted as
a PSC. The Project Coordinator will
provide technical and administrative
back-stop support for the Mission and
ensure that project activities are
carried out efficiently and in
accordance with AID Handbook criteria.
Other support functions include the
design of potential follow-on
activities/projects in conjunction with
A.I.D. direct-hire staff and GOP
counterpart personnel. This position
will be key to the smooth and effective
operation and implementation of project
activities, and the overall
accomplishment of project objectives.

The PAPI project is a fundamental

element of A.I.D.'s Counternarcotics
Strategy for Peru. The primary
objectives of the Mission's overall

strategy, which is key to the success
of the counternarcotics strategy, are
to: 1) assist Peru in stabilizing the
economy; 2) provide the foundation for
sustained economic growth with emphasis
on the productive private sector; and,
3) help create viable employment
opportunities for disenfranchised,
marginal income populations, and for
the . re-entry of rural workers
previously involved in coca production
into the 1legal workforce. In this
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contexto, el Proyecto PAPI promoverd la
estabilizacién econémica y la adopcidn
de politicas econémicas estables,
proporcionando a las entidades y sector
piblico del Gobierno Peruano, estudios
de politicas econémicas y programas de
capacitacién.,

El proyecto proporcionara
asistencia/estudios técnicos para
apoyar el establecimiento de una Unidad
para la Coordinacién de Donantes
(DCU). E1 propdésito de esta Unidad
(DCU) serd el de coordinar las
actividades de otros donantes (BID,
PNUD y el BIRF). La asistencia al
Gobierno del Perd sera proporcionada en
el desarrollo de estudios de
factibilidad y en la provisién de otros
incentivos técnicos requeridos para
impulsar el financiamiento de
actividades econdémicas complementarias
al control de narcoticos. Ademas de
generar otras donaciones, el DCU
asistira al nuevo Gobierno del Peru en
reunir informacién y ©preparar los
andlisis requeridos para el disefio de
nuevos proyectos,

II. Actividades del Provecto

A. Estudics/Asistencia Técnica

La asistencia técnica
propuesta para el nuevo Gobierno del
Pert y las entidades del sector publico
servird para llevar a cabo estudios ¥y
proveer una continua asistencia
principalmente para la formulacidén e
implementacién de politicas, programas
y proyectos que sean consistentes con
objetivos macroecondémicos y sectoriales
solidos. Paquetes de asistencia
técnica compuestos de expertaje
especializado y 1limitada cantidad de

materiales y apoyo técnico (tales
como: softwares, publicaciones
técnicas y equipos) seran

proporcionadas a las entidades y otras
instituciones del Gobierno Peruano para
dirigir politicas econémicas
prioritarias. Idealmente, esta
asistencia serd identificada de acuerdo

context, the PAPI project will promote
economic stabilization and the adoption
of sound economic policies by providing
GOP entities and the private sector
with economic policy studies, related
technical’ assistance, and training
programs.

The project will provide technical
assistance/studies for supporting the
establishment of a donor coordinating
unit (DCU). The purpose of the DCU
will be to coordinate other donor
activity (e.g. IDB, UNDP, and the
IBRD). Assistance to the GOP will be
provided in the development of
feasibility studies and the provision
of other support incentives needed to
leverage financing for development
activities related to counternarcotics
control. In addition to mobilizing
other donor support, the DCU will
assist the mnew GOP in gathering
background information and preparing
analyses required for the design of new
project interventions, complementary to
and supportive of counternarcotics
initiatives.

II. Project Activities
A. Technical Studies/Assistance

The proposed technical
assistance to the new GOP and private
sector entities will serve to carry out
studies and provide follow-up
assistance leading to the formulation
and implementation of policies,
programs and projects that are
consistent with sound macroeconomic and

sectoral objectives. Technical
assistance packages comprised of
specialized expertise and limited
amounts of materials and technical
support (e.g. software systems,

technical publications and equipment)
will be provided to GOP entities and
other institutions to address priority

economic policy constraints., Ideally,
this assistance will be identified
according to the specifiec analyses

carried out under the technical studies.

A
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al andlisis especificos llevados a cabo
bajo estudios técnicos

Con fines 1ilustrativos, a
continuacién se detalla una lista de
algunas de las mds importantes areas de
estudios que el proyecto debera
proporcionar durante los proéximos
cuatro afnos:

Programa de Estabilizaciodn.
Esta parte apoyaria la continuacién de

un proceso iniciado a mediados de
1990. Se incluirian actividades para
el seguimiento del impacto en la
poblacién mas pobre y apoyo a una
eficiente distribucion de 1la ayuda
alimentaria sera de suprema importancia.

Politica de precios. El tema
principal incluye el establecimiento de

un eficiente manejo de mercado de 1los
principales precios en la economia
tales como la tasa de camblio, tasas de
interés, salarios y bienes y servios
administrados por el Estado.

Reforma _ fiscal. Los temas
principales en esta area incluyen el
control y reduccién del déficit fiscal,
una reforma tributaria integral,
politicas de precios reales para los
bienes y serviclios administrados por el
Estado, reorientacion de las
inversiones publicas, fianciamiento del
déficit del sector publico.

Politica monetaria. El tema
principal en esta érea es el
establecimiento de un régimen monetario
conducente a un crecimiento no
inflacionario. Esto implicaria una
revisién y reformas en las politicas
bancarias y la racionalizacién de 1la
regulacidén del sector financiero.

Politica de comercio
internacional. El tema principal en
esta drea es la liberacién del comercio
internacional, la promocion de
industrias exportadoras, la reduccién y
eliminacién eventual de los aranceles
de proteccién y coordinacion entre las

The following is an
illustrative list of some of the most
important policy areas and studies that
the Project should support during the
next four years:

Stabilization _program. This
will be a continuation of a process

that started in mid-1990. Monitoring
the impact on the poorest population
and providing assistance for an
efficient targeting and distribution .of
food aid will be of paramount
importance.

Pricing policies. The main
topics include the establishment of
efficient market-determined management
of the principal prices in the economy
such as foreign exchange, interest
rates, wages, and goods and services
administered by the State,

Fiscal reform. The main
policy tuprics in this area include the
control and reduction of the fiscal
deficit, comprehensive tax reform,
realistic pricing policies for goods
and services administered by the state,
reorientation of public investment,
public sector deficit financing.

Monetary policy. The main
topic in this area is the establishment

of a monetary regime conducive to
non-inflationary economic growth. This
would involve review and reforms in

banking policies, and the
rationalization of financial sector
regulation.

Trade policy. The main topic
in this area 1is trade 1liberalization,
the promotion of export industries, the
reduction and eventual elimination of
protective tariffs, and coordination
between trade policies and other
relevant instruments such as exchange

%
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politicas de comercio internacional y
otros instrumentos relevantes tales

como politicas cambiarias, politica
monetaria y politica fiscal.
Reforma _ institucional. Los

problemas en este campo cubren una
amplia gama tal como agilizar el rol
regulatorio del estado, fortalecimiento
del andlisis de ©politica en las
agencias del sector publico,
restructuracion del sector publico,
mejora en el manejo de 1las empresas
piblicas y su privatizacidén, desarrollo
de criterios de seleccién para los
proyectos de inversién para el sector
publico, promocidén para las actividades
de exportacion, facilidades para
aduanas y puertos, programas de
educacién y capacitacién, programas de
investigacién y extensidén, securidad
para la salud publica y social,
estrategias de desarrollo wurbano Yy
vivienda.

Cooperacidn Externa. El
trabajo en esta drea debera incluir
estudios y estrategias para asegurar
asistencia de donantes multinacionales,
renegociacién de la deuda y
mejoramiento en el acceso a los
mercados mundiales.

En el nivel sectorial, el
proyecto PAPI también espera proveer
apoyo técnico. Lo que sigue a
continuacién es un ejemplo de las
politicas en el sector agricola que son
de interés para el proyecto: precios
en la agricultura y politicas de
mercadeo; exportaciones
.no-tradicionales agricolas; crédito
agricola; tenencia de tierras;
infraestructura; y asistencia técnica a
los productores. De interés especial
son los estudios relacionados a la coca
tales como el impacto de la coca en el
medio ambiente, cultivo y
procesamiento, sistemas de mercadeo
agricola en las regiones productoras de
coca y en zonas aledanas, y el alcance
e impacto del cultivo de la coca en
otras .zonas.

rate policy, monetary policy, and
fiscal policy.
Institutional reform. The

problem areas in this field cover a
wide range of topics, such as
streamlining the role of the state and
government regulation, strengthening
the policy analysis capability within
public sector agencies, restructuring
the public sector, improving the
management of public enterprises and
divesture, development of selection
criteria for public sector investment
projects, export promotion activities,
customs and port facilities, education
and training programs, research and
extension programs, public health and
social security, urban development and
housing strategies.

External Cooperation. Work in
this area should include studies and
strategies for securing multinational
donor assistance, debt renegotiation
and gaining access to world markets.

At the sectoral 1level, the
PAPI Project 1s also expected to
provide technical support. Following
is an example of the policy areas in
the agricultural sector which are of

interest to the project: Agricultural
pricing and marketing policies;
non-traditional agricultural exports,

agricultural credit; land tenure;
infrastructure; and technical
assistance to producers. 0f special
interest are coca related studies such
as the environmental impact of coca
growing and processing, agricultural
marketing systems in the productive and
nearby regions, and the extent and
impact of illegal coca cultivation in
other areas.
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B. Difusidén de _Capacitacién e
Informacién

El componente de difusién de
informacion y capacitacion del proyecto
consiste en capacitacién de corto plazo
dentro del pais y un limitado ntmero de
participantes a ser capacitados en el

extranjero., La capacitacién estara
dirgida a los siguientes
beneficiarios: ejecutivos de
Ministerios y otros funcionarios
involucrados en la preparacién,
andlisis y/o ejecucidén de programas y
politicas de estabilizacién y
recuperacién econdémica, representantes
del sector privado, de la camara
legislativa y del sector laboral,

Bajo el componente de

capacitacién hay dos objetivos que el
proyecto llevara a cabo durante el
periodo de cuatro afos. Primero,
apoyara 4 las necesidades immediatas de
capacitacién de los analistas de
politica, encargados de tomar
decisiones y personal clave de alto
nivel en el

entidades del sector privado
directamente responsables la ejecucién
de reformas en apoyo a la

estabilizacién econdmica y estrateglas
de crecimiento. Segundo, el proyecto
mejorard la capacidad de formulacion y
ejecucién de politicas entre las
principales agencias gubernamentales ¥y
del sector privado encargados de
politica econdmica.

(1) Capacitacién a Corto
Plazo dentro del Pais

La capacitacién dentro
del pais se llevard a cabo mediante 1la
presentacion de seminarios/seminario

taller, conferencias, asi como la
difusién de los resultados de
. investigacion a los principales

encargados de tomar decisiones en el
gector ptblico y privado.

Gobierno de Peru vy -

B. ZTraining and Information
Pissemination

The training and information
dissemination component of PAPI
consists of in-country, short-term
training and a 1limited amount of
participant training, to be directed
toward the following project
beneficiaries: GOP Ministerial
management and other policy officials
directly involved in the preparation,
analysis and /or 1implementation of
stabilization and economic
revitalization efforts; private sector
representatives, and leaders from the
labor sector.

Under the training component
the project will achieve two objectives
over the four year period. First, it
will address the immediate need for
trained policy analysts,
decision-makers and other key personnel
in the top levels of the GOP. Second,
the project will increase the capacity
among principal GOP and private sector
entities directly responsible for
implementing policy reforms in support
of economic stabilization and growth
strategies.

(1) In-Country Short-Term
Training

In~country training will
be conducted through the presentation
of seminars/workshops, conferences as
well as the dissemination of research
results to principal decislon-makers in
both the public and private sector.
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La capacitacién a corto
plazo se llevard a cabo por los
profesores de instituciones
universitarias de post grado siendo
complementada en ciertos casos por
expertos extranjeros. Los
participantes del sector piblico serdn
seleccionados por 1las entidades del
Gobierno del Peri que participan en el
proyecto de acuerdo con los mecanismos
descritos en la seccion IV.A. sigulente
y a los criterios descritos en los
incisos 2 (a) y (b) préximos. Aquellos
participantes elegibles para asistir a
los seminarios y seminarios taller
continuaran recibiendo su sueldo por
parte del gobierno durante su ausencia
mientras dure su capacitacion.

La duracioén de los
seminarios dentro del pais sera de dos
dias a un maximo de cuatro semanas
aproximadamente. Los temas Qque se
desarrollaran incluiran aquellas
actividades del proyecto descritas en
la Seccién II.A. de este Anexo, los que

seran necesarlos para lograr los
objetivos de - capacitacién. Los
seminarios o seminarios taller
corresponderan a necesidades
especificas de capacitacién
jdentificadas durante el curso del

proyecto por la Unidad Técnica de la
SEP.

En casos donde los
expertos extranjeros hayan 1llevado a
cabo una investigacién, la difusion de
los resultados sera hecha mediante
conferencias o publicaciones y mediante
un seguimiento de asistencia técnica
hecha por ellos mismos. Todas 1las
conferencias para el sector publico
gerdn organizadas por el Gerente de
Ejecucidén del SEP y por CONFIEP en el
caso del del sector privado, con la
participacién del
contratista institucional.

El contratista
institucional tiene también la
responsabilidad para coordinar estos
eventos con instituciones educativas,

personal del

The short-term training
will be conducted by faculty from
existing post graduate institutions
complemented in certaln cases by
outside experts. Public sector

participants will be selected by the
GOP entities participating in the
project according to the mechanisms
described in Section IV.A. below and
the criteria described in 2 (b) and (c¢)
below. Those participants eligible to
attend the seminars and workshops will
continue to receive government salaries
during their absence while attending
the training events.

The expected length of
in-country seminars will be from two
days to a maximum estimated time of
four weeks. Subjects will be developed
to include those project activities
described in Section II.A., which are

essential to achieving the training
objectives of the economic
stabilization strategy. Seminars or

workshops will correspond to specific
training needs identified during the
course of the project by the SEP
technical unit.

In cases where outside
experts have conducted research, the
dissemination of results will be done
through conferences or publications,
and by follow-on technical assistance
by the external experts themselves.
All conferences for the public sector
will be organized by the SEP Project
Manager and by CONFIEP for the private
sector community, with the close
participation and financial support of
the institutional contractor's
personnel in both instances.

The institutional
contractor also has the responsibility
for coordinating these events with the
most appropriate local educational
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El disefio final del seminario taller

sera hecho bajo los lineamientos
proporcionado por el Experto n
Capacitacion. Durante el seminario o
conferencia, 1los fondos del proyecto
cubriran los gastos del material
diddctico, alquiler de salones de
clase, sueldo para los expertos,

publicaciones, provisiones y refrescos.

(2) Criterios de Selecci¢n

(a) Sector Publico. Los
participantes seleccionados de
instituciones del GDP formardn parte
del personal de nivel  medio de
Ministerios, otras 1instituciones del
poder Ejecutivo, asi como Miembros de
Comisiones Legislativas. Los
participantes elegibles deberan estar a
cargo de 1los andlisis, ejecucion o
politicas de legislacidén relacionadas: a
la estabilizacién = econdmica y
crecimiento. Las agencia patrocinadora
deberd cubrir los gastos de salario Yy
mantenimiento mientras el participante
asista a los eventos de capacitaciodn.
La institucion implementadora hara
esfuerzos para incluir invitados del
sector privado. El mecanismo de
ejecucién se describe en 1la seccion
IV.A. siguiente. La seleccién final
serd determinada por el CIAEF mediante
su representante y Juntamente con el

asesoramiento del Asesor de
Capacitacioén del Contratista
Institucional, quien determinara el

nimero maximo de asistentes para este
evento de capacitacién.

(b) Sector Privado. La
seleccién de los miembros de CONFIEP y
lideres 1laborales al curso de corto
plazo sera determinada pro el Gerente
de la Ejecucidén del proyecto en sesién
con el Asesor del contratista de 1la
capacitacién. Todos 1los participantes
del sector privado seran seleccionados
por CONFIEP mediante su comité
representativo. La mayor parte de los
eventos programados para los grupos del
sector privado sera seminarios o
conferencias de dos dias. CONFIEP hara

facility. Final design of the
workshops will be made with guidance
provided by the Contractor's Training
Advisor. During the seminar or
conference, project funds will cover
the cost' of didactic material, rental
of classroom space, fees of experts,
publications, supplies and refreshments.

(2) Selection Criteria

(a) Public Sector.
Participants selected from GOP
institutions will include middle 1level
staff - from the key Ministries, the
Executive Branch as well as members of

the - Parliamentary Legislative
Commissions. Participants eligible for
selection must have direct
responsibility for the analysis,
implementation or legislation of
policies related to economic
stabilization and growth programs

undertaken by the GOP. The sponsoring
agency must agree to cover the costs of
salaries and maintenance while the
participant attends the training
event. The implementing agency will
make efforts to include members from
the private sector. The implementation
mechanism is described in section IV A,
below. The final selection of
candidates will be made by CIAEF,
through its representative and in
consultation with the institutional
contractor's training expert, who will
determine tha maximum number of
attendees to the event.

(b) Private Sector.
Selection of CONFIEP members and labor
leaders at short-term courses will be
determined by the CONFIEP Project
Manager in consnltation with the
contractor's Training Advisor. All
private sector participants will be
selected by CONF1a? through its
representative committee. CONFIEP will
make best efforts to include public
sector participants. Most training
events programmed for private sector
groups will be for one day seminars or



esfuerzos pare invitar miembros del
sector publico.

(3) Actividades de
Capacitacion del
Contratista
(a) Corto Plazo. Un

nimero 1limitado de participantes del
GDP recibiran capacitacién de corto
plazo ya sea en los Estados Unidos o en

terceros palses. La capacitacién
técnica consistird en  asistir a
seminarios, conferencias y eventos

especiales a ser planeados en conjunto
el el Asesor de Capacitacién.

(b) Largo Plazo, Se
estima que cuatro becas para
capacitacion a largo plazo sera
disponible bajo el Proyecto PAPI. La
seleccién la llevara a cabo 1la
Institucidén Ejecutora del proyecto con
la aprobacion de 1a A.I,D. La
capacitacién a largo plazo sera
considerada sélo para aquellas
instituciones con un bien establecido
sistema de promociones que proveeria
una seguridad razonable que los
participantes no tendran 1incentivos
para dejar la institucién después de
recibida la capacitaciodn. El CI
certificara el cumplimiento de estos
criterios.

Para la capacitacidén de
corto y largo plazo, la agencia
patrocinadora del GDP deberd asegurar
que el participante serd incorporado a
la misma posicién o a un nivel mds alto
que tuvo antes de recibir capacitacion
en el extranjero., Mads aun, la entidad
del GDP exigird que el participante
acuerde continuar en su posicién actual
por un periodo que por lo menos doble
el periodo de capacitacion o por un
minimo de un afio, el cual sea mas
largo, después de la terminacion de la
capacitacién técnica. Como parte de la
contribucién al proyecto por medio de
la - contraparte, la agencila
patrocinadora debera cubrir el costo
del salario,

conferences.

(3) Contract Training
Activities
(a) Short-Term. A

limited number of GOP participants will
be offered short-term training in the
U.S. Third Country training will be
considered to the extent the subject
area 1s not available in the United
States. The technical training will
consist of attending seminars,
conferences and special events to -be
planned in conjunction with the
Contractor's Training Advisor.

(b) lLong-Term. It s
estimated that four long-term
participant training scholarships will
made available under the PAPI project.
Long term training will be considered
for only those institutions with a well
established system for advancement that
provides a reasonable assurance that
the participant will not 1leave the
institution after the training 1is
completed. The IC's training must
certify compliance with this criteria.

For both short- and
long~term training opportunities, the
GOP sponsoring agency must ensure that
the participant will be incorporated
into the same position, or at a higher
level held prior to receiving offshore
training. Moreover, the GOP entity
must require that a participant agree
to continue in his/her present position
for a period of at least double that of
the training period, or for a minimum
of one year, whichever is longer, after
completion of the technical training.
As a counterpart contribution to the
project, the sponsoring agency will be
required to cover the cost of salary.
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I1I. Evaluacidn, Auditoria, Revisidn
Financiera

La A.I.D., en coordinacion con la
SEP, proporcionara apoyo financiero de
recursos del Proyecto para 1la
evaluacion, auditoria y servicios
financieros, cuando asi lo requiera.

IV. Mecanismos de Ejecucién

A. Mecanismos de manejo Y
ejecucién del Proyecto

La estructura organizativa del
proyecto esta descrita en la Grafica
No. 1. De acuerdo a la estructura de
manejo propuesta, el proyecto tendra
dos 1instituciones ejecutoras por parte
del Perd. Una unidad técnica, ubicada
dentro de 1la la  SEP, sera la
institucién ejecutora del apoyo técnico
del proyecto al sector publico, y 1la
CONFIEP sera 1la institucion ejecutora
del apoyo técnico para el sector
privado.

Un contratista institucional
(CI), que sera contratado por A.I.D. a
través de un proceso competitivo y
abierto de acuerdo a los reglamentos de
contratacién de la A.I.D., estard a
cargo de proporcionar los servicios de
apoyo técnico del proyecto. El CI
también seré responsable pcr el manejo
de los fondos del proyecto. Todos los
desembolsos del proyecto bajo el
‘contrato se efectuardn directamente de
la A.I.D. al CI,

Se estableceré un Consejo
Consultivo para apoyar las actividades
del proyecto: El Consejo Consultivo
para el proyecto se constituira con el
Secretario de la Presidencia, el Primer
Ministro o su representante por CIAEF,

el Vice-ministro de Economia, el Jefe

del Instituto Nacional de
Planificacién, el Gerente del Banco
Central de Reserva, el presidente de la
CONFIEP, y el Director de A.I.D.

III. Evaluation, Audit, Financial Review

Using funds from the Grant,
A.I.D., in coordination with the SEP,
will be responsible for contracting
with specialists to conduct a project
evaluation, audit, and financial review
as required.

IV. Implementation Arrangements

A, Project Management and
Implementation Mechanism

The overall project
organizational structure 1s shown on
chart No. 1. Under the proposed
management structure, the project will
have two Peruvian Implementing
Agencies. A technical unit, physically
located in the Office of the SEP, will
serve as the Implementing Agency for
project technical support to the public
sector, CONFIEP will be the
Implementing Agency for project
technical support to the private sector.

An Institutional Contractor
(IC), contracted by A.I.D. under full
and open competition in accordance with
A.I.D.'s procurement regulations, will
provide the required technical support
services. The IC will also be
responsible for managing project
resources., All project dishursements
to the institutional contract’ will *e
made directly from AID to the IC,

An Advisory Couacil will be
established in support of ©project
activities. The Consultative Council
for the Project will be comprised of
Secretary of the Presidency (SEP), the
Prime Minister for CIAEF, the
Vice-Minister of Economy, the Chief of
the National Planning Institute, the
General Manager of the Central Bank,
the President of CONFIEP, and the
A,I.D. Mission Director.
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1. Seuctor Piblico

El CIAEF actuard como la
maxima autoridad del gobierno que
generard y regulara la demanda de
gervicios del proyecto. Ademas de las
solicitudes generadas a través de CIAEF
por los diversos ministerios, la
Oficina de la SEP sometera solicitudes
para efectuar estudios directamente a
la unidad técnica para su analisis y
aprobacion.

1, Public Sector

The Int.er-ministerial
Committee for Economic and Financial
Matters (CIAEF), will act as a
government umbrella committee to
generate and regulate broad-based
demand for policy studies and
training. In addition to the requests
for policy studies and training
generated through CIAEF by GOP

ministries, the Office of the SEP will
submit requests for policy studies and

training directly to the project's
technical unit for review and technical
approval.
a. Funciones de la a. -Function of the
Institucion Implementadora del Sector Public Sector Implementing Agency
Piblico.

La institucidn The project's GOP
implementadora del GDP sera la SEP. Implementing Agency will be the
Con el apoyo de la unidad técnica del Secretary of the Presidency (SEP).
proyecto, la SEP representara al With support from the project's
goblerno del Peri como institucién technical unit, it will represent the
ejecutora. Como tal, esta institucién government as the project Implementing
debe tener la capacidad técnica para Agency. As such, the institution must
analizar la necesidad de have the technical capacity to analyze
estudios/asistencia técnica y su the need for the studies and their
prioridad. Si una solicitud de priority. If a request for assistance
servicios no 1llena los criterios del does not meet the criteria of the
proyecto, la institucidén implementadora project, the Implementing Agency must
debera documentar las razones por su document the reasons why and provide an
rechazo a la institucidén solicitante. explanation to the requesting
Otras funciones y responsabilidades government entity. Other

para el proyecto incluye:

. - Asegurar la
ejecucién del proyecto de acuerdo a los
términos del convenio.

~ Someter reportes
periédicos a la A.I.D. y al CIAEF sobre
la ejecucién del proyecto.

Para llevar a cabo

estas funciones,

por una unidad técnica que sera
establecida por el proyecto. Esta
unidad estara dotada de un
Administrador/Economista Jefe, y dos
economistas experimentados. Cada uno
de estos individuos deberda tener una

Maestria en Economia o su equivalente,
y un minimo de diez anos de experiencia
en andlisis econdémico de politicas, o

la SEP serd apoyada

responsibilities and functions .include:

— Ensure compliance
with and implementation of the PAPI
project agreement; and,

- Submit periodic

reports to A.I.D. and CIAEF on project

progress.

In order to carry out these
functions, the SEP will be supported by
a technical wunit to be established
under the project., The unit will be
staffed with a Chief
Economist/Coordinator, and two
experienced economists. Each of these
individuals must have a Master's Degree
in economics, or its equivalent, and a
minimum of ten year's experience in
economic research in policy analysis,
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La capacitacién aprobada
del participante cubierta por este
proyecto esta congiderada de
responsabilidad exclusiva por parte del
contratista institucional. El1 programa
final de capacitacidén serd enviado a la
A.I.D. por el Asesor de la Capacitacion
del contratista, en cumplimiento con la
Orden de 1la Misién 500-8, Seccién IV

(B) .
C. Bienes

Se anticipa que cantidades
limitadas de materiales y equipos seran
requeridos para apoyar sesiones de
capacitacién de proyecto y para el
desarrollo de estudios técnicos, y para
apoyar una unidad técnica dentro de 1la
SEP. Por otro lado, se necesita el uso
de un vehiculo para apoyar a los
equipos técnicos contratados a largo
plazo a fin de- facilitar las
actividades del proyecto. Se asignara
una pequena cantidad de fondos del
proyecto bajo el contrato institucional
con el fin de permitir a 1la firma
cubrir los costos antes mencionados ¥y
cualquier otra adquisicién imprevista
que sea necesaria de una manera
oportuna. Cualquier compra de equipo
debera ser justificada a cabalidad como
parte integral de una actividad llevada
a cabo por el Proyecto.

El Proyecto aportard $100,000
en fondos de Donacién para financiar
los bienes a ser adquiridos bajo el
contrato institucional.

D. Medios de Comunicacién Y

Coordinacién

A fin de facilitar el dialogo,
mejorar la coordinacién y la difusién
de informacién entre 1las entidades
claves de planificacién econdmica del
GDP y la A.I.D., el Consejo Consultivo
del Proyecto sostendra reuniones
regularmente. El1 Consejo revisara en
su totalidad el cumplimiento de 1la
implementacion del Proyecto,
identificard las areas problema, y hard
las recomendaciones para resolverlas.

The implementation of
approved participant training covered
by this project is considered the sole
responsibility of the 1institutional
contractor., The final training plan
will be  submitted to A.I.D. by the
contractor's Training Advisor, in
compliance with Mission Order 500-8
Section IV (B).

C. Commodities

"It is anticipated that limited
amounts of materials and equipment may
be required for project training
sessicns, for the development of
technical studies, and to support the
technical wunit within the SEP. In
addition, the use of a project vehicle
will  Dbe required to assist the
long~term contract team in facilitating
project activities. A small amount of
project funding will be set aside under
the institutional contract to allow the
firm to meet the above costs and any
unforeseen small procurement
requirements in a timely way. Any
equipment purchases will have to be
fully Jjustified as being an integral
part of an activity carried out by the
Project.

The Project will provide
approximately $ 100,000 in Grant funds
to finance the commodities to be
procured under the institutional
contract.

D. Dialogue Coordination and
Facilitation

In order to improve dialogue,
enhance coordination and information
sharing among the GOP's key economic
planning entities and A.I.D., the
Project Consultative Council will hold
regular meetings. The Council will
review overall project implementation
performance, provide guidance on the
implementation and direction of the
project, and make recommendations for
resolution of problems or constraints,



- 16 -

campos relacionados, en el Peru. Las
funciones y responsabilidades
principales de la unidad técnica son:

- Asignar personal
técenico de las instituciones
solicitantes para trabajar como

contraparte del CI en cada estudio,

-~ Revisar y analizar
el borrador final de 1los estudios
preparados por el CI para verificar el
cumplimiento de los  términos de

referencia.,

- Organizar
reuniones y seminarios para
instituciones participantes para
discutir los estudios, y proponer
actividades de seguimiento en
capacitacion y divulgacién de
informacion.

- Coordinar con

instituciones participantes y el CI
todo el apoyo requerido para llevar a
cabo el proyecto, Este apoyo se
dirigird a estudios especificos y otras
actividades del proyecto.

El Secretario
General de la Presidencia tendra
responsabilidad global de la ejecucién
del proyecto por parte del GDP, ¥y
nombrard un oficial de 1la Secretaria
para el manejo diario de la ejecucién
del proyecto.

b. Coordinacidén sobre
Asistencia v Estudios Técnicos

Las instituciones
participantes del GDP someteran
solicitudes para la ejecucion de
estudios y asistencia al CIAEF.

La solicitud sera
presentada normalmente sobre una base
cuatrimestral. La institucién
ejecutora emitird instrucciones a las
instituciones participantes detallando
el tipo de informacion que debe

‘ompanar cada solicitud presentada al

or related fields, in Peru. The unit
may be supported on a temporary basis
by technical personnel detailed to
perform specific support functions on
individual studies. The principal
functions and responsibilities of the
technical unit are to:

-~ Assign technical
personnel from requesting institutions
to work as counterpart to the IC
consultants on each specific study.

— Review the final
draft of the studies prepared by the IC
to verify compliance with the terms of
reference.

~ Conduct meetings
and seminars for government Ministries
to discuss the studies and propose
follow-up activities for training and
information dissemination.

- Coordinate with
government agencies and the
Institutional Contractor all support
required to <carry out the project.
This support will be geared to specific
studies, other technical 1issues and
training.

The Secretary General of the
Presidency will have overall
responsibility for project
implementation and will select from the
SEP's staff an officer to carry out the
day-~to-day implementation activities.

b. Project Coordination

of the Technical Studies/Assistance
Component

The participating
government agencies will submit
requests for technical

studies/assistance to CIAEF.

The request for
studies will normally be presented to
CIAEF on a quarterly |Dbasis. The
Implementing Agency will issue
instructions and selection criteria to
the participating organizations for all
information that must be submitted to

’Lﬁi /
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CIAEF para poder iniciar el proceso de
gseleccién. E1 CIAEF determinara cuales
solicitudes son aceptables, y las
ezviara al BCR para que sean evaluadas
y ubicada dentro de un orden de
prioridades.

En base a los
andlisis de la unidad técnica, la SEP
determinard cuales solicitudes 1llenan
los objetivos y lineamientos del
proyecto y propondra un orden d2
prioridad para su ejecucién. La SEP
establecerda criterios de aprobacidn
para que se efectue un proceso de toma
de decisiones consistente. El CIAEF
tomara la decision final sobre la
aprobacién de cada estudio una vez se
ha tomado en cuenta el dictamen Yy
opinién de la SEP.

La SEP también
someterd solicitudes de asistencia del
proyecto directamente a la unidad
técnica para su andlisis y ejecuciodn.
Estas solicitudes de asistencia seran
inicialmente contratadas a través de
procedimientos
Handbook 11 de la A.I.D., o a través de
la A.I.D., hasta que el CI entre a
operar bajo el proyecto.

El CI, conjuntamente
con la unidad técnica, completardan los
términos de referencia de 1.3 estudlos
sometidos por el CIAEF y la SEP. El CI
sometera candidatos para la ejecucioén
de los estudios para el analisis vy
aprobacion de 1la SEP. La decisién
final sobre los consultores mas
apropriados descansard, de acuerdo a
.los terminos del contrato, sobre el CI.

El CI llevard a cabo
el estudio <con el apoyo de un
contraparte técnico coordinado por 1la
SEP.

El cI sera
responsable de la calidad del estudio.
Sin embargo, el borrador del reporte
final serda analizado por 1la unidad
técnica en CIAEF para verificar el

establecidos en el .

the CIAEF for initiating the selection
process. CIAEF will determine which
requests are acceptable, and forward
the requests to the SEP for tectnical
screening and proposed prioritization. -

On the basis of the
analysis by the technical unit, the SET
will determine which requests are most
appropriate for meeting the objectives
of the project, and the priority in
vhich they will be implemented. The
SEP will establish approval guldelines
in order to ensure a more consistent
decision-making process. CIAEF will
provide final approval on requests for
studies after giving consideration to
the SEP's opinion.

The SEP will also
submit requests for project assistance
directly to the technical wunit for

review and implementation. These
requests for assistance will be
initially contracted by A.I.D. or
through host country contracting

procedures in accordance with A.I.D. HB
11, until such time as the
institutional contractor 1is operational.

The IC together with
the technical unit will complete the
terms of reference for the study
submitted by CIAEF and the SEP. The IC
will select the appropriate consultants
for the study and submit corresponding
resumes for the conslderation and
approval of the SEP. Final decision on
the selection of the most appropriate
consultant(s) for performance of the
study will, under the terms of the
institutional contract, be that of the
IC.

The IC will carry
out the study with the support of the
technical counterpart provided by the
SEP. This team will also recelve
support from a Liaison Officer of the
organization that requested the study.

The IC will be fully
responsible for the quality of the
study carried out by the contracted
technical experts. However, the final
draft of the study will be reviewed by

e /)}O
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cumplimiento de los terminos de
referencia, y certificar que su calidad
y aplicabilidad antes de someterse a la
institucion solicitante,

c. Coordinacion para el
Componente de Capacitacién

1) Capacitacion de
Corto Plazo

El programa de
capacitacién de corto plazo serd
disefiando por el CI en consulta con la
institucién ejecutora, E1 CI sometera
un plan de capacitacién anual a la SEP
y la "A.I.D. para su respectiva
aprobacién en base a su contenido
técnico. La unidad técnica serd
responsable de seleccionar a los
participantes y de coordinar esta
funcion con las instituciones
participantes.

2) Becas de Corto ¥y
Largo_Plazo

La unidad técnica
seleccionard a los candidatos a
capacitacién de acuerdo a los criterios
establecidos para el proyecto y con la
aprobacién técnica del CI y de 1la
A.I.D. El CI se encargara de todos los
arreglos para ejecutar el program de
becas una vez los candidatos han sido
aprobados por el CIAEF.

3) Divulgacién de
Informacion
La unidad técnica,

en conjunto con la institucidén
solicitante del estudio, prepara un
plan para la divulgacié del estudio.
El Plan serda sometido a la SEP para su
aprobacién. Las instituciones
solicitantes determinardn la audiencia
apropiada para diseminar los resultados
del estudio. El1 plan de diseminacioén
sera sometido al CI quien se encargara

de su ejecucion,

the SEP so as to verify the study's
compliance with the terms of reference,
and to certify the overall quality and
applicability of the analysis before
submitting the final product to the
requesting organization.

c. Project Coordination
for the Training Component

1) Short-Term Training

The short-term
training program will be designed by
the -IC in consultation with the
Implementing Agency. The IC will
submit an annual training plan to the
SEP and A.I.D. for approval on the
technical merits of the plan. The
technical unit will be responsible for
the selection of participants for the
training events and coordination of
this function with the project
participating institutions.

2) Short- and Long-term
Participant Training

The technical unit
will select candidates for training
according to criteria established under
the project, and as approved by
A.I.D.. The IC will make all
arrangements to implement the training
program once the candidate has been
approved by CIAEF.

3) Dissemination of
Information

The technical unit,
together with the organization that
requested the technical study, will
prepare a plan for the dissemination of
project information. The plan will be
submitted to SEP for approval, The
requesting organization will determine
the most appropriate target audience
for disseminating the findings and
results of the study. The
dissemination plan will be submitted to
the IC, who will then make all
arrangements for implementation,
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2, Mecanismos de Ejecucidn

del Contratista

Institucional

El CI serd contratado por
A.I.D. por un contrato que trabajaria
en base de reembolsos por un periodo de
cuatro aflos. El contrato sera
ejecutado a través de un proceso de
licitacion 1libre y ablerta utilizando
los lineamientos y reglamentos de
contratacion de la A.I.D. Los
requerimientos para el CI seran
establecidos por un comité conjunto de
la A.I.D. y la SEP. El CI
proporcionara dos consultores a largo
plazo durante el periodo de vigencia
del contrato, un  especlalista en
capacitacién del exterior y personal de
apoyo administrativo. El CI sera
responsable de identificar y contratar
consultores a corto plaza para ejecutar
estudios y capacitacion de acuerdo a
los mecanismos de seleccidén dentro del
proy¢ to. Para ejecutar el program de
becas, se utilizara el proceso
detallado en el Manual No. 10 de 1la
A.I.D. El
capacitacion, en coordinacién con 1la
SEP serda responsable de preparar toda
la documentacién y presentarla a 1la
Oficina de Capacitacién del A.I.D. en
el Peri. La casa matriz del CI se
encargara de llevar a cabo todos los
arreglos y seguimiento de los becarios
a efecto de que completen sus
estudios. Orientaciones a los bhecarios
seran dadas por el especlalista en
capacitacién y en consulta con la
Oficina de Capacitacién de la A.I.D.

a. Responsabilidades
del Jefe de Misién

(M)

- Proporcionar a los
consultores lineamientos de direccidn
técnica y orientacién.

- Gerencia de 1la
oficina del CI, asegurando la
eficiencia y efectividad de los
servicios prestados al proyecto.

especialista en '

2. Institutional Contractor
Implementing Arrangements

The IC will be contracted
under an A.I.D. cost reimbursement
contract, for a period of four years.
The contract will be let under full and
open competition using A.I.D. Handbook
guidelines. Technical requirements for
the IC will be established by a Jjoint
A.I.D./SEP committee. The IC will
provide two long-term consultants for
the full period of the contract, an
offshore training/technical expert, and
an administrative support staff. The
IC will be responsible for identifying
and assigning short-term consultants on
an as requested basis for carrying out
specific studies/analyses and training
activities. In carrying out
participant training functions, the
PIO/P process will be used to ensure
that all A.1.D. Handbook 10
requirements are met. The Contractor's
Training Advisor, in coordination with
the SEP, will ©be responsible for
preparing all PIO/P documentation and
presenting it to the A.I.D. Training
and Social Development Office, The
Contractor's home office will  ©be
required to make all placement
arrangements and provide follow-up as
needed to ensure the successful
completion of participants in training
programs. Departure orientations will
be handled by the Training Advisor in
consultation with the Mission TSD

Office.
a. Chief of Party (COP) job
description Senior
Economic Policy Advisor):
~ Provide the consultant
team with technical and managerial
leadership.

~ Manage the IC's project
office and ensure the effectiveness and
efficiency of the project's technical
support services.,

Ol
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- Coordinar los
gervicios del CI con el BCR y la A.I.D.

- Mantener
coordinacién con la casa matriz del CI.

- Disenhar y ejecutar
un sistema de seguimiento de la
ejecucion del proyecto para determinar
avances en el alcance de sus objetivos.

- Someter reportes
periédicos a la casa matriz y la A.I.D.

- Mantener a la
A.I.D. informada sobre el progreso en
la ejecucién del proyecto; y formular
recomendaciones a la Misién para llevar
a cabo actividades complementarias al
proyecto.

— Revisar y analizar
los términos de referencia para
servicios del proyecto.

- Seleccionar
consultores de corto plazo y obtener su
aprobacion de la SEP y A.I.D. antes de
asignarlos a sus funciones.

- Participar en el
disefio del programa de capacitacién,

- Participar en
eventos de capacitacién y conferencias.

-~ Revisar y aprobar
los planes de trabajo de los

consultores.

. - Supervisar la
ejecucidén de planes de trabajo.

b. Sub-Jefe de la Misién

El otro consultor de
largo plazo, contratado localmente,
servird las funciones de sub-jefe de 1la
Mision del CI, y tendra las facultades
de llevar a cabo la mayoria de las
facultades del Jefe de Mision., Este
delegara algunas de sus funclones al

- Coordinate the IC's
technical and management support
gservices with both the SEP and A.I.D..

- Maintain coordination
with the IC's home office.

- Design and implement a
project monitoring system to determine
progress toward meeting project
objectives.

_ — Keep A.I.D. and the SEP
informed on project progress, and make

recommendations on the Mission's
strategy and complementary project
activities.

- Submit periodic

progress reports to the Mission and the
IC's home office.

- Review and complete

terms of reference for specific tasks.

— Select the short-term
consultants and obtain approval of the

SEP for assigning project technical
expertise to specific project
activities,

— Help 1in the design
and/or review of the training program.

- Participate in trailning
events and meetings aimed at
disseminating information from the
policy analysis studies.

- Review and approve the
consultants's work plans.

- Supervise the
implementation of project work plans.

b. Project Deputy Chief of
Party '

The second long-term
advisor, to be hired locally under the
IC, will serve as the Deputy to the COP
and will be capable of carrying out
most or all of the functions of the
CcoP. The COP will delegate to the
Deputy some of the functions indicated

%
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sub-jefe para lograr una efectiva y
eficiente ejecucién del proyecto.

El jefe de la Mision
debera tener doctorado en economia o
una maestria con experiencia
compensatoria, asi como fluidez en el
idioma espafol. El sub-jefe de 1la
Misién deberd tener una maestria en
economia o su equivalente. Ambos
tendrdn por lo menos cinco afios de
experiencia en andlisis de politica
econémica dos de los cuales deberan ser
en América Latina, Ademas, por lo

menos uno de ellos (preferiblemente
ambos) llenaran los siguientes
requerimientos: 1) cinco afos de

experiencia gerencial en el manejo de
equipos de consultores técnicos en
proyectos de desarrollo economico; 2)
tres afios de experiencia en América
Latina; y 3) experiencia relevante en
el disefio de programas de capacitacién
a corto plazo, analisis de politica, y
temas relacionados.

C. Apoyo de la _Casa '

Matriz

El CI debera tener
la capacidad empresarial de
proporcionar consultores de corto plazo
del exterior de una manera eficiente.
La empresa debera proporcionar apoyo
logistico y técnico a su Misién en Peri.

d. Misién en el Peru

Ademas de los
consultores, la Misién en el Perd
tendrd el siguiente cuadro de personal:

-~ Un coordinador
experto en
capacitacién,

- Un contador.
- Un asistente

administrativo/
secretaria.

above in order to more effectively
distribute and carry out the required
tasks.

The COP will have Ph,D.
degrees in economics, or master's
degrees with an equivalent amount of
project experience, and be fluent in
Spanish. The Deputy will have a
Master's Degree in Economics, or its
equivalent. Both will have at least 5
years of experience in economic policy
analysis. At least two of which should
be in Latin America. In addition, at
least one of them (preferably both)
will meet the following requirements:
1) five years of management experience
as supervisor of technical teams on
economic development projects in less
developed countries; 2) three years of
experience in Latin America; and 3)
relevant experience in the design of
short-term training programs for
economic policy analysis and related
issues.

c. Home Office Support

The IC must have the
corporate capability to provide the
requested short-term of fshore
consultants in a timely way. The firm
must also provide the in-country
project office with the support
required for designing and implementing
all project participant training
programs,

d. In-country Project Office

In addition to the
consultants, the project office will
have the following local personnel:

— One Coordinator and
Technical Expert for
the in-country training
program

— A Project Accountant.

- Assistant/Secretary.

77L(/
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Total Project Costs by Project Component
(Costos Totales del Proyecto por Componente)

(Us$000)

Project Component (Componente del Proyecto)
I. Program Costs (Costos del Programa)
A, SEP Technical Unit (Unidad Técnica en la SEP)
1) Coordination Staff (Personal)
2) Technical Studies/Assistance
(Asistencia Técnica Estudios)
Sub-Tot: 1
B. Institutional Contractor (Contratista Institucional)
1) Contractor Support Costs (Costos de Apoyo)
2) Technical Studies Assistance
(Asistencia Técnica/Estudios)
3) Training/Information Dissemination

(Capacitacién/Difusion de Informacion)
4) Other Direct Costs (Otros Costos Directos)

Sub Total
C. Direct A.I.D. Implementation (Ejecucidn de A.I,D.)
Total Program Costs (Costos Totales del Programa)

II. Administration Costs (Costos de Administracién)
Project Coordinator (Coordinador del Proyecto)
Evaluation (Evaluacién)

Audit and Financial Reviews
(Auditoria y Analisis Finaciero)

Total Administration Costs
(Total Costos de Adminstracidén)

I1I.Contingency and Inflation (Contigencias e inflacidn)

TOTAL PROJECT COSTS (Costos Totales del Proyecto)

310
400

710

2153
1903

1000
144

5200
200
6110
600
100

150

850

190

7150
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