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AGREEMENTCONENIO 


Este CONVENIO DE DONACTON 
("Convenio" ,;tscrito entre la Repfblica de 
Bolivia ("Berieficiario". "Gobierno de Bolivia" o 

v los Estados Unidos de Norteamnrica."GOB")actualdIO" por itertedIio dle Ia Agencia pa el 

Desarrollo Internacional ("AID" o "USAID"), 
deiominadas en su conjunto [as "Partes". 

ARTICULO 1: 


EL CONVENJO 

El prop6sito del presente Convenio es 
estahlecer el entenclimiento entre las partes 
uriba nombradas (las "Partes") con respecto a la 
realizaci6n del Proyecto que se describe a 
continuaci6o. por el Beneficiario y con respecto 
al tinancianijento del Proyecto por las Partes. 

ARTICUILO1 

EL PROYET 

$ecci6n 2.1. 

DEFINICION DEL PROYECTO 

El Proyecto, que se describe con mayor 
detalle en el Anexo I,proporcionard los recursos 
pvra continutir el apoyo al GOB para que 6ste 
contintie con [a aplicaci6n de politicas 
econ6micas coherentes que aseguren las 
actividades productivas eficientes y ampliadas 
en Bolivia. 

This GRANT AGREEMENT 
("Agreement") is made between fhe Republic 
of Bolivia ("Grantee," "Government of 
Bolivia" or "GOB") and the United States of 
America, acting through the Agency for 

International Development ("USAID" or 
"USAID"), jointly referred to as the "Parties." 

ARTICLE I 

THE AGREEMENT 

The purpose of this Agreement is to set 
out the understandings of the parties named 
above ("Parties") with respect to the 
undertaking by the Grantee of the Project 
described below, and with respect to the 
financing of the Project by the Paities. 

ARTICLE 2 

THE PROJECT 

Section 2.1. 

DEFI.TION OF THE PROEQT 

The Project, which is further described in 
Annex I, will provide resources to continue tu 
support the GOB's maintenance of sound 
economic policies through an effective policy 
framework that will assure efficient and 
expanded productive activities hi Bolivia. 
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Bajo este proyecto se proporcionard apoyo 
tdcnico para la reforma de polfticas mediante 
tres componentes. El Componente Uno 
continuari financiando las operaciones de 
UDAPE (La Unidad de ,'.,'-6.sis de Politicas 
Econ6micas (lel GOB). El Componente Dos 
proporcionari recursos a UDAPSO. la Unidad 
de Analisis de Polfticas Sociales. una nueva 
nmidad recientemente creada en el Ministerio de 
Planeamiento y Coordinaci6n (MPC). El 
Cotnponente Tres creari el Fondo de Apoyo 
para la Refornia de Politicas (ARP) que ser, 
adrministrado por USAID. el cual establecer, un 
mecanismo que proporcione asistencia a medida 
(tIe se presenten las oportunidades para estudiar 
las refomrias de politicas en los campos de 
estahilidad econ6mica. reactivaci6n del 
desarollo altemativo y el desarrollo de recursos 
humanos. 

El Anexo I adjunto. amplia esta defhnici6n 
dei Proyecto. Dentro de los Himites de esta 
definici6n, los componentes de la definici6n 
amnpliada descrita en el Anexo I ptieden ser 
modificados ,nedimte acuerdo escrito de los 
representantes autorizados de las Partes 
nombradas en la Secci6n 8.3, sin necesidad de 
ina enmienda formal a este Convenio. 

Secci6n 2.2. 

NATURALFZA IN_ RE ENAL 
DEL PROYECTO 

(a) La contribuci6n de AID al Proyecto para 
los Componentes Uno a Tres mediante este, 
Convenio de Donaci6n del Proyecto, como se 
describe en el Anexo I (el presente. se 
snministrar6 por increnientos, debiendo 
efectuarse el primnero de conformidad con la 
Secci6n 3.1 de este Convenio. 

Under this Project. technical support will 
be provided for policy reform through three 
components. Componet one will continue to 
finance operations of UDAPE (the GOB's 
Economic Policy Analysis Unit). Component 
two will provide resources for UDAPSO, the 
Social Policy Analysis Unit. a new unit 
recently created within the Ministry of 
Planing and Coordination (MPC). 
Component three will create a Policy Reforn 
Support Fund (PRS) to be administered by 
USAID in consultation with the GOB, which 
will establish a mechanism to provide 
assistance as opportunities arise to study 
policy refonn in the areas of economic 
stability, alternative development reactivation, 
and human resources development. 

Annex 1, attached, amplifies the 
definition of the Project. Within the limits of 
the above definition, the text of the auuplified 
description stated in Armex I may be changed 
by written agreement of the authorized 
representatives of the Parties named in 
Section 8.3. without formal amendnent of this 
Agreement. 

Section 2.2.
 

INCREMETAL NATURE OF
 
THE PROJEC'
 

(a) USAID's contribution to the Project for 
Conponents I to 3 under this Project Grant 
Agreement, as described in Annex I hereto, 
will be provided in increments, the initial one 
being made available in accordance with 
Section 3.1 of this Agreement. 
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Los incrementos subsiguientes hasta el total 
planificado de $US 8.000.000 (Ocho Millones 
de D61ares de los Estados Unidos) estarin 
sujetos a la disponibilidad de fondos de AID 
para este prop6sito y al mutuo acuerdo de ambas 
Partes de proseguir con el Proyecto a tiempo de 
efectuar tin incremento subsiguiente. 

(h) Dentro del plazo general indicado por la 
Fecha de Terminaci6n de la Asistencia (lel 
Proyecto (FAP) de este Convenin. AIf). en 
base aconsuilas sostenidas con el Beneficiario. 
puede especificar en Caitas de Implementaci6n 
del Proyecto los perfodos apropiados para el uso 
de los Fondos donados por AID baijo los 
icrementos individuales (le la asistencia. 

ARTICULO 3 

FINANCIAMIUENTO 

Secci6n 3.1. 

LA DONACION 

A fin de ayudar al Beneficiario acubrir el 
costo de realizaci6n del Proyecto, AID, de 
confornidad con el Acta de Asistencia al 
Exterior de 1961 y sus enmiendas, acuerda donar 
ai Beneficiario bajo los tnninos de este 
Convenio, una suma que no sobrepase 
$US 1.800.000 (Un Mill6n Ochocientos Mit 
D6lares de los Estados Unidos) (la "Donaci6n"), 
que representa el primer icremento. 

La Donaci6n se puede utilizar para 
financiar los costos en moneda extranjera, segtin 
hi definici6n de li Secci6n 6.1 y los costos en 
moneda local, segfin [a definicion de la Secci6n 
6.2. de los bienes y servicios requeridos para el 
Proyecto. 

Subsequent increments, up to a planned total 
of $8,000,000 (Eight Million United States 
Dollars) will be subject to availability of funds 
to USAID for this purpose, and to the mutual 
agreement of the Parties, at the time of a 
subsequent hicrement, to proceed. 

(b) Within the overall Project Assistance 
Completion Date (PACD) stated in this 
Agreement. USAID, based upon consultation 
with the Grantee, may specify in Project 
Implementation Letters appropriate time 
periods fo" the utilization of funds granted by 
USAID under an individual increment of 
assistance. 

ARTICLE 3 

FNANCING 

Section 3.1. 

TIHE G 

To assist the Grantee to meet the costs of 
carrying out the Project. USAID, pursuant to 
the Foreign Assistance Act of 1961, as 
amended, agrees to grant the Grantee under 
the terns of this Agreement asum not to 
exceed $1,800,000 (One Million Eigth 
Hundred Thousand United States Dollars) 
("Grant"), which represents the first increment. 

The Grant may be used to finance 
foreign exchange costs, as defined in Section 
6.1., and local currency costs, as defined ;n 
Section 6.2.. of goods and services required 
for the Project. 
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Secci6n 3.2. Section 3.2. 
.!_SDEL BNEFII GR, E_E,50_RCES FOR 

PARA EL PROYECTO 	 THE PROJ 

a) El Beneficiario acuerda proporcionar o (a) The Grantee agrees to provide or cause 
hacer que se proporcione al Proyecto todos los to be provided[ for the Project all funds, in 
fondos adicionales a 1a Donaci6n y todos los addition to the Grant, and all other resources 
demis recursos requeridos para llevar a cabo el required to carry out the Project effectively 
F'royecto die niaera eficiente y oportuna. and hi a timely mainer. 

b) Los recursos proporcionados por el 	 (h) The resources provided by Grantee for 
the Project will be not less than the equivalentBeneficiario para el Proyecto no deberin ser 

inferiores a la suma de $US 7.100.000, 	 of $7,100,000, including costs borne on aui 
incluyendo los costos cubiertos en especie, "in-kind" basis, subject to the availability of 
sujetos a iadisponibilidad de rondos del funds to the Grantee for this purpose. and to 
Beneficiario para este prop6sito y al acuerdo the mutual agreement of the Parties to proceed 
niuituo de las Partes de proseguir con el proyecto at the thie of each bicrement to the Grant 
a tiempo dle efectuar cada incremento a la under Section 3.2. However, the Grantee 
)onacidn bajo la Secciln 3.2. Sin embargo. el agrees at all times to provide an amount equal 

Beneficiario acuerda proporcionar en todo to at least one-third of the amount of the Grant 
monlento una suma igual a por lo menos un provided by USAID in Section 3. 1 hicluding 
tercio del monto de la Donaci6n proporcionada amendments to Section 3.1 which provide 
por AID segtin ia Secci6n 3.1, incluyendo las increments to the Grant. These funds will he 
enmiendtas que se efectuien a dicha Secci6n 3.1 made available to the Project incrementally in 
(lisponiendo incrementos de [a Donaci6n. Estos accordance with a disbursement schedule. 
montos seran puestos a disposici6n dei Proyecto 
por incrementos de conforwidad con un 
calendario de desembolsos. 

e-cci n3 .	 Section 3.3. 

ECHA E-TEJALQ.NA DE PROJE ASS TATNE 
ASISTENCIA AL PROYECTO COMPLE'ON DATE 

a) La Fecha de Tenninaci6n de Asistencia al 	 (a) The Project Assistance Completion Date 
Proyecto ("FTAP"), que es el 30 de septiembre ("PACD"), which is September 30, 1997 or 
de 1997 o cualquier otra fecha que las Partes such other date as the Parties may agree to in 
cowvengan por escrito, es 1a fecha hasta la cual writing, is the date by which the Parties 
Las Partes estiman que todos los servicios estimate that all services financed under the 
financiados balo ia Donaci6n hahr;bi sido Grant will have been performed. and all goods 
ejecutados y todos los bienes fhianciados bajo ]a financed under the Grant will have been 
Donaci6n hahriin sido suminiistrados al Proyecto, furnished for the Project as contemplated in 
como se contempla en este Convenio. this Agreement. 
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b) Con excepci6n de to que AID pudiera (b) Except as USAID may otherwise agree 
convenir ieotra forma por escrito, AID no in writing, USAD will not issue or approve 
emitird ni aprobari documentaci6n autorizando documentation which would authorize 
desembolsos die la Donaci6n por servicios disbursement of the Grant for services 
realizados o por bienes suministrados al performed subsequent to the PACD or for 
Proyecto, segdn lo contemplado en este goods furnished for the Project, as 
convenio, con posterioridad a la FTAP, contemplated hi this Agreement. subsequent 

to the PACD. 

(c) Requests for disb trsement. accompaniedc) Las solicitudes de desembolso. 
aconilafiadas de Iadocumentaci6n ierespaldo by necessary supporting documentation 
necesaria. segdn lo dispuesto en Cartas Le prescribed in Project Implementation Letters, 
Implementaci6n del Proyecto. deberan ser are to be received by USAID or any batik 
recibidas por AID o cualquier banco descrito en described in Section 7.1. no later than nine (9) 
la Secci6n 7. I.a m(is tardar nueve (9) meses months following the PACD. or such other 
siguientes a la FTAP o cuailquier otro perfodo period as USAID agrees to in writing. After 
que AID convenga por escrito. Despu6s ie such period. USAID, giving notice inwriting 
diclio perfodo. AID puede. meldiante notificaci6n to the Grantee, may at any time or times, 
por escrito ai Beneficiario. reducir en cualqttier reduce the amount of the Grant by all or any 
momento o momentos el monfo tie la Donaci6n part thereof for which requests for 
en su totalidad o cualquier parte die la misma disbursement, accompanied by necessary 
para la cual no se haya reciido solicitudes de supporting docwnentation prescribed in 
desembolso acompanadas tie la documentaci6n Project Implementation Letters, were not 
(!e respaldo dispuesta en Cartas de received before the expiration of said period. 
Itplementaci6n del Proyecto antes de la 
expiraci6n Lie dicho periodo. 

ARTICULO 4 ARTICLE 4
 
CDN 4F CONDITIONS PR ECE._NT
NA 


AL DESEMBOLSO TO DISBURSEMENT 

Secc i6n 4.1. Section 4. 1 

PRIMER DESEMBOLSO FIRST DISBURSEMENT 

Amtes tie efectuar el primer desembolso Prior to the first disbursement under the 
,ajo la Doimaci6n. o de la enlisi6n por AID Lie Grant. or to the issuance by USAID of 

documentaci6n en cumplimiento tie la cual se documentation pursuant to which such 
efectuartn los desembolsos y antes (lel disbursement will be made, and prior to GOB 
desemboiso del GOB tie recursos en moneda disbursement of local currency resources for 
local para el Proyecto, el Beneficiario deberi. a the Project, the Grantee wil, except as 
menos que AID convenga otra cosa por escrito, USAID may otherwise agree. furnish to 
suministrar a AID en fornia y sustancia USAID in form and substance satisfactory to 
satisfactorias para AID to siguiente: USAID the following: 
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a) Evidencia de que el GOB ha dictado a) Evidence that the GOB has passed a 
un Decreto Sniprerno disponiendo la contiuidad Supreme Decree establishing the continuation 
de UDAPE y Iacreaci6n de LIDAPSO. of UDAPE and the creation of UDAPSO. 
explicando Inconformaci6n de sus Consejos specifying the conformation of the respective 
Directivos y designando a los dos D.rectores de Boards of Directors, and appoited the two 
las dos Unidades. Units' Directors. 

b) Una declaraci6n (le nonihres de b) A statement (f the name of the 
titular(es) o suplente(s) en las oficinas del GOB person(s) holding or acting in the office of the 
especificados en la Secci6n 8.3 y (le cualquier representative of the GOB specified in Section 
otro representante adiciona. junto con el 8.3 and of any additional representatives, 
fiicsfmil de la firma de cada persona especificada together with aspecimen signature of each 
en dicha declaraci6n; person specified in such statement. 

Section 4.2.Secci6n 4.2. 

NOTIFICATIONNOTIFICACION 

Unn vez que AID haya deternnado que When USAID has (letennined that the 
las condiciones previas especificadas en Ia conditions precedent specified in Section 4.1. 
Secci6n 4. I se han cumplido, AID proceder, a have been met, USAID will promptly notify 
notificar prontamente al Beneficiario. the Grantee. 

Section 4.4.Secci6n 4.4. 

~- EL LASULUN 
CU LI.IENTO DE._LAS. ONDITIONS PRECEETE 

CONDICIONES PREVIAS 

Si las condiciones especificadas en la If the conditions specified in Section 4.1. 
Secci6n 4.1 no se han cumplido dentro de los have not been met within 180 days from the 
180 dfas siguientes a la fecha del presente (late of this Agreement. or at such later (late as 
Convenio o en fecha posterior que USAID USAID may agree to in writing, USAID, at its 
pudiera acordar por escrito, a su opci6n. USAID option. may terminate this Agreement, or all
 
puede rescin(Iir este Convenio, en ]a totalidad o or part of the Grant, by written notice to
 
en parte de la Donaci6n mediante notificaci6n Grantee.
 
por escrito cursada al Beneficiario.
 

ARTICULO 5 ARTICLE 5 

COMPROMISOS ESPECIALES COVENANTS 

Secci6n 5.1. Section 5.1. 

PROJECT EVALIUATIONEVALUACION DEL PROYECTO 

Las Partes acuerdan estahlecer un The Parties agree to establish a periodic 
programa de evaluaci6n como parte del evaluation progran as part of the Project. 
Proyecto. A menos que las Parts pudieran Except as the Parties otherwise agree in 
convenir algo diferente por escrito, el prograina writing, the prograrn will include, during the 
incluirdi durtmte la iniplementaci6n del Proyecto implementation of the Project, and at one or 
y en feclia o fechas posteriores: mure pohits thereafter: 
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a) Una eviluaci6n del progreso logrado hacia (a) Evaluation of progress toward attainent 
los objetivos del Proyecto: of the objectives of the Project; 

b) La identificacion y evaluaci6n de ireas (b) Identification and evaluation of probleni 
prohlem:iticas o restricciones que pudieran areas or constraints which may inhibit such 
afectar dicho logro; attaitunen-" 

C) Una evaluaci6n sobre la forma en que se (c) Assessment of how such infornation 
puede utilizar dicha inforrnaci6n para ayudar a may be used to help overcome such problems 
superar problemas tales en 6ste y otros in this or other projects, and 
proyectos: y 

d) Una evaluaci6n. hasta donde sea factible, (d) Evaluation, to the degree feasible, of the 
(lel impacto global de desarrollo logrado por el overall development inpact of the Project. 
Proyecto. 

El GOB dara los pasos necesarios y The GOB shall take all the necessary and 
razonahles pari implenientar las reasonable steps to implement the 
recoinendaciones de las evaluaciones del reconunendations of Project evaluations. 
l'royecto. 

Secci6n 5.2. Section 5.2 

_AAQDAD. DE SQTENIMIKENTQ UDAPE'JISTNABIITY)AN
IITL. LIQNALIZACION INSTITUTIONALIZATION 

D E Ud APEf 

El GOB acuerda prestar asistencia a The GOB agrees to assist UDAPE to 
UDAPE para desarrollar estrategias a fin de develop strategies to assure UDAPE's 
asegurar la capacidad de sostenimiento e sustainability and institutionalization. By the 
institucionalizaci6n de UDAPE. Hasta fines del end of the ihird year of the Project, such 
tercer afio del Proyecto, se habrin explorado alternatives will have been explored. 
dichas estrategias altemativas. 

,Secci6n 5.3. Section 5.3. 

CAPA ICITACQ 0PROFE IONAL P-kQE INAL AND 
Y TECNICA TECHNICAL TRAINING 

El Beneficia'io asegurani el retomo a The Grantee shall secure the return of all 
Bolivia de todos los becarios, una vez que hayan trainees to Bolivia after completion of their 
completado su capacitaci6n en el exterior, training abroad, shall assure that such trainees 
asegurari que dichos becarios sea asignados al are assigned to GOB or other positions in their 
GOB u otros cargos en sus respectivas respective private sector organizations 
organizaciones del sector privado. pertinentes a relevant to the training received, and shall 
I capacitaci6n recihida y utilizara a los becari,,s utilize the GOB trainees in such positions 
del GOB en dichos cargos segnin las leyes y according to GOB law and regulations. 
regulaciones del GOB. Los elementos de Participant training elements of this Project 
capacitacion de los participantes etn este will be accomplished in accordance with the 
Proyecto se lograr de conformidad con las policies, allowances, guidance. and reporting 
polfticas, autorizaciones, orientaci6n y requirements of USAID Handbook 10 ­
requerinientos de infornes del Manual 10 de Participant Training. 
AID - Capacitaci6n de los Participantes. 
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Secci6n 5.4. Section 5.4. 

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE 

CONTRATISTiAS. CONS ULTORES Y 


PERSONAL EXTRANJERQ 


El Beneficiario, Bolivia acuerda que los 
t~rtinos del Convenio suscrito entre los Estados 
Unidos de Norteam~rica y Bolivia para la 
Cooperaci6n Tdcnica de fecha 14 de marzo de 
195 1,y sus enmiendas del 14 de diciembre de 
1951. 2. 7 y 8de enero de 1952, 27 de agosto de 
1953 y 15 de enero de 1954. se aplican aeste 
Proyeclo (No. 5 11-0616) y clue adermis, todos 
los expertos (no bolivianos). consultores, 
contratistas y personal extranjero emp!eados 
bajo el Proyecto por el Gohierno ieBolivia. 
USAID o por sus contratistas. beneficiarios de la 
donaci6n. compaiifias privadas u organizaciones 
no guhemanientales, tendr in derecho a los 
privilegios, excepciones e inmunidades 
aplicables a las personas de, seclor diplomaitico o 
no gubemamental, como se indica en el Decreto 
Supremo No. 22225. publicado en la Gaceta 
Oficial de Bolivia del 16 de julio de 1989, No. 
1602, Afio 19. 

Secci6n 5.5. 

LIBERACION DE IMPUESTQIARA 

TODOS LOS BIENES DEL PROYECTO 


El beneficiario, Bolivia. acuerda que en 
cumplhiiento de los trrrinos de los Convenios 
suscritos entre los Gobiernos de Bolivia y los 
Estados Unidos de Nortean11rica y los t6minos 
del Decreto Supremo No. 22225, como se indica 
en la Secci6n 5.4 del presente Convenio yen 
cumplinfiento de la Estipulaci6n Standard No. 
B.4 del Anexo 2 del presente Convenio, todos 
los bienes, stiministros. materiales. equipos, 
vehfculos y demis bienes financiados con este 
proyecto e hnportaclos a Bolivia. estar.n 
liherados de derechos aduaneros, impuestos y 
deinis impuestos o aranceles similares 
idetificables. 

R LDEGESAND LVM.JF.TIS QF 
EXPATRIATE CONTRACTOR5_ 

CONSULTANTS, AND STAFF 

The Grantee Bolivia agrees that the terms 
of the Agreement between the United States 
of America and Bolivia for Technical 
Cooperation dated March 14, 1951. as 
amended on December t4, 195 1.January 2, 7 
and 8. 1952, August 27, 1953, and January 15, 
1954 apply to this Project (No. 511-0616); and 
that in addition all expatriate (non-Bolivim 
national) experts, consultants, contractors and 
staff employed under the Project by the 
Governunent of Bolivia, USAID or by 
contractors, grantees. private companies. or 
other non-governmental organizations shall be 
afforded the privileges, exemptions and 
immunities applicable to persons in the 
diplomatic or non-governmental sectors, as 
stated in Decreto Supremo No. 22225. 
published i the Gaceta Official de Bolivia on 
July 16, 1989, No. 1602, 19th Year. 

Section 5.5. 

TAX EXEMPTION FOR ALL 
PROJECT GOODS 

The Grantee Bolivia agrees that, pursuant 
to the terms of the Agreements between the 
Goverment of Bolivia and of the United 
States of America aid the tenns of Decreto 
Supreno No. 22225, as listed in Section 5.4. 
of this Agreement, and pursuant to Standard 
Provision No. B.4. of Annex 2 of this 
Agreement, that all commodities, supplies, 
materials, equipment, vehicles or other goods 
finnced by this project and imported into 
Bolivia shall be exempt from customs duties, 
taxes, or other shifilar identifiable taxes or 
tariffs. 
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Esta excepci6n hicluye bienes del 
proyecto importados por el Gobierno de Bolivia. 
USAID y todos los contratistas, beneficiarios de 
donaciones, compafifas privadas y derais 
organizaciones no gubemamentales que ilevan a 
cabo actividades financiadas bajo este Proyecto, 
como se indica en el Anexo I de este Convenio. 

ARTICULO 6 


PRQQ_ENCI.AE. 

LAS ADQUISICIONES
 

Secci6n 6. 1. 


.QSI.SEN MONEDA EXTRkNJERA 


Los desembolsos efectuados en 
cumplimiento de ]a Secci6n 7.1 serin utilizados 
exclhsiv~mnente para finuiciar el costo de bienes 
y servicios requeridos parn el Proyecto qiie 
tengan, com respecto a los bienes. su origen y 
procedencia, y con respecto a los servicios, su 
nacionalidad en los Estados Unidos de AMn6rica 
(C6digo 000 del C6ligo Geogrnfico de AID que 
est6 en vigencia en el momento de colocar los 
pedidos o suscribir los contratos por tales bienes 
y servicios) ("Costos en Moneda Extranjera"), a 
menos que AID acuerde algo diferente por 
escrito y excepto to dispuesto en el Anexo de 
Estipulaciones Standard del Convenio de 
Donaci6n, Secci6n CI 'b) con respecto al seguro
nariho. Los gastos ie tra-sporte maritno 

sertin fintuiciados bajo la Donaci6n solarnente a 
bordo de naves de bandera registrada en los 
Estados Unidos, a menos que AID acuerde algo 
diferente por escrito. 

Secci6n 6.2. 

COSTOS EN MONEDA LOCAL 

Los desembolsos efectuados en 
cumplimiento de ]a Secci6n 7.2 serdn utilizados 
exclusivamente para finamciar el costo de los 
bienes y servicios requeridos para el Proyecto 
que tengan su procedencia y. a menos que AID 
acuerde alro dliferente por escrito. su origen eni 
Bolivia ("Costos en Moneda Local"). 

This exemption includes project goods 
imported by the Government of Bolivia. 
USAID, and all contractors, grantees, private 
companies or other non-governmental 
organizations carrying out activities financed 
under this Project, as stated hi Atmex I of this 
Agreement. 

ARTICLE 6 

PROCUREMENT SOURCE 

Section 6. 1. 

FOREIGN EXCHANGE COSTS 

Disbursements pursuant to Section 7. 1. 
will he used exclusively to finance the costs of 
goods ad services required for the Project 
having, with respect t" goods. their source and 
origin, and with respect to services, their 
nationality, in the United States of America 
(Code 000 of the USAID Geographic Code 
Book as in effect at the time orders are placed 
or contracts entered into for such goods and 
services) ("Foreign Exchange Costs"). except 
as USAID may otherwise agree in writing, 
and except as provided in the Project Grumt 
Standard Provisions Annex, Section C. 1(b) 
with respect to marine insurnce. Ocean 
transportation costs will be financed under the
Grmt only on vessels under flag registry of 

the United States. except as USAID may 
otherwise agree hi writing. 

Section 6.2. 

LOCAL CURRENCY COSTS 

Disbursements pursumt to Section 7.2. 
will be used exclusively to finance the costs of 
goods and services required for the Project 
hav'ing their source and. except as USAID 
may otherwise agree in writing, their origin in 
Bolivia ("Local Currency Costs"). 
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ARTICULO 7 


DESEMBOLSOS 

Secci6n 7.1. 

DESEUO0 LSOS PARA COSTO$ 

EN MONEDA EXTRANJERA 


(a) Ur;a vez cumplidas las Condiciones 
Previas, el Beneficiario puede obtener el 
desembolsI de fondos bajo ia Donaci6n para 
cuhrir el Costo en Moneda Extran*iera de los 
hienes y servicios requeridos para el Proyecto, 
de confonmiidad con los trmlinos del presente 
Convenio. mediante cualquiera Le los siguientes 
mn.todhos, segtin lo que se convenga de mutuo 
acuerdo: 

(I) presentando a AID. junto con la 
documentaci6n necesaria de respaldo como se 
dispone en Cartas le hnplementaci6n del 
Proyecto. (A) solicitudes (iereembolso de tales 
bienes y servicios o (B)solicitudes para que AID 
adquiera tales bienes o servicios por cuenta del 
Beneficiario para el Proyecto; o 

(2) solicitando a AID la emisi6n de 
Cartas de Compromiso por montos especfficos 
(A) a uno o rnfis bancos en los EE.UU. 
satisfactorios para AID, comprometiendo a AID 
a reembolsar a tal(es) banco(s) los desembolsos 
que efecttien a los contratistas o proveedores, 
bajo Cartas de Cr~dito (C/C) o en otra fonia por 
dichos bienes y servicios o (B) directamente a 
uno o mtias contratistas o proveedores, 
coniprometiendo a AID a pagar los bienes o 
servicios de dichos contratistas o proveedores. 

(h) Los cargos bancarios incurridos por el 
Beneficiario con respecto a las Cartas de 
Compromiso (CComp) y Cartas de Cr6dito 
(C/C) seramn financiados con La Donaci6n a 
menos que el Beneficiario instruya a AID en 
sentidl comitrario. Tambi(n se pueden financiar 
con la Donaci6n otros cargos que las partes 
pudieran acordar. 

ARTICLE 7 

DISBURSEMENTS 

Section 7.1. 

DISBURSEMENT FQR EIG 
EXCHANGE COSTS 

(a) After satisfaction of the Condition 
Precedent, the Grantee may obtain 
disbursements of funds under the Grant for the 
Foreign Exchange Costs of goods or services 
required for the Project in accordance with the 
terms of this Agreement, by such of the 
following methods as may be mutualy agreed 
upon: 

(1) by submitting to USAID. with 
necessary supporting documentation as 
prescribed in Project implementation Letters, 
(A) requests for reimbursement for such 
goods or services, or (B) requests for USAID 
to procure corrunodities or services in 
Grantee's behalf for the Project; or 

2) by requesting USAID to issue Letters 
of Commitment for specified amounts (A) to 
one or more U.S. banks satisfactory to 
USAID, committing USAID to reimburse 
such bank or banks for payments made to 
them to contractors or suppliers, under Letters 
of Credit (L/C) or otherwise, for such goods 
or services, or (B) directly to one or more, 
contractors or suppliers, committing USAID 
to pay such contractors or suppliers for such 
goods and services. 

(b) Banking charges incurred by the Grantee 
in cotumection with Letters of Commitment 
(L/Coin) and Letters of Credit (L/C) will be 
financed under the Grant unless Grantee 
instructs USAID to the contrary. Such other 
charges as the Pa'ties may agree to may also 
be f'ianced under the Grant. 
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Secci6n 7.2, 


DESEMQ_SPABA-__LQCOTO 
EN MONEDA LOCAL 

a) Una vez que se hayan cumplido las 
Condiciones Previas, el Beneficiario puede 
obtener el desemholso de fondos bajo la 
Donaci6n para cubrir los Costos en Moneda 
Local requeri(los para el Proyecto de 
C0ilnfililidal Col los t6mllinos (lel presente 
Convenio, presentando a AID, junto con la 
doctimentaci6n de respaldo necesaria dispuesta 
en Cartas de -niplementaci6n del Proyecto, 
solicitudes para financiar dichos costos. 

b) La mtoneda local necesaria para dichos 
desembolsos se puede obtener mediante su 
adquisici6n por AD con d6tares de los EE.UU. 
o en iioneda local que dispone el Gobierno de 
kis EE.UU. El equivalente en d6lares de los 
EE.UU. de lI moneda local puesta a disposici6n 
mediante el presente. serd el monto en d6lares dle 
los EE.UU. requeridos por AID para obtener la 
moneda local. 

Secci6n 7.3. 

OTRAS FORMAS DE DESEMBOLSO 

Los desembolsos de ]a Donaci6n tawnbi6n 
se pueden efectuar por cualquier otro medio que 
las Partes convengan por escrito. 

Secci6n 7.4. 

1)PO DE CAM BIO 

Con excepci6n de lo que se pudiera 
disponer mnis especificamente bajo la Secci6n 
72. si los fondos suministrados bajo la Donaci6n 
fueran intioducidos a Bolivia por AID o 
cualquier otra agencia publica o privada con el 
prop6sito de cubrir las obligaciones incurridas 
por AID bajo el presente. el Beneficiario 
efectuara los arreglos que fuerma necesarios para 
convertir dichos fondos a moneda boliviana al 
tipo de cambio nias alto que. al momento de 
efectuar la conversi6n, no sea ilegal en Bolivia. 

Section 7.2.
 

DISB .I NTQRLQCAL
 
CURRENCY COSTS
 

(a) After satisfaction of the Co~iditions 
Precedent, tile Grantee may obtain 
disbursements of funds under the Grant for 
Local Currency Costs required for the Project 
in accordance with the terms of the 
Agreement, by submitting to USAID, with 
necessary supporting documentation as 
prescribed hiProJect Implementation Letters, 
requests to fimance such costs. 

(b) The local currency needed for such 
disbursement may be obtained by acquisition 
by USAID with U.S. dollars by purchase. or 
from local currency already owned by the 
U.S. Government. The U.S. dollar equivalent 
of the local currency made available 
hereunder will be the amount of U.S. dollars 
required by USAID to obtahi the local 
currency. 

Section 7.t.
 

OTHER FORMS OF DISBURSEMENT 

Disbursements of the Grant may also be 
made through such other means as the Parties 
may agree to fi writing. 

Section 7.4. 

RATE OF EXCHANGE 

Except as may be more specifically 
provided under Section 7.2., if funds provided 
under the Grant are introduced into Bolivia by 
USAID or any public or private agency for 
purposes of carrying out obligations of 
USAID hereunder, the Grantee will make 
such arrangements as may be necessary so 
that such funds may be converted into 
currency of Bolivia at the highest rate of 
exchange which, at the time the conversion is 
made. is not unlawful in Bolivia. 
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ARTICULO 8 ARTICLE 8 

MISCELANEAISCELLANEOUS 

Secci6n 8.1. Section 8.1. 

A D LSA ARANT LTMET GU_.ANRA
 
INVER$IONES DEL PROYECTO PROJECT APPROVAL
 

Se aLcuerda que el trabajo de Construction work to be financed under 
co. .NI-rcciones aser financiadas bajo este this Agreement is agreed to be aproject 
Proyecto es tin proyecto aprobado por el approved by the Government of Bolivia 
Gobierno de Bolivia de conformidad con el pursuant to the agreement between itand the 
Convenio stiscrito entre 6ste y el de los Estados United States of America on the subject of 
Unidos de Norteamrica sobre el asunto de investment guaranties, and no further approval 
garantfas de inversi6n y qlue no se necesita by the Government of Bolivia will be required
 
aprobaci6n adicional del Gobierno de Bolivia to permit the United States to issue investment
 
para permitir que los Estados Unidos emitan guaranties under that agreement covering a
 
garantias ie iwersi6n bajo dicho convenio, contractor's investment i that project.
 
cubriendo la hiversi6n de un contratista en ese
 
proyecto.
 

Secci6n 8.2. Section 8.2. 

COMUNICACIONES COMMUNICATIONS 

Cualquler notificaci6n. solicitud. Any notice, request, docaiment or other 
docunento it otra coinunicaci6n presentada por communication submitted by either Party to 
cuaiquiera de las Partes a la otra bajo este the other under this Agreement will be in 
Convenio deberai efectuarse por escrito, writing or by telegram or cable, and will be 
telegrama o cable y se considerari como deerned duly given or sent when delivered to 
debidamente entregada o enviada cuando se la such party at the followhig addresses: 
entregue a la otra parte en las siguientes 
direcciones: 

A Bolivia: To Bolivia: 

Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n Ministry of Planning and Coordination 
Avenida Arce Avenida Arce 
La Paz. Bolivia La Paz, Bolivia 

A AID: To USAID: 

Agencia de los Estados Unidos Agency for International Development 
para el Desarrotlo Intemacional c/o U.S. Embassy to Bolivia 
c/o Embajada Americana en Bolivia Ca~le Col6n 
Calle Col6n La Paz. Bolivia 
La Paz, Bolivia 
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Todas las comunicaciones deberin efectuarse en 
ingles o espaiol. Se pueden sustituir las 
direcciones arriba mencionadas mediante 
notificaci6n. Bolivia, adenis. deber, 
proporcionar a Ia Misi6ntide USAID, Edificio 
BISA. La Paz. una copia de toda comunicaci6n 
etiviada a AID. 

Secci6n 8.3. 

REPRES ENTANTES 

(a) Para todo prop6sito pertinente al presente 
Convenio. Bolivia estarai representada por cl 
titular o su reemplazante en el Despacho del 
Ministro de Planeamiento y Coordinaci6n y AID 
estarni representada por el titular o su 
reemplazaii e en la Oficina del Director, USAID, 
cada uno de los cuales puede designar 
representates adicionales mediante notificacinn 
escritm para todo propOsilo, excepto ejercer el 
poder bajo ha Secci6n 2. I, d(e modificar los 
elementos de [a descripci6n amnpliada del 
proyecto del Anexo 1. 

(b) En virtud a Ioest.lecido en el inciso 
anterior, el Beneficiario, Bolivia, designa al 
Director de UDAPE como representame 
adicional del GOB para el componente de 
UDAPE, al Director de UDAPSO como 
representante adicional para el componente de 
UDAPSO y al Subsecretario del Ministerio de 
Planemiento y Coordinaci6n para las Inversiones 
Piblicas y Cooperaci6n Internacional como 
representante adicional pa'a todos los derilas 
componentes (lel Proyecto. AID designa al 
Director de la Oficina de Planeamiento del 
Desarrollo como representante adicional de AID 
para todos los componentes. 

(c) Sigiiiendo las regulaciones y 
procedimientos aplicables, los representantes 
autorizados de Bolivia nombrados en la Secci6n 
8.3(a) y (b) (de presente Convenio pueden 
aprobar la ad ,llicaci6n y autorizar la finna de 
contratos por bienes y servicios financiados con 
la Donaci6n. 

All such communications will be in 
English or Spanish. Other addresses may be 
substituted for the above upon the giving of 
notice. Bolivia, in addition, will provide the 
USAID Mission, Edif. BISA, La Paz, with a 
copy of each communication sent to USAID. 

Section 8.3. 

REPRES ENTAIVES 

(a) For all purposes relevant to this 
Agreement, Bolivia will be represented by the 
individual holding or acthig in the Office of 
the Minister of Planning and Coordination, 
and USATD will be represented by the 
individual holding or acthig in the Office of 
Director, USAID. each of whom, by written 
notice, may designate additional 
representatives for all purposes other than 
exercising the power under Section 2.1. to 
revise elements of the amplified description of 
the Project in Annex 1. 

(h) Based on the above section, the Grantee 
Bolivia designates the Director of UDAPE as 
additionm representative of the GOB for the 
UDAPE component, the Director of UDAPSO 
as additional representative for the UDAPSO 
component. and the Subsecretary of the 
Ministry of Phulming and Coordination for 
Public Investment and Intemational 
Coordination as additional representative for 
all other components of the Project. USAID 
designates the I)irector of the Office of 
Development Planning as additional 
representative of USAID for all components. 

(c) Following applicable regulations and 
procedures, the authorized and additional 
representatives of Bolivia named in Section 
8.3. (a) and (b) of this Agreement may 
approve the award and authorize the signing 
of contracts for goods and services financed 
by the Grant. 
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Coi este prop6sito, AID no requerh'd
resoluciones, decretos o protocolos adicionales 
de paste del (jubiernu de Bolivia, su jeto a la 
aprobaci6n previa de AID, previa aprobaci6n de 
Ia adjudicaci6it y texto iedi'hos contratos, a 
menos que AID convenga algo diferente pur
escrito.
 

Se Iii 

IDOMA DEL CONYENIQ 

Este Convenio se prepara tanto en inglds 
como en espaiiol. En caso de unbiguedad o 
conflicto entre unbas versiones, la versi6n en 
ingles prevaleceri. 

Seccifi._8.5. 

ANEXO DE ES'.IPULACIONES 

Se adjunta al presente un "Anexo (Ie
Estipulaciones Stmadard al J'onvenio tie ]a 
Donaci6n" (Anexo 2), el cual forina parte 
integral de este Convenio. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, ia 
Repaiblica de Bolivia y los Estados Unidos de 
Aindrica, actuando cada cual por hLterniedio de 
sus representantes debidamente autorizados, 
finnan este Convenio de Donaci6n del Proyecto 
en sis nombres y lo entregan en la fecha y afio 
que aparece al pie del presente. 

REPUBLICA DE BOLIVIA 

IC OF BOLIVIA
(D 


Lic. Samuel Doria Medina 
Mvinistro de Planearniento 
y Coordinaci6n 

Fechia/Date: I, .l-vy/' " 

For this purpose, USAID will not require any
further resolutions, decrees, or protocols on 
the pat of the Govermnent of Bolivia, subject 
to USAID's prior approval of the award and 
text of such contacts, except as USAID may 
otherwise agree in writhig. 

S ctj'wa8.4. 

LANGUAGE OF AGREEMENT 

This agreement is prepared in both
 
English and Spanish. In the event of
 
ambiguity or conflict between the two
 
versions, the English language version will

control. 

Section 8.5. 

SrANDARD PROVISIONS ANNEX 

A "Project Grant Standard Provisions 
Annex" (Annex 2) is attached to mUd forms 
part of this Agreemeint. 

INWITNESS WHEREOF, the Republic
of Bolivia and the United States of America, 
each acting through its duly authorized 
representative, have caused this Projecl Graut 
Agreement to he signed in their names and 
delivered as of tile day and year written below 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
UNITED) STATES OF ANRICA6~ 
Carl H. Leonard 
Director
 
USAID/Bolivia 

1144W/1 145W 
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ANEXO I 

DESCRTPCION DETALLADA DEL 
PROYECTO
 

I. El Provecto 

La meta del Proyecto es consolidar la 
est ~bil idad econ6inica. auniel ar la tasa tie 
crecirniento econ6mico y fie jorar las 
coodiciones sociales el Bolivia, rmediante un 
marco adecuado de polfticas para asegurar 
inversiones ptiblicas s6lidas e incentivar 
eiiipresa.- privadas productivas. 

El prop6sito dei Proyecto es dar apoyo a la 
capacidad( del GOB para fornmular. coordinar e 
implententar polfticas econ6nicas y sociales 
crfticas para acelerar el crecimiento econ6mico 
sostenible en Bolivia. 

El presente Proyecto de Apovo Tcnico 
para la Reforma de Polfticas, No. 51 1-0616, 
proporcionarii asistencia t6cnica,capacitaci6n e 
insumos para Ilevar a cabo estudios. 
evaluaciones. mejoras administrativas y 
gerenciales y otras acciones requeridas para 
avanzar en el terna de refornas apropiadas de 
polltica en Bolivia. El Proyecto incluye tres 
componentes: 

a) La continuaci6n del apoyo de 
USAID/Bolivia a [a Unidad descentralizada de 
An6lisis de Politicas Econ6micas del GOB 
(UDAPE) que depende ahninistrativainente del 
Ministerio de Planeaniento y Cooidinaci6n 
(MPC); 

1)) Establecimiento de una nueva Unidad 
senmaut6nonia de Analisis de Politicas Sociales 
(UDAPSO) del GOB. tarnbi~n dependiente 
adninistrativatnente del MPC; y 

ANNEX I 

DETAILED PROJECT DESCRIPTION 

I. The Project 

The goal of the Project is to consolidate 
Bolivia's econornic stability accelerate 
economic growth and improved social 
conditions in Bolivia through an improved 
policy framework in order to assure sound 
public investment and stimulate private 
productive enterprises. 

The purpose of the project is to support 
the GOB's ability to formulate, coordinate and 
ilplement economic and social policy critical 
to accelerate sustahiable economic growth in 
Bolivia. 

This Technical Support for Policy 
Reform Project No.511-0616 will provide 
technical assistance, training, and 
commodities for studies, assessments, 
administrative and managerial imnprovements, 
and other actions require to advance 
appropriate policy reforms in Bolivia. The 
project includes three components: 

a) Continuation of USAID/Bolivia's 
support for the GOB's semi-autonomous 
Economic Policy Analysis Unit (Unidad de 
An6tlisis de Polfticas Econ6micas, UDAPE) 
administratively under the Ministry of 
Plauiing and Coordiation (MPC); 

b) Establishment of a new GOB semi­
autonomous Social Sector Policy Analysis 
Unit (Unidad de Aniisis de Politicas Socials, 
UDAPSO) also within the MPC; and 
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c) La creaci6n de un Fondo de Apoyo a c) Creation of a Policy Reform 
ia Refoma de Politicas (Fondo ARP), a ser Support Fund (PRS Fund), administered by 
adiniistrado por USAID con la confornidad del USAID with GOB concurrence, to provide a 
GOB, a fin de proporcionar tn mecanismo flexible mechanism essential for USAID and 
flexible que es esencial para que tanto USAID the GOB to respond quickly to opportunities 
coro el GOB responda r6pilamente a las to advance policy refornis in order to achieve 
oportuniades de avance de las refornas de stability, reactivation and human capital 
politica a fin de lograr ]a estabilidad, development. 
reactivaci6n y el desarrollo (lel capital humano. 

II. Componentes del Proyecto: 	 II. Project Components: 

a) 	 Unidade liaLJide Polfticas a) Economic Policy Analysis Unit 
Econ6micas (U.DAE). (UDAPE) 

UDAPE prestari sOs servicios para 	 UDAPE will provide services in 
(I) el a.;il isis y disefio de politica 	 (I) the analysis and design of macroeconomic 
macroeco16mica. (2) el seguimiento y policy, (2) the monitoring and evaluation of 
evaluaci6n de los programas financieros y Bolivia's financial and short-term economic 
econ6micos a corto plazo de Bolivia y (3) el programs, and (3) the analysis and design of 
analisis y disefio de estrategias sectoriales sectoral strategies aimed at removing 
dirigidas a suprimir los obst6culos para el obstacles to accelerated growth, consistent 
crecuniento acelerado, consisterites con el marco with the macroeconomic framework now in 
macroecon6mico actualmente en vigencia. place. 

El objetivo institucional de UDAPE 	 UDAPE's institutional objective is 
es continuar empleando su capacidad to continue to employ its institutional capacity 
institucional y credibilidad para extender su and credibility to extend its mandate to 
nandato para trabajar con los ministerios del working with productive sector ministries to 
sector productivo disefiar un marco de polifticas craft a coherent policy framework inure 
colierentes que sean mris conducentes a la conducive to economic reactivation. 
reactivaci6n econ61nica. 

Por consiguiente. UDAPE Accordingly, UDAPE will provide 
proporciontar6 estudios a corto, mediano y lago short, medium and long term studies in 
plazo en respuesta a la demanda de su Consejo response to demand from its Board and will 
Directivo y continuai respondiendo a las continue to respond to requests for technical 
solicitudes urgentes de asistencia t6cnica de los assistance from key clients. In addition to 
clientes clave. Ademds de preparar estudios. preparing studies, UDAPE will continue to 
UDAPE continuardi coordiando el desarrollo de coordinate policy development, assist the 
politicas, prestardi asistencia a los ministerios del GOB Economic Cabinet ministries to plan 
Gabinete Econ6mico del GOB para planificar la implementation, and become increasivgly 
iniplementaci6n de politicas y se ocupard cada involved in helping the ministries develop 
vez mais de ayudar a los ininisterios a desarrollar their own policy analysis capability. 
su propia capacidad de atidlisis de polfticas. 
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Bajo este Proyecto. UDAPE 
complementard su trabajo tradicional sobre 
temas macroecon6micos con una gama de 
iniciativas orientadas aestimular el crecimiento 
y se espera que aumente su actividad en los 
sectores econ6micos tales cor(a mercados 
financieros, diversificaci6n y crecimiento de las 
exportaciones. mejoramiento agrfcola e 
inversiones. De conformidad con esta Hfnea, 
UDAPE trabajari estrechamente con los 
Ministerios de Finanzas. Exportaciones y 
Competitividad Econ6mica. Agricultimra y 
Energia e Hidrocarburos, asf como con otras 
entidades (let GOB. 

UDAPE planea realizar esfuerzos
mls forinraes que en el pasado paa 

complementar sus estudios t~cnicos con 
esfuerzos para difundir los resultados de dichos 
estudios entre las oficinas apropiadas. Durante 
ha vida del Proyecto, UDAPE puede ampliar la 
audiencia de algunos de sus trabajos a un 
ptiblico mis numeroso mediante 
seminarios,talleres y publicaciones. Este nuevo
"alcance" permitir, aumentar [a comprensi6n y 
el consenso alrededor de las polfticas y 
estrategias macroecon6micas y sectoriales del 
GOB y ampliar la cobertura de UDAPE. 

UDAPE es responsable ante el MPC 
y recibirfi sus directivas generates de su Consejo 
Directivo. En los pr6xhinos arios UDAPE 
mantendr6 dos unidades funcionales: la Divisi6n 
Macroecon6mica y la Divisi6n a 
Macrosectoriales. La primnera continuarai 
cot cen rfindose, como en el pasado, en el 
desarrollo de polfticas macroecon6micas. La 
segunda sera fortalecida y buscari una 
participaci6n mtis profunda en cada una de las 
dreas sectoriales en las cuales UDAPE espera 
mostrarse activa. UDAPE tambi~n contarai con 
un asesor del sector social, cuya funci6n serd 
integrar las consideraciones referentes al 
desarrollo (let capital humano ai trabajo de 
UDAPE y servi-r de enlace con UDAPSO. P::r 
absorber este aumento del alcance de las 
actividades. UDAPE intenta anpliar so personal 
de 32 a 36 personas, de las cuales 21 serin 
,nalistas a tiempo completo. m~is 3 miembros del 
Comit6 Ejecutivo y 12 miemnbros de person'al de 
apoyo. 
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Under this project, UDAPE will 
complement its traditional macroeconomic 
services with a range of initiatives aimed at 
stimulating growth and is expected to become 
more active in economic sectors such as 
financial markets, export diversification and 
growth, agricultural improvement, and 
investment. Along this line, UDAPE will 
work closely with the Ministry of Finance, 
Exports and Economic Competitiveness, 
Agriculture, and Energy and Hydrocarbons, as 
well as with other GOB agencies. 

UDAPE plans to make move
fonnal efforts than in the past to complement 

its technical studies with efforts to dissenhnate 
findhigs to appropriate technical offices. 
Over the life of the project. UDAPE may 
expand the audience for some of its work a 
wider public through seminars, workshops, 
and publications. This new "outreach" effort 
will enhance understandhig and consensus 
around the GOB's macroeconomic and 
sectoral policies and strategies and to expand 
UDAPE'S constituencies. 

UDAPE is responsible to the MPC 
and will receive its overall direction from its 
Board of Directors. In the coming years, 
UDAPE will rnaintain two functional unit: 
The Macroeconomic Division and the Sectoral 
Policy Division. The former will continue to 
concentrate, as hi the past, on macroeconomic 
policy development, the latter will be 
strengthened and will seek to become more 
deeply involved hi each of the sectoral areas 
in which UDAPE anticipates beig active. 
UDAPE will also have a social sector advisor 
whose role will be to integrate humani capital 
development concerns into UDAPE's work, 
and to serve as liaison with UDAPSO. To 
accommodate its increased scope of activities. 
UDAPE intends to expand staffuig levels 
from 32 to 36 of which to 21 will be full-time 
analysts. plus 3 member of the Executive 
Coiminittee and 12 support staff. 
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El Di'ectorio de UDAPE ser 
reestructurado y reactivado para asumuir tin papel 
mis amplio en el estableciniento de las 
prioridades malfticas y programticas de 
UDAPE. El rviinistro de Puieamiento es el 
presidente nato (lei Directorio ie UDAPE. Otros 
mienthros que se han sugerido incluven a los 
Niin istros de Energfa e Hidrocarburos, Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, Finanzas, 
Exp,)ilaciones y Coinpetitividad Econ6mica y al 
Presidente dei Banco Central. UDAPE tambi~n 
estai considerando el establecimiento de un
"coI1it t~cnico", compuesto tie los 

Subsecretarios de estos Mhiisterios. para 
constituir tn foro para actividades m6s 
cotidianas de cooperaci6n y direcci6n. 

El Director Ejecutivo es responsable 
de las relaciones extemas y de la acmninistraci6n 
general de UDAPE. El Cotnit6 Ejecutivo de 
UIDAPE. que consta del Dbector Ejecutivo y los 
dos jefes de divisi6n, coordinanin las actividades 
de UDAPE a fin de niantener una composici6n 
aIectiada de estuidios: proactivos y reactivos; de 
corto y largo plazo y an~tlisis con temas de 
profundidad sustancial junto con estudios 
r6pidos y reactivos, que contirnuarn siendo parte 
importante (lel trabajo de LIDAPE. Tambi~n se 
solicitani a Director que supervise la expansi6n 
del alcance de la organizaci6n y las 
coninicaciones, para poner mayor 6nfasis en la 
clientela de LIDAPE y desempefiar un rol nis 
amplio en el diseflo y administraci6n de la 
asistencia tecnica. 

UDAPE tambi~n desarrollari 
estrategias para asegurar la capacidad de 
sostenimiento y la institucionalizaci6n de la 
organizaci6n. Durante el primer afo del nuevo 
Proyecto, UDAPE estudiari altemativas para su 
sostenimiento, tales como arreglos sobre 
condiciones previas o, en el presupuesto del 
GOB. Iacreaci6n de un fondo feduciario, el 
arreglo ie apoyo parcial de tna serie de 
donantes fuera de AID, o la posibilidad tie 
comercializar sus servicios. 

UDAPE's Board of Directors will 
be restructured and activated to take on a 
greater role in the setting of UDAPE 
analytical and program priorities. The 
Minister of Plaming is the head of UDAPE's 
Board of Directors. Other suggested members 
include the Ministers of Energy & 
Hydrocarbons, Agriculture, Fiance, Exports 
and Economic Competitiveness, and the 
President of the Central Bank. UDAPE is also 
considering establishing a "technical 
committee", comprised of sub-secretaries of 
the same ministries, to provide a forum for 
more day-to-day cooperation and direction. 

The Executive Director is 
responsible for external relations and for 
overall management of UDAPE. UDAPE's 
Executive Committee, composed of the 
Executive Director and the two division 
heads, will coordinate UDAPE's activities in 
order to maintain an appropriate mix of 
studies: proactive and reactive, long and 
short-term, and analyses of substantial depth 
along with quick, reactive studies which will 
remain an important part of UDAPE's work. 
The Director will also be asked to oversee the 
expansion of organization outreach and 
communication, to place more emphasis on 
the management of UDAPE's constituents, 
and to play a greater role in the design and 
management of teclmical assistance. 

UDAPE will also develop 
strategies to assure the organization's 
sustaihnability and institutionalization. During 
the first year of the new project UDAPE will 
explore sustainability alternatives, such as 
conditions precedent earmarks or in GOB 
budgets, the creation of a substantial 
endowment. the arrangement for partial 
support from a number of donors other than 
AID even the possibility of marketing its 
services. 
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Los costos de operaci6n de UDAi'E 
se cubririn nediante la generaci6n de moneda 
local del FAE. AID complementari este apoyo 
econ6mico mediante el financiamiento de 
actividades de capacitaci6n, asistencia t6cnica y 
bienes. 

UDAPE es una organizacion 
establecida y su Divisi6n Macroecon6m ica 
necesita escasa asistencia t6cnica directa para 
eiecutar sus amilisis. Sin embargo, a6tn se 
requerir, una considerable asistencia t6cnica en 
campois mis especializados a medida que 
UDAPE amplife su Divisi6n de Macrosectorial. 
Se proporcionarin especialistas para dar una 
perspectiva sohre temas especificos medianrte 
seminarios y talleres. En otros casos. se podrd 
necesitar asistencia t6cnica paa ayudar a los 
ministerios respectivos a iniciar sus operaciones 
de reformna de polfticas o a mejorar su capacidad 
analftica interna. En general se espera que la 
asisencia externa asunia ]a forma colegiada en 
vez de tutorial a mnedida que UDAPE contintie 
madurando. 

Las ,treas sustantivas en las cuales se 
espera que UDAPE requiera asistencia se 
itidicat en el Cuadro I al final de este Anexo. 
La magnitud ic la asistencia t6cnica esperada se 
indica en el Cuadro 2. 

UDAPE tanhi6n tendr,6 acceso a 
recursos para capacitaci6n. En la actualidad, 
todo el personal profesional de UDAPE tiene por 
Io menos un titulo de Maestria en Economia. 
Ademias de capacitar a su personal, se espera que 
UDAPE utilice [a capacitaci6n para ayudar al 
GOB a analizar e implementar politicas. El 
Cuadro 2 indica ]a clase y magnitud de la 
capacitaci611 que se anticipa bajo el Proyecto. 

Ademis, el Proyecto procedeni a la 
adquisici6n ie algunos materiales para mejorar 
la productividad de UDAPE. inclvendo el 
me joramienlo de sit sistema de computacion. 
equipos de oficina y libros y revistas t cnicas. 

Operating costs for UDAPE will 
be obtained through ESF local cur,'ency 
generations. AID will supplement this 
support through financing of training, 
technical assistance, and corrunodities. 

UDAPE is an established 
organization, and its Macroeconomic Unit 
needs little direct technical assistance to 
perforn its analyses. However. considerable 
technical assistance will still le required in 
more specialized areas as UDAPE expands its 
Sectoral Policy Division. Specialists will be 
provides to give perspective on particular 
issues through seminars and workshops. In 
other cases, technical assistance may be 
needed to help line ministries begin to 
operationalize policy refonn or to improve the 
ministries' hiternal analytic capability. In 
general, outside assistance is expected to 
become increasingly collegial, rather thai, 
tutorial as UDAPE continues to mature. 

Substantive areas in which 
UDAPE will be likely to solicit assistance are 
indicated in Table I at the end of this Amex. 
The magnitude of anticipated technical 
assistance is indicated in Table 2. 

UDAPE will have access to 
resources for training as well. At present, all 
UDAPE professional staff have at least 
Masters level training in economics. In 
addition to training its staff, UDAPE is 
expected to utilize training to assist the GOB 
analyze and inplement policy. Table 2 
indicates the kinds and magnitude of training 
anticipated under the project. 

In addition, the project will 
procure certain materials to enhance 
productivity. including computer upgrading. 
office equipment. and technical hmiks and 
journals. 
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b) 	 ij1pidad de AnialisisldI Polfticas del b) Social Sector Policy Analysis Unit 
__ctor Social (UDAPSO) (UDAPSO) 

UDAPSO prestari sericios para el UDAPSO will provide services for 
diseio y evaluaci6n de estrategias del sector the design and evaluation of social sector 
social que complementarin la exitosa strategies which will enhance the successful 
in plemetitaci6|n del modelo macroecon6mico implementation of Bolivia's macroeconomic
 
boliviano y sus estrategias de creciniiento model and its sectoral growth strategies by
 
sectorial mediante el aumento del potencial enhancing the productive potential of
 
productivo de [a base de capital humano de Bolivia's humnan capital base. As an
 
Bolivia. Como elemento importante y unportant and complementary element of the
 
corn plementario tie la estrategia global de GOB's global development strategy, social
 
desarrollo del GOB. las politicas sociales policy formulated by UDAPSO will become a
 
formuladas por UDAPSO constimir6n el fundamental mechanism to fight poverty.
 
,ecalisnio fundamental para la lucha contra la inprove living conditions and integrate all
 
pobreza. mejorar las condiciones de vida e sectors of the Bolivian population n the effort
 
inregrar a todqls los sectores ie la poblaci6n to improve the country's competitive
 
holiviana en el esfuerzo para mejorar la posici6n productive position.
 
product iva y competitiva del pafs.
 

UDAPSO se establece para asegurar UDAPSO is being established to 
qlwe todos los esfuerzos analfticos semi utilizados ensure that full-ledged analytic efforts are 
para avudar a comprender los aspectos sociales brought to bear on the understanding of social 
de la reactivaci6n econ6mica y el desarrollo de issues for Bolivia's economic reactivation and 
Bolivia. UDAPSO concentrard su trabajo para development. It will focus on working to 
mejorar el marco de politica social dirigida a improve the social policy framework to build 
formar el capital humano para el desarrollo en human resources for development in a way 
fonna coherente con las limitaciones that is coherent will macroeconomic 
macroecoii6micas. Se entiende que el constraints. It is understood that sustained 
crecimiento econ6mico sostenible, sera posible economic growth will only be possible with a 
solamente con una poblaci6n m6.s sana y mejor healthier, better-educated population. 
educada. 

UDAPSO serviri como gmupo UDAPSO will serve as a research 
investigador y asesor a las instituciones del and advisory group to social sector 
sector social. Estar, cornpuesta por analistas institutions. It will be composed of respected 
ttcnicamente preparados que proporcionaran amalysts who will provide research, analysis, 
asistencia en investigaci6n, ailisis y and policy formulation assistance to GOB 
formulaci6n (le politicas a los funcionarios policy-makers in the MPC, Social Cabinet and 
responsables de la fonrmulaci6n e certain sectoral ministries. Where 
implementaci6n (le politica del GOB en el MPC, appropriate, findings will be disseminated 
G(ahinete Social y ciertos ministerios sectoriales. through seminars, workshops, and 
Cuando sea apropiado. los resultados se publications. Initially, as UDAPSO is 
difundirin mediaite seminarios, talleres v developing its analytic and institutional 
publicaciones. [nicialmente ai edida lte capacity. i will focums its resources in relatively 
UDAPSO desarrolle su capacidad amiliticam e few. bit eNtremely important areas: 
institucional. concentrard sus recursos ei 
relativamente pocas -ireas. pero sunaniente 
unportantes: 
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1. Base de Datos del Sector Social. 1.Social Sector Date Base. The development 
El desanollo y manteniniento de una hase and maintenance of a data base for the social 
de datos para el sector social, inchtyendo sector, including tracking social expenditures 
el seguimiento de gastos sociales y and budget allocations and the dissection of 
asignaciones presupuestarias. y la expenditures into categories more useful to 
distrihuci6n de los gastos en categorfas policy.making. Analysis will complement 
mros titiles para Ja fonmulaci6n de primary date collection activities of the census 
politicas. El andlisis complementani datos bureau (INE). 
prinarios recolectados por el Instituto 
Nacional de Estadisticas (INE). 

2. Desarrollo de Recursos Hunanos. 2. Human Resource Development. UDAPSO 
UDAPSO considera que una de sus considers one of it's central concerns the 
preocupaciones centrales concierne a ]a rationalization of the GOB's policies towards 
racionalizaci6n de las poifticas dei GOB health and education. UDAPSO expects to 
con respecto a ]a salud y a la educaci6n. become the key advisor to the Ministries of 
UDAPSO espera convertirse en la Health and Education and to assist those 
istitucion asesora clave para los ministries in short and long-term research and 
Ministerios le Salud y Educaci6n y analysis necessary to formulate policies 
ayudarles en ia investigaci6n y an'disis capable of maximizing human potential in 
,ecesu'ios a corto y largo plazo. Bolivia. 
necesarios para formular politicas capaces 
iemaL',nizar el potencial humano de 

Bolivia. 

3. Analisis Multisectoriales. 3. Cross-sectoral Analysis. Certain areas of 
Ciertos campos analiticos no se linitan a analysis are not iluminated to a particular 
tm sector en particular. sino que sector, but represent important institutional or 
representan relaciones hLstitucionales o social relationships that are crucial to social 
sociales importantes que son vitales para development. UDAPSO will undertake 
el desarrollo social. UDAPSO realizard studies in these areas (usually limited to two 
estudios en dichos campos (que or three at a time) as the need develops. For 
generalmente se lthnitarain a dos o tres a la exanple, (luring its first year of operation. 
vez) a medida que se presenten las UDAPSO will examine policy issues related 
necesidades. Por ejemplo, durante su to Women in Development and NGO/GOB 
primer ailo de operaciones, UDAPSO relationships. Research on poverty has led 
analizari temnas (Iepol'tica relacionados UDAPSO to consideration of mral/urban 
con Ia vlujer en el DesarroUo y las issues which it may pursue in further studies. 
relaciones existentes entre las ONGs y el 
GOB. La investigaci6n sobre [a pobreza 
ha conducido a UDAPSO a considerar 
temas nirales y urbanos sobre los que 
puede ampliar criterios en estudios 
posteriores. 
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Ademds de lo que antecede, 
UDAPSO continuard desarrolludo un campo 
importante de estudios que ya ha comenzado y 
que se relaciona con las politicas sobre la 
microenpresa. Sin embargo. se espera que esta 
actividad se descontinuari asu conclusi6n en 
aproximadamente 18 meses. 

UDAPSO ya ha iniciado operaciones 
con financimniento otorgado mediante UDAPE. 
El personal profesional perimmente de 
UDAPSO, cue consta de seis personas se
ainpliar i a dote. ,ns el personal administrativo. 

El MPC ha percibido que. dada la importancia 
de los aspectos sociales, UDAPSO deberia tener 
su propia idemidad. USAID ha aceptado esta 
coteiguraci6 po' dos afios durante los cuales se 
evaluara eJ progreso de UDAPSO. Por 
consigtiente. el Proyecto ha dispuesto el 
financiamiento de UDAPSO por dos amios. 
UDAPS() opera bajo los auspicios del MPC. El 
Ministro de Planearmiento y Coordinaci6n es el 
presidente nato del Consejo Directivo de 
UDAPSO, el cual tambi~n incluye los 
Ministerios de Salud, Educaci6n, Finanzas y 
Exportaciones y Competitividad Econ6mica. 

El Consejo Directivo es responsable 
de la direcci6n general de UDAPSO. Para 
mejorar la coordinaci6n entre UDAPE y 
UDAPSO. lmhrm tres miembros compartidos 
por los Consejos Directivos de cada Instituci6n: 
los Ministros de Finanzas. Exportaciones y el die 
Planeaniento y Coordinaci6n que preside anibos 
Consejos. 

El Director Ejecutivo es responsable 
de las relaciones externas y administraci6n 
general de UDAPSO contar, con la asistencia de 
tl Subdirector que serd responsable de la 
administraci6n directa de las tres divisiones. 
Durante los primeros 18 meses del Proyecto. el 
Director y el Subdirector recibirdn la asistencia 
de tn asesor a tiempo completo tmto en asuntos 
(6ctiicos como administrativos. Las tres, 
divisiones organizativas de LIDAPSO 
corresponden a las tres zireas estratgicas de 
enfoque que se articulan en la secci6n 
precedente: hnformaci6ni y Base de Datos del 
Sector Social: Desarrollo de Recursos Hummos 
y Estudios Multisectoriales. 

In addition to the above, UDAPSO 
will continue an important field of study it has 
already begun in Micro-enterprise policy. It is 
expected however, that this line of activity 
will be discontinued upon its completion in 
approxhiately 18 months. 

UDAPSO has already begun 
operations with financing provided through 
UDAPE. UDAPSO's permanent professional 
staff of six will expand to 12, plus
administrative staff. The MPC has felt that, 

given the inportance of social issues, 
UDAPSO should have its own identify. 
USAID has agreed to try this configuration for 
two years, during which UDAPSO's progress 
would be evaluated. Accordingly, the Project 
provides funding for UDAPSO for two years. 
UDAPSO operates under tihe auspices of the 
MPC. The Minister of Plmning and 
Coordination is the head of ULDAPSO's Board 
of Directors. which also includes the Ministers 
of Health, Education. Finance, Exports and 
Economic Competitiveness. 

The Board is responsible for 
setting UDAPSO's overall direction. To 
enhance coordination between UDAPE and 
UDAPSO tluee members are shared by the 
Boards of Directors of each institution: the 
Ministers of Finance, Industry md Trade and 
the Minister of Plaring and Coordination, 
who chairs both Boards. 

The Execudve Director is 
responsible for external relations and overall 
management of UDAPSO. He will be 
assisted by a Deputy Director who will be 
responsible for direct management of the three 
divisions. During the first 18 months of the 
project, the Director and the Deputy Director 
will receive assistance from a full-time 
advisor ill both teclhi ical and m1anagemenit 
matters. UDAPSO's three organizational 
divisions correspond to the three areas of 
strategic focus articulated in the preceding 
section. Sociad Sector. Infornation md Date 
Base, Human resources Development, and 
Cross-Sectoral Analysis. 
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Los arreglos organizativos dentro de 
UDAPSO estrn evolucionando. Se nornbrar, a 
un funcionario como Director de la Divisi6n de 
In ormaci6n y Base de Datos del Sector Social 
qtien tendra a dos profesionales a su cargo. La 
DivisiOn de Desarrollo de Recursos Humanos 
estairit encabezada por un profesional en salud o 
educaciOtl. La unidad consistira de cinco 
profesionales. reflejando la alta prioridad que se 
asigna a esta irea. La Divisi6n de Estudios 
Multisectoriales estardi encabezada por el 
Subdirector. Se asignari un puesto a tiempo 
completo para dar asistencia al Subdirector en la 
ejecuci6d de estudios. pero las personas que 
trabajen en la divisi6n prodrni provenir de ]a 
Divisi6n de Desarrollo de Recursos Humanos, 
dependiendo lel interns profesional individual 
en un estudio en particular o de su capacidad. 

A medida que UDAPSO madure, se 
espera (ltie podri solicitar apoyo de otras fuentes 
inmeresadas en utilizar su capacidad analftica. 
Tales solicitudes. por e*jemplo de otros donantes 
dispuestos a proporcionar recursos para un 
estudio en particular, se podrda satisfacer bajo 
arreglos paralelos de financianiento, sujetos a 
las siguientes condiciones: el donante deberdi 
estar dispuesto a proporcionar los recursos 
adecuaclos para cubrir el costo total del esfuerzo, 
la tarea deber ser consistente con el mandato de 
UDAPSO y el Gerente (lel Proyecto de AID 
debeni aprobar estas actividades. 

UDAPSO es una entidad totalmente 
nueva. Colno tal, requerir, un mayor grado die 
asistencia para su desarrollo institucional que 
UDAPE. que ya ha estado en operaci6n durante 
mias de ocho a~ios. Los gastos de operaci6n de 
UDAPSO se cuhririn mediante la generaci6n de 
fondos en moneda local bajo el FAE. AID 
siiplementari estos recursos mediante el 
financiamniento de la asistencia t.cnica y 
capacitaci6n. 

Organizational arrangements 
within UDAPSO itself are evolving. One 
individual will be namted Director of the 
Social Sector Information Data Base Unit and 
will have two professionals reporting to him 
or her. The Human Resources Development 
Unit will be headed by a health or education 
professional. The unit will consist of five 
professionals. reflecting the high priority 
assigned to this area. The Cross-sectoral 
Analysis Unit will be headed by the Deputy 
Director. One full-tine position will be 
assigned to assist the Deputy Director in 
executing studies, but the actual individuals 
working in.the division may be drawn from 
with the Human Resources Development 
Unit, depending on individual professional 
interest in a particular study and capacity. 

As UDAPSO matures, it is 
expected that it will be able to enlist support 
from other sources interested in tapping its 
analytic capacity. Such requests, for exmunple 
from other donors willing to provide resources 
for a particular study, may be accommodated 
under parallel financing arrangements under 
the following conditions: the donor is willing 
to provide adequate resources to cover the 
entire cost of the effort, the task is consistent 
with UDAPSO's mandate, and the AID 
Project Manager approves the arrangements. 

UDAPSO is an entirely new 
organization. As such, itwill require a greater 
degree of institutional development assistance 
than will UDAPE, which has been in 
existence for over eight years. Operating 
costs of UDAPSO will be obtained through 
ESF local currency generations. AID will 
supplernent these resources by financing 
training and technical assistance. 
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La capacitacion estard dirigida 
principalmente a Iamisrna UDAPSO como 
itistitici6n para fortalecer su capacidad t6cnica y 
administttiva. Estimaciones preli.mnares 
indican (lue se requeriri capacitaci6n en los 
siguientes cnmpos: estadfstica, anilisis de datos 
de encuesta. aspectos de g6nero. sistemas de 
infoinaciton adninistrativa y la aplicaci6n de 
ciertos paItietes de computaci6n. Ademas, 
habrin algunos recursos iecapacitaci6n a 
disposici6n de UDAPSO para ser cmnldizados a 
sus clientes que necesiten desarrollar capacidad 
especial para fonnular o inplementar polfticas 
clave del sector social. Se anticipa que la 
capacitaci6n asumira una serie de formas, 
incluyendo estudios a corto plazo en el exterior. 
sesiones de capacitaci6n en el pals. viajes de 
estutdio y pasautfas en organizaciones 
pert inentes. La magnitud aniticipada de las 
necesidades de capacitaci6n se presentan en el 
Cuadro 2 al final de este Anexo. 

UDAPSO recibir, asistencia t~cnica a corto y largo plazo. Como se menciona mis 

arriba. se proporcionar, un asesor para los 
primeros 18 meses del Proyecto. Se espera que 
el asesor tenga un Doctorado (PhD), tenga 
experiencia en trabajos bajo entornos siznilares 
de antilisis de polfticas y sea un acad~mico e 
investigador establecido. Los tipos de asistencia 
a corto plazo que es m,.s posible que UDAPSO 
requiera dependerin de la naturaeza especffica 
de los estudios a ser emprendidos; sin embargo 
los cainpos tis probables de estudio se indican 
en el Cuadro I. La magnitud de la asistencia 
t~cnica esperada se presenta en el Cuadro 2. 

Ademis, el Proyecto efectuari la 
idkluisiciOn de ciertos materiales para mejorar la 
productividad de UDAPSO. incluyendo 
computadoras, programas, equipos de oficina y 
libros y revistas t~cnicas. 

Training will be directed chiefly to 
UDAPSO itself to bolster its technical and 
managerial capacity. Prelhninary indications 
are that training will be required in the 
following areas: statistics, survey date 
malysis, gender issues, management 
information systems, and the application of 
certain software. In addition, some training 
resources will be available for UDAPSO to 
direct towards client organizations in need of 
specialized skill development to formulate or 
iniplement key social sector policies. It is 
anticipated that training will take a variety of 
forns including short-term studies abroad, 
in-country training sessions, study tours, and 
internships with relevant organizations. The 
expected magnitude of training needs is 
presented in Table 2 at the end of this Annex. 

UDAPSO will receive both long
and short-term technical assistance as well. 

As mentioned above, and advise5r will be 
provided for the first 18 months of the 
project. It is expected that the advisor will 
possess a PhD, have experience working in 
similar policy analysis enviromuents, and be 
an accomplished academician and researcher. 
The kinds of shorty-tenn assistance likely to 
be required by UDAPE will depend on the 
precise nature of studies undertaken, but likely 
qklls requirements are indicated in Table 1. 
The magnitude of expected technical 
assistance is present in Table 2. 

In addition, the project will 
procure certain materials to enhance 
productivity, including computers, software, 
office equipment, and technical books and 
journal. 
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c) 	 Fcntoode Apypara la ReforradeL 
Politicas 

El Proyecto establecer6 un Fondo de 
Apoyo a las Refonias de Polftica (ARP) qpe 
contribuya a lograr la meta del Proyecto que es 
mantener la estabilidad, acelera-r la reactivaci6n 
y desarrolhar el capital humano. El Fondo 
estableceri un mecanismo de apoyo a las 
reftnmas de polifticas, la implementaci6n de 
proyectos, estudios piloto o proyectos 
experimetales relacionados con politicas. El 
Fondo tambi.n proporcionarai niveles 
significativos de asistencia t~cnica a las 
instituciones ptiblicas y privadas. junto con 
capacitaci6n t6cnica y/o adquisiciones de bienes 
con prop6sitos detenrninados. Este apoyo 
stiplementar6 y complemnentarni el trabajo de 
reforma de politicas que realizan UDAPE y 
UDAPSO. 

El componente del Proyecto del 
Fondo ARP estai disefiado para proporcionar 
asistencia t~cnica y capacitaci6n a medida que 
surjan las oportmunidades le influir en las 
polifticas y efectuar canibios prioritarios en 
campus qae no est~n cubiertos por Los 
linemnientos normales de disefio de proyectos, 
que estdn limitados por tamanfo o duraci6n, o que 
crucen las lIneas funcionales de AID y del 
GOB. Las actividades patrocinadas por el fondo 
ARP deben reunir los siguientes criterios: (leben 
( I ) ser actividades que no se pueden emprender 
bajo ortos proyectos en marcha o piificados de 
USAID o del GOB, (2) estar dirigidos hacia la 
adopci6n de politicas, ya sea en t6rminos de 
contribuir al mejor entendhiiento analftico de 
temas clave o de resolver restricciones 
instilucionales. y (3) no deberii utilizarse para 
el disefio de proyectos de USAID donde 
genera.mente se utilizan fondos especialnente 
asignados para el Desarrollo y Apoyo de 
Proyectos. 

c) Policy Reform Support Fund 

The Project will establish the PRS 
Fund to pursue the Project goal of stability, 
reactivation and huma capital development. 
the Fund will provide a mechanism to support 
policy reform, policy implementation, pilot 
studies or demonstration projects related to 
policy. The Fund will provide significant 
levels of technical assistance to public and 
private institutions, along with specifically 
targeted technical training and/or comniodity 
procurement. This support will supplement 
and complement the policy reform work behig 
done with UDAPE and UDAPSO. 

The PRS Fund component of the 
project is designed to provide technical 
assistance and training as opportunities arise 
to influence policy and make other priority 
changes in areas that are not subject to 
standard project development, size or time 
guidelines, or cut across AID and GOB 
functional lines. Activities sponsored under 
the PRS Fund must meet the following 
criteria: they must (1) be activities which 
cannot be assumed under other USAID or 
GOB ongoing or planned projects, (2) address 
direct policy concerns either in terms of 
furthering analytic understanding of key 
issues or resolving institutional constraints, 
and (3) not be used for the actual design of 
USAID projects in lieu of Project 
Development mid Support funds. 
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El Fondo ARP financiari niveles The PRS Fund will finance 
significativos (le asistencia tdcnica, tanto a corto 
coino a largo plazo, capacitaci6n t~cnica y 
adquisici6n de materiales. El Fondo puede 
tipoyar reformns de polltica. dillogos sobre 
polfticas. cooperaci6n ttcnica, estudios y anilisis 
especializmidos. implernentaci6n de polfticas, 
estudios piloto, proyectos experimenttles y 
capacitaci6n. 

Los resultados que se esperan de tales 
actividades son: 

- Cambios positivos con respecto at 
consenso sobre temas generates de 
reforma de polfticas. 

- Cambios puntuales que se hagan en 
materia de refornas de polfticas 
especfficas. En algunos casos se 
resolverium los obstdculos y barreras 
irnpuestas. 

- Ejecuci6n cle estudios maliticos a 
corto. mediano y largo plazo que seait 
utilizados por el GOB para 
implementar adicionalmente sus 
estrategias de desarrollo social y 
econ6mico. 

Este Fondo serd adlministrado por la 
Oficina de Programas de USAID/Bolivia con la 
confonnidad del GOB, como se indica med's 
adelante. Se establecer una unidad 
coordinadora el Comit6 del Fondo de Apoyo 
para ]a Reforma de Politicas presidida por la 
Oficina dle Programas. con representaci6n de los 
Comitds dle Objetivos Estrat6gicos y el 
GOB/MviPC. Esta supervisard los siguientes 
arreglos administrativos para vigilar y regular 
los gastos del Fondo: 

- Las solicitudes de tinancianiento 
pueden ser iniciadas por las oficinas 
t~cnicas de USAID/Bolivia o por el sectIr 
pfiblico (GOB) o privado le Bolivia v 
deben ser presentadas a Ia Oficina die 
Programnias de USAID/Bolivia para su 
revisi6n. 

significant levels of technical assistance, both 
short and long-term, along with technical 
training and commodity procurement. The 
Fund can support policy reforn, policy 
dialogue, technical cooperation, specialized 
studies and analysis, policy implementation, 
pilot studies, demonstration projects and 
training. 

The expected results from these 
activities are: 

- Positive changes toward consensus 
on general policy reform issues. 

- Specific changes made in specific 
policy reforn issues. Bottlenecks 
and barriers resolved in some cases. 

- Completion of short, me(lium, and 
long-temi analytical studies used 
by the GOB to further inplement 
its social and econonic 
development strategy. 

This Fund will be managed by the 
Program Office of USAID/Bolivia with the 
concurrence of the GOB, as stated below. A 
coordinating unit, the Policy REform Support 
Fund Conmmittee, chaired by the Program 
Office and with representation of USAID's 
Strategic Objectives Committees and the 
GOB/MPC will be established. It will oversee 
the following administrative arrangements to 
oversee and regulate the expenditures of the 
Fund: 

- Requests for funding can be initiated 
by USAID/Bolivia technical offices or 
by the Bolivian public (GOB) and 
private sectors aid must be submitted to 
the USAID/Bolivia Program Office for 
review. 
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- USAID/Bolivia. en consulta con el - USAID/Bolivia. in consultation with 
GOB/MPC, desarrollari un plan auual que the GOB/MPC, will develop an annual 
contenga el insumo de las oficinas plan that contahis inputs from the 
t5cnicas de USAID, (el GOB y de otras USAID tecuical offices and from the 
entidades bolivianas. Corno los fondos del GOB and other Bolivian sources. Since 
Proyecto se comprometen a favor del Project funds are obligated to the GOB 
GOB bajo el presente convenio, el (OB, in this Agreement, the GOB as well as 
Is: colmo el sector privado de Bolivia the Bolivian private sector will be 

senri alentados para presentar solicitudes encouraged to submit requests for 
de asistencia t~cnica para ser considerados technical assistance for consideration 
pnra su inclusi6n en el plan mual de for inclusion withi the annual plan for 
financiamiento. A fin de asegurar que el funding. To ensure that the GOB will 
GOB tendri participaci6n completa en la have full participation i detemihiing 
determinaci6n de actividades a ser the activities to be funded by the 

afinanciadas por el proyecto., se inicluiri un Project. an arual work plan including 

plan anual de trabajo, incluyendo una description and estimated value of all
 
descripci6ri y valor estinativo de todas las proposed activities will be incorporated
 
actividades propttestas en una Carta de into a Project hInplerentation Letter
 
Implenmentaci6n del Proyecto (PIL) para la (PIL) for the GOB's review and written
 
revisidn y aprobaci6i escrita del GOB. approval. This annual plan will also
 
Este pkin aual tambi~n deberd contener contain a list of priority areas, grouped
 
una lista de ,reas prioritarias, agrupadas by strategic objective, and any other
 
por objetivos estrat6gicos y cua.quier otro selection criteria or particular themes
 
criterio de selecci6n o tema particular para for activities in a given year. The
 
las actividades de un ai'o detenninado. additional representatives of the parties
 
Los representantes adicionales de las stated in Section 8.3 (b) of the
 
partes. (lue se indican en la Secci6n 8.3 (b) Agreement will approve each annual
 
(de Convenio aprobardn cada plan anual work plan by countersigned PIL.
 
de trabajo refrendando las PILs
 
respectivas.
 

- Aunque el plan anual de trabajo - Although the annual work plan should 
deber a ser el instrumento prhicipal para be the primary vehicle to access the 
acceder ai Fondo ARP. las PRS Fund, practical considerations of 
consideraciones prdcticas sobre el ripido prompt access and response require the 
acceso y respuesta requieren la capacidad ability to use the fund outside the 
de mtilizar el fondo ftiera del plan anual de annual work plan in exceptional cases. 
trahajo hajo casos excepcionales. En los In cases where funds are required for 
casoS enl (lue se requieren fondos para usos eligible uses not contained in the annual 
elegibles que no est6n contemplados en el work plan, USAID; as well as the 
plan anUal de trabajo. USAID. asf como el Bolivian public and private sectors may 
sector p-.iblico y privado boliviano pueden submit ad hoc proposals or requests to 
presentar solicitudes o propuestas adhoc al the PRS Fund Corunittee for 
Comit6 de Fondo ARP para so consideration. For such proposals not 
considervci6n. P,'i dichas proptiestas lu" cntained in the workplan PIL. the 
no esten contenidas en el plan de trala io GO6 and USA\ID additional 
(le la PIL. los representantes adicionnde. representatives will approve funding all 
del GOB y USAID aprobaratn et activities estimated to cost $25,000 or 
financiaiiento de todas !as actividades more by countersigned PIL. 
cuyo costo se estine en $US 25.000 o miis 
niediante PILs refrendadas. 
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Para Iaaprobaci6n del financiamiento de 
to(Ias Ins actividades por debajo de 
$US25.000 que no est~n contenidas en la 
PIL del plan anual de trabajo, AID 
notificari ,t GOB/MPC mediante PIL o 
carta administrativa y AID procederai a 
financiar dicha actividad. a menos que el 
GOB envfe sus objeciones pot escrito 
dentro de los diez (10) dfas hbiles 
siguientes. 

- USAlD/Bolivia desarrollar6 un 
formato standard para la presentaci6n de 
solicitudes at Fondo ARP. Este 
fomiulario tie solicittd proporcionari la 
infonnaci6n sobre los ohletivos, 
ictividades que se intentan, insutmos, 
resultados. nivel de financiatniento 
requerido. instituciones implementadoras 
recomendadas, un borrador del alcance de 
trahajo. plan de actividades y el tipo de 
arreglo contractual reconendado. 

[11. 	 ARREGLOS PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
Y PLAN FINANCIERO 

a) Administraci6n del Proyecto 

Esta secci6n dispone una descripci6n 
de como se implementard el proyecto, 
incluyendo los procedirnientos para el proyecto 
global y los tres componentes (let Proyecto: 
Fondo ARP, UDAPE y UDAPSO, cada uno de 
los cuales tendri sus propias condiciones y 
prioridades operativas separadas. 

I. USAID/Bolivia 

La Oficina de Planificaci6n para el 
Desarrollo adninistrar. el Proyecto en general. 
Se nombrara un Gerente de Proyectos y un 
asistente. El personal sumiristrard la 
supervisi6n general de toda la implementaci6n 
(lel Provecto. coordinando entre los tres 
componentes (lel Proyecto y la direcci6n de tn 
contratista institucional. 

For approval of funding for all activities 
under $25,000 not contained in the 
annual work plan PIL. AID will notify 
the GOB/MPC by PIL or administrative 
letter, and AID will proceed to fund the 
activity unless the GOB sends AID a 
written objection within ten (10) 
working days. 

- USAID/Bolivia will develop a 
standard fomiat for submission of 
requests to the PRS Fund. this request 
formi will provide infornation on 
objectives, intended activities, inputs, 
outputs, levels of funds required, 
recommended ihnplemening 
institutions, a draft scope of work, plan 
of activities and the type of contractual 
arrangement recotmnended. 

Ili. 	 PROJECT Implementation
 
ARRANGEMENTS AND
 
FINANCIAL PLAN
 

a) PrQject Management 

This section provides a description 
of how the project will be implemented, 
hicluding procedures for the overall project, 
and for the three components of the Project: 
PRS Fund, UDAPE, and UDAPSO, each of 

, which will have their own separate operation 
conditions and priorities. 

I. USAID/Bolivia 

USAID's Office of 
Development Planning will manage the 
overall Project. A Project Managers and 
assistant will be appointed. This staff will 
provide general oversight of all Project 
implementation. coordination aniong the 
Pro ject's three components. and direction to 
an institutional contractor. 
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El contratista institucional presta'i 
varios servicios biisicos y dar, apoyo a los tres 
componentes institucionales (lel Proyecto. cada 
uno de los cuales requerird un emplazan-ento 
oportuno (ielos asesores tecnicos y acceso a la 
capacitaci6n en una amplii gama de 
actividades. Debido al ,runplio espectro de 
servicios tecnicos requeridos y al gran ndinero 
de actividtades de implemetitaci6n que se espera 
bajo este Proyecto, se requeri~i tin contrato 
ijnstitucional. 

El contratista ser, responsable del 
procesaniento dei grueso de las solicitudes del 
Proyecto pita asistencia tgcnica a corto y largo 
plazo y alguna capacitaci6n tie los tres 
componentes del Proyecto. Otras solicitudes tie 
c;ipacitacidn seran procesadas mediante la 
oficina de capacitaci6n de USAID. 

El personal administrativo del 
Proyecto de DP seri responsable de la revisi6n 
peri6dica y el enlace con los Directores 
Ejecutivos de UDAPE y UDAPSO. asf corno de 
su personal profesional y de apoyo (v.g. el Jefe 
Administrativo o Contralor) en una variedad (le 
materias. Un aspecto crucial tie este proceso de 
revisi6n y enlace con UDAPE y UDAPSO serd 
el plan anual de trabajo para cada agencia, 

USAID utilizari la discusi6n (de plan. 
anual de trabajo para asegurar que (1) se haya 
definido un juego de temas de prioridades e 
investigaci6n que se extienda mis all,. de las 
preocupaciones inmediatas: (2) dichas 
prioridades deben contar con el apoyo tie los 
forjadores superiores de polfticas del GOB; y (3) 
mecai.smos mediante los cuales el uso de 
moneda local uotros arTeglos especiales existan 
para pernitir que UDAPE o UDAPSO 
respondan a dicha prioridades de manera 
efectiva. 

The institutional contractor 
will provide several basic services and support 
to the Project's three institutional components, 
each of which will require timely placement 
of technical advisors and access to training in 
a wide range of subjects. Because of the wide 
range of technical services requir'ed and the 
large number of expected implementation 
activities anticipated under the project, an 
institutional contract will be needed. 

The Contractor will be 
responsible for processing the bulk of the 
Projects' requests for short and long-term 
technical assistance and some training from 
all three components of the project. Other 
training requests will be processed through 
USAID's training office. 

The DP Project Management 
staff will be responsible for periodic review 
and liaison with the Executive Directors of 
both UDAPE and UDAPSO as well as their 
professional and support staff (e.g., the 
Administrative Chief or Controller) on a 
variety of matters. A crucial aspect of this 
process of review and liaison with UDAPE 
and UDAPSO will be the annual work plan 
for each agency. 

USAID will use the work plan 
discussions to ensure that (1) a set of priorities 
and research issues have been defined that 
extend beyond immediate concerns, (2) these 
priorities have the support of senior policy 
makers hi the GOB, and (3) mechanisms 
through use of local currency, or other special 
arrangements exist to permit UDAPE or 
UDAPSO to respond to these priorities in an 
effective manner. 
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2. Fondo de ARP 2. PRS Fund 

El Fondo de ARP serd administrado The PRS Fund wilt be 
por USAID con la confonnidad del GOB administered by USAID with GOB 
mediante PlLs, como se indica rmis arriba. Se concurrence by PIL, as stated above. A PRS 
convocari a un Comit6 de Coordinaci6n del Fund Coordination Committee, chaired by the 
Fondo de ARP. encabezado por el Director de Director of the Office of Development 
Plnnificaci6n para el Desarrollo y consistente en Planning and consisting of members from 
miembros de cada uno de los Comit~s de each of the Mission's Strategic Objectives 
Ohjetivos Estrat6gicos dle [a Misi6n y los Committees, and representation of the 
represelta'tes (lel GOB/vMPC. El Comit6 de GOB/MPC, will be convened. This 
Coordinaci6n tiene corno funci6n inicial el Coordinating Committee has as its initial 
desarrollo de criterios o lineainientos y function to develop criteria or guidelines and 
procedimietitos para la consideracion y procedures considering and approving Fund 
aprobaci6n de las actividades del Fondo y definir activities, and working out the details of an 
Ins detalles del plan anual de trabajo que annual work plan that contains input from 
contenga el insumo de las oficinas t~cnicas de USAIDiechnical offices, the GOB, and the 
USAID. el GOB y el sector privado boliviano. Bolivian private sector. 

Al inicio del nuevo Provecto y At the beginning, of the new 
posteriormente cada trimestre siguilente, el project and each trimester thereafter, the 
comit6 recopi.lari las solicitudes de las oficinas comunittee will compile requests from USAID 
t6cnicas de USAID y l,s entidades del sector technical offices and Bolivian public and 
ptIblico y privado de Bolivia. Dichas solicitudes private sources. These requests of ideas 
seran presentadas a[ Comit6 Coordinador would be submitted to the Coordinating 
(mediante su secretariado. el Gerente del Committee (through its secretariat, the Project 
Troyecto). Posteriormente, el comit6 Manager). Subsequently, the coordinating 
coordinador se reuniri para revisar las committee will meet to review requests from 
solicitudes de cada oficina y establecer las each office and establish priorities. USAID 
prioridades respectivas. Los representantes and the GOB additional representatives will 
adicionales de USAID y del GOB aprobardn los approve fial funding levels and uses. 
niveles finales (lel financiamiento y sus usos. 

3. UDAPE 3. UDAPE 

El mandato de UDAPE es UDAPE's mandate is to 
proporcionar asesoramiento t6cnico al GOB en provide technical advice to the GOB hi 
varios campos estrat6gicos, principalmente el several strategic areas, mainly the analysis 
anilisis y diseilo ce polfticas macroecon6micas, and design of macroeconomic and 
microecon6micas y sectoriales. microeconomic and sectoral policy. 

A medida que UDAPE busca As UDAPE seeks to 
consolidar y extenderse a nuevas dreas. su consolidate and expand into new areas, its
 
Director Ejecutivo y personal superior. a tiempo Executive Director and principal staff, while
 
de continuar la supervisi6n die la investigaci6n continuing to oversee research alreadv
 
que ya ester en marcha. debera. organizar la underway, will have to organize ULDAPE's
 
propia estrategia de pl mificaci6n ie _IDA PE. own strategic planning, coordiwmte on a new
 
coordinar un nuevo plan anual de trabajo con amnual work plan with USAJID. wnd
 
LISAID y concentrarse en una gtuua de nuevas concentrate on a range of new (or increasingly
 
(o adicionalmente fomializadas) actividades, fornalized) activities, aniong them:
 
entre ellas:
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El aumento (let insumo aia - The increased input to 
administraciun Le UDAPE de un Consejo UDAPE management from a recomposed 
Directivo reorganizado. incluyendo la Board of Directors, including convening 
convocatori a reuniones regulares, el desarrollo reguhu"meetings, joint development of 
con junto de agendas de trabajo y la labor agendas and working with the Board 
realizada con el Directojrio concerniente a lia concerning the structure of UDAPE priorities 
estructura de las prioridades y planes de UDAPE; and plans; 

- El desarrollo de mecanismos para ia - The development of 
,impliacion y administraci6n de relaciones con mechanisms for broadening and managing 
los mienibros constituyentes. tales conio los relations with constituents such as line and 
ministerios sectoriales y de lIfnea. las sectoral ministries, donor organizations and 
organizaiciones de donantes y las ONGs Bolivian and external NOGs; 
bolivianas y externas. 

- El ain'disis y consideraci6n de - The analysis and 
estrategias alternativas para asegurar la consideration of alternative strategies to 
capacidad de sosteniijento de UDAPE. assure UDAPE's sustainability. 

- A fin de continuar afianzando la - In order to continue to ensure 
reputacii'n de UDAPE como instituci6n del UDAPE's reputation as a GOB institution and 
GOB y de conformidad con las estipulaciones in conformance with standard provisions 
stand'd (lescritas en el Anexo 2. Secci6n X.X described in Annex 2, Section X.X to this 
del presente Convenio, el Director Ejecutivo de Agreerment,.UDAPE's Executive Director will 
UDAPE seri ornbrado por el GOB con la be appointed by the GOB with the 
cOnfoniidad de USAID/Bolivia en base a la concurrence of USAID/Bolivia, based on a 
revisi6n de las calificaciones profesionales de review of professional qualifications of at 
por lo menos tres personas. La selecci6n del least thlree individuals. Selection of technical 
personal t.cnico y administrativo de la Unidad, and administrative personnel for the Unit will 
se efectuara de conformidad con las reglas y be made in accordance with standard rules 
reglamentos standard acordadas eotre el MPC y and regulations as agreed by the MPC and 
USAID/Bolivia. USAID/Bolivia. 

4. UDAPSO 4. UDAPSO 

A fin de iniciar el curnplinliento (lei In order to start fulfilling 
rl analltico de UDAPSO en su labor de mejorar UDAPSO's analytical role of working to 
el marco de polfticas sociales, se requerirl que improve the social policy framework, its 
su Director Ejecutivo ejecute una serie de Executive Director will be required to take a 
raipidas acciones para ampliar su personal series of rapid actions to expand UDAPSO 
profesional en UDAPSO de 6 a 12 personas, professional staff from 6 to 12, establish the 
establecer la estructura de apoyo administrativo agency's administrative support structure, 
de ia ageticia, efectuar los arreglos para la arrange technical and management assistance 
asistencia tdcnica y administrativa para los for the first 18 months of the Project. while 
primeros 18 neses del Provecto. al mismo overseeipg the detail (if hringing into full 
tiempo que supervise los detalles p-a Ilergm ;iI;i operation ,ictual resem'ch and aialvsis iii its 
operaci6n total del verdadero anmilisis e three areais of strategic focuq: Social Sector 
investigacifn en Ias tres 6reas de enfoque Data Collection. Hum=n Resources 
estrat6gico: Recolecci6n de Datos sobre el Development. and Cross Sectoral Analysis. 
Sector Social. Desarrollo de Recursos Humanos 
y Estudios Multisectoriales. 
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El personal y el Consejo Directivo de 
UDAPSO. con la asistencia dle un equipo 
evaluador externo, determinar el progreso 
logrado despu~s de 18 meses y. conjuntunente 
con USAID y en consulta con el GOB, 
determinari si es que los recursos del Proyecto 
estarain disponilbles despts del compromiso 
actual de 24 ineses de AID. 

A fin de continuar afianzando la 
reputaci6n de UDAPSO como instituci6n del 
GOB y de conformidad con las estipulaciones 
standard descritas en el Anexo 2, Secci6n X.X. 
dl presente Convenio, el Director Ejecutivo de 
UDAPSO ser nonibrado por el GOB con la 
coi formidad ie USAID/Bolivia. en base a la 
revisi6n de las calificaciones profesionales de 
por In menos tres personas. La selecci6n del 
personal t~cnico y admbiistrativo para la Unidad 
se efectutard de conformidad con las reglas y 
regulaciones standard convenidas entre el MPC 
y USAJD/Bolivia. 

b) 	 Plan y Andisis Financieros 

1. 	 Fondos deAID 

El Proyecto rcquerirt un total 
planificado de $US 8.0 millones de d6ares, 
$US3.0 millones en Fondos de Apoyo 
Econ6mico y $US5.0 millones en Fondos de 
Asistencia para el Desarrollo. Los d6lares de 
donaci6n del FAE/AD serain utilizados para 
financiar el costo de la asistencia tdcnica, 
capacitaci6n a corto y largo plazo. adquisici6n 
de equipos. materiales de investigaci6n y 
algunos talleres y el apoyo al Proyecto de AID. 
El presupuesto ilustrativo te las actividades dei 
Proyecto de AID se adjunta en el Cuadro 3. Los 
fondos comprometidos bajo el presente 
Convenio seran asignados a las partidas del 
Proyecto nedilante PILs. 

2. 	 Contribuciones de Contraparrt. 
del GOB 

Las contribuciones tie 
contraparte dei GOB que iguahin a $US 7.I. 
millones serain aproximadamente el 47% del 
costo total del Proyecto. La moneda local 
generada inediante el FAE cubrirdi los salarios y 
los costos sociales, gastos de operaci6n, equipos 
locales y adquisiciones de materiales y 
suministros, senunarios en el pats y algunos 
gastos miscelneos de UDAPE y UDAPSO 
dir'inte toilain vido (lei Provecto. 
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The UDAPSO staff and 
Board with the assistance of an outside 
evaluation team, will assess progress after 18 
months. and along with USAID, and in 
consultation with the GOB, deterniine 
whether project resources will be made 
available beyond AID's current comuitmnent 
of 24 months. 

In order to continue to ensure 
UDPASO's reputation as a GOB institution 
and in conformance with standard provisions 
described hi Annex 2, Section X.X to this 
Agreement, UDAPSO's Executive Director 
will be appointed by the GOB with the 
concurrence of USAID/Bolivia. based on 
review of professional qualifications of at 
least three individuals. Selection of technical 
and adniinistrative personnel for the Unit will 
be made in accordance with stanlard rules 
and regulations as agreed by the MPC and 
USAID/Bolivia. 

b) 	 Finacial Pla and 

Analysis 

1. USAID Funds 

The Project will require a 
planned total of $8.0 million, $3.0 million in 
Economic Support Funds aid $5.0 million in 
Development Assistance finds. ESF/DA 
grant dollars will be used to finance the cost 
of technical assistance, long and short-term 
training, equipment purchases, research 
materials and some workshops, and AID 
project support. The illustrative budget of 
AID project activities is attached in Table 3. 
Funds obligated under this Agreement will be 
allocated to Project elements by PIL. 

2. 	G..O=.QB Counterpart 
Contributions 

GON counterpart 
contributions equal to $7.1 million will be 
approximately 47% of total project costs. 
ESF-generated local currency will finance 
salaries and social costs, operating expenses, 
local equipment, materials and supply 
purchases, in-country seminars and some 
miscellaneous expenses of UDAPE and 
UDAPS( Ihiiiugh fl,, ci'ire life ot proJect. 
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c) 	 .oAfitoWreo. Evaluaci6n y Plan de c) M_. i [ Ftig.Evaluation. and 
Auditorfa Audit Plan 

1) 	 Monitoreo 1) Monitoring 

El monitoreo del Proyecto se Project monitoring will be 
efectuarai tanto por separado cotno conducted both separately and together by 
conjuntamente entre USAID. UDAPE y LISAID. UDAPE and UDAPSO. Separate 
UDAPSO. Se mantendrin juegos separados de data sets will be maintained for UDAPE, 
datos por parte de UDAPE. UDAPSO, el Fondo UDAPSO, the PRS Fund, and the Project as a 
de ARP y el Proyecto en su conjinto. El whole. The USAID Project Manager will be 
Gerente de Proyectos de USAID ser, responsible for coordlnating monitoring 
responsable de la coorduiaci6n de actividades de activities anid for maintaining a central project 
monitoreo y el mantenihniento de un sistema management information system (MIS). 
infornmativo central para la ahniinistraci6n del 
Proyecto (S IA). 

El conjunto total de datos para el The overall data set for the 
Provecto. recopilari los datos del SIA. UDAPE, project will draw together data from the NIS 
UDAPSO v 10 que se mantenga cOncerniente at of UJDAPE. UDAPSO and that kept 
Fon(do de ARP. A principio del Proyecto. los concerning the PRS Fund. Early in the 
responsables de la informaci6n de cada uno de project. those responsible for information 
to.; coiponentes se reuniran para discutir la from each of the components will meet to 
disponibilidad (Ielos datos requeridos y la discuss availability of requiied data and 
coinpatihilidad de fornatos. Se anticipa itie compatibility of formats. It is anticipated that 
LIDAPSO puede requerir asistencia t~cnica a UDAPSO may require shori-terni technical 
corto plazo para desarrotlar su SIA. El Gerente assistance to develop its MIS. 1he project 
de Proyectos seri responsable del mantenimiento Manager will be responsible for maintaining 
de datos para el Fondo ARP. Se readizarfin data for the PRS Fund. Efforts will be made 
esfuerzos para compatibilizar el sistema con el to make the system compatible with what 
que ya existe en UDAPE y con el forniato del already exists at UDAPE and with AID's 
hifonne semianual de AID (SAR). Semi-Artuual Report (SAR) format. 

Una deterninaci6n final (ie los datos A final detennination of the 
exactos a ser incluidos se efectuar en la reuni6n exact data to include will be made at the MIS 
(let SIA que se menciona inns arriba. El Gerente development meeting mentioned above. The 
(lel Proyecto se asegurard de que el personal de Project Manager will ensure that data is 
UDAPSO y UDAPE presentten los datos y sean submitted by UDAPSO and UDAPE staff, and 
recolectados pnira el propio Fondo ARP de collected for USAID's own PRS Fund, on a 
USAID ent fonna oportuna y con el fonnato timely basis and in the appropriate format for 
apropiadlo para la presentaci6n en formato SAR presentation in SAR format twice yearly. 
dos veces al aflo. 
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Ademis, cada instituci6n involucrada In addition, each institution 
evuluarai y mantendri iformaciones involved will evduate and maintain 
concemientes a la calidad y efectividad de toda infornation concerning the quality and 
la asistencia t~cnica y actividades de effectiveness of all teclmical assistance mid 
capacitaci:6: emprendidas en su nombre. Los training activity undertaken on their behalf. 
resuliados serfin c-nmpatildos entre los Results will be shared among UDAPE, 
principales de UDAPE, UDAPSO y USAID para UDAPSO and USAID principals for use in 
stluso en la btisqueda de asistencia posterior y seeking subsequent assistance and to be 
disponibilidad para los evalufaores (lel available for project evaluators. Such 
Proyecto. Sin embargo. dicha infonnaci6n no infonuatiom will not, however. be included in 
estari incluidai en las Revisiones Semianuales de USAID's Project Semi Annual Reviews. In 

Proyectos de USAID. Adenids el Gerente de addition, the Project Mamager will review 
Proyecto revisard los datos de evaluaci6n sobre technical assistance and training evaluation 
asistencia t6cnica y capacitaci6n en forum data on a regular, but infornal, basis. 
regular, pero informd. 

2) Evaluaci6n 2) Evaluation 

Se requerira tres evatuaciones para Three evaluations will be 
este Proyecto, como sigue: required for this project, as follows: 

- 18 meses despues del inicio del - 18 months after the beginnig of
 

Proyecto se requerirfi una evaluaci6n de the project an evaluation will be
 
UDAPSO ya que el financianliento actual required of UDAPSO since current
 
estd prograrnado solamente para dos afios. fundhig is only scheduled for two
 
La evaluaci6n ayudari a USAID y el MPC years. The evaluation will assist
 
para detenninar si es que continuari USAID and the MPC in determining
 
finauciando las actividades de UDAPSO, whether to cotinue funding for
 
y de ser asf, si es que UDAPSO deberdi UDAPSO's activities, and if so,
 
nitutener su configuraci6n actual. Los whether UDAPSO should remain in its
 
temas a ser analizados incluyen su then current configuration. Issues to be
 
capacidad admihistrativa, satisfacci6n de analyzed include management capacity,
 
los clientes, el impacto de los estudios client satisfaction, hipact of studies to
 
efectuados hasta ]a fecha. la difusi6n de date, dissemination of material to date,
 
materiades a la fecha y el resultado del and results of the sustainability analysis
 
anlisis de capacidad de sostenimiento (a (to be conducted in the first year of the
 
ser realizado durante el prfier afio del project).
 
Proyecto).
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- 30 meses despu~s del inicio del - 30 months after the beginning of 
Proyecto se efectuari una evaluaci6n a the project, a mid-tern evaluation will 
inedio tdtmino para deteninar el progreso to assess progress in the UDAPE and 
logrado en los componentes de UDAPE y PRS Fund components, as well at 
(de Fondo ARP, asi corno de UDAPSO si UDAPSO if it is still in operation. 
atin se encuentra en operaci6n. Los tenias Issues to be exanined include (a) the 
aser analizados incluyen (a)el grado degree to which the project purpose and 
hasta donde se havan logldo los outputs have been achieved. (b) 
prop6sitos y resultados del Proyecto, (h) recomnmendations on how project 
las recomendlaciones para el rneJoramiento implementation could be inproved to 
de la implenientaci6n del Proyecto hasta the end of the project, and (c) how the 
fines del Inisnio y (c) ia fonla en tIe las sustadnability analysis recommendations 
recomendaciones de anilisis sostenible se (to be conducted in the first year of the 
ptieden ejecutar (aser llevadas acabo project) can be inplemented. 
durante el primer afio del proyecto). 

- 55 meses despuds del inicio del - 55 months after the beginning of 
Provecto se requerir una evaluaci6n final the project a final evaluation will be 
para determinar el progreso logrado bajo required to assess progress in all three 
los tres componentes (si UDAPSO atn se components (if UDAPSO is still in 
encuentra en operacion). Los temas a ser operation). Issues to be examines 
analizados incluyen el grado hasta tlonde include the degree to which the project 
se han logrado los prop6sitos y resultados purpose and outputs have been 
(lel Proyecto, las relaciones entre las achieyed. the relationship between 
actividades y el logro de los objetivos project activities and achievement of 
estratdgicos de la Misi6n y las Mission strategic objectives, and 
recomendaciones con respecto a si se debe recommendations as to whether any 
continuar algunas actividades bajo este activities under this project should be 
Proyecto, y de ser asf, de que fonna. continued, and, if so, in what forn. 

3) Auditoria 3) Audit 

a) El Beneficiario deberi a) The Grantee shall furnish AID 
suministrar a AID la informaci6n y estados such information and reports relating to the 
financieros relacionados al Proyecto y a este project and to this agreement as AID may 
Convenio de acuerdo a to que AID puede reasonably request. 
solicitar razonablemente. 
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b) El Beneficiario deber, b) The Grantee shall maintain 
mantener libros de contabilidad, registros, accounting books records, documents, and 
documentos y otra evidencia relacionada al other evidence relating to the project and to 
Proyecto y a este Convenio, que sean apropiados this agreement, adequate to show. without 
para mnostrar, sin limitaciones, todos los costos limitation, all costs incurred under the Grant, 
en los que se haya incurrido bajo esta Donaci6n, the receipt and use of good and services 
el recibo y uso de los bienes y servicios acquired under the grant. the costs of the 
adquiridos bajo esta Donaci6n, los costos del project supplied from other sources, the nature 
Provecto suministrados de otras fuentes. la and extent of solicitations of prospective 
naturaleza y extensi6n de las solicitudes de suppliers of goods and services acquired, the 
adquisici6n de probables proveedores de bienes basis of award of contracts and orders, and the 
y servicios. las bases de ]a otorgaci6n de overall progress of the project toward 

completion ("project books and records"). Atcontratos y 6rdenes y el progreso general del 
Proyecto iacia su conclusi611 (Libros y Registros the Grantee's option, with approval by AID, 
del Proyecto). A opciSn del Beneficiario. con Ia project books and records shall be maintained 
aprobaci6n de AID, los libros y registros del in accordance with one of the following 
Proyecto se deberin mantener de acuerdo con methods: (1) Generally accepted accounting 
umo de los siguientes m6todos: (1) Principios principles prevailing in the United States, (2) 
contables genera mente aceptados prevalecientes Generally accepted accounting principles 
en los Estados Unidos, (2) Principios contables prevailing in the country of the Grantee, (3) 
generalmente aceptados prevalecientes en el pals Accounting principles prescribed by the 
(lel Beneficiario, (3) Principios contables International Accounting Standards committee 
dispuestos por el Coinit6 de Nonnas (an affiliate of the International Federation of 
Intemacionales de Contabilidad (afiliado a ]a Accountants), or (4) Such other accounting 
Federaci6n Internacional de Contadores). 6 (4) principles as the parties may agree to in 
Tales otros principios a los que las partes hayan writing. Project books and records shall be 
acordado por escrito. Los Iibros y registros dlel maintained for at least three years after the 
F'royecto se deberan inantener durante por lo date of last disbursement by AID. 
menos tres afios despu~s de la fecha del tiltimo 
desembolso de AID 

c) Si se desembolsan c) If $25.000 or more is disbursed 
$US25,000 o mis directamente al Beneficiarin directly to the Grantee in any one calendar 
en cualquier afio calendario bajo la Donaci6n, el year under the Grant, the Grantee, except as 
Beneficiario. a no ser que las partes convengan the patties may otherwise agree in writing, 
lo contrario por escrito, estar, su*jeto a auditorfas shall have financial audits made of the funds 
financieras sobre los fondos desembolsados al disbursed to the Grantee under the Grant in 
Beneficiario bajo la Donaci6n de acuerdo con accordance with the following terms: 
los siguientes t6rmninos: 
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(I) El Beneficiario deberni 1)The Grantee shall select 
seleccionar un auditor independiente de acuerdo and independent auditor in accordance with 
con los lineamientos para auditorfas financieras the "Guidelines for Financial Audits 
contratadas por beneficiarios extranjeros que han Contracted by Foreign Recipients" issued by 
sido emitidos por el Inspector General de AID the AID Inspector General ("Guidelines"), and 
("Lineaniienmos") y las auditorfas se deberan the audits, shall be performed in accordance 
retlizar de acuerdo con los "Lhieamientos". with the "Guidelines." 

(2) Se deberi llevar a cabo una 2) An Audit of the funds 
auditorla de los fondos provistos bajo la provided under the grant shall be conducted 
Donaci6n para cada afio fiscal del Beneficiario. for each Fiscal Year of the Grantee. The 
La auditorfa detenninarfi si la recepcidn y Audit shall deteniine whether the receipt and 
erogaci6n de los fondos suministrados bajo la expenditure of the funds provided under the 
Donaci6t se presentan de acuerdo con los grant are presented in accordance with 
principios contables generalmente aceptables generally accepted accounting principles 
con los que se acor(l6 en la Secci6n (b) anterior agreed to in section (b)above and whether the 
y si el Beneficiario ha cumplido con los t~rininos Grantee has complied with the terms of the 
det Convenio. Cada auditorfa se deberd llevar a Agreement. Each audit shall be completed no 
cabo a mis tardar tin afio despu6s del cierre del later than one year after the close of the 
afio fiscal dei Beneficiario. Grantee's Fiscal Year. 

d1)El Beneficiario deberd d) The Grantee shall submit an 
presentar tn infonne de auditorfa a AID dentro audit report to AID within 30 days after 
de los 3(0 dfas posteriores a la conclusi6n de cada completion of each audit arranged for by the
auditor'a concertada por el Bereficiario de Grtuitee in accordance with this Section. The
 

actierdo con esta secci6n. El Inspector General AID Inspector General will review each
 
de AID revisard cada informe para detenninar si report to determine whether it complies with
 
cuimple con los requerimientos de aUditorfa de the audit requirements of this Agreement.
 
este Converiio. Sujeto a la aprobaci6n de AID, Subject to AID approval, costs of audit
 
el costo de las auditorfas llevadas a caho(ide performed in accordaii.e with the terms of
 
acuerdo con los t6nnios de esta secci6n se this Section may be charged to the Grant. In
 
podrin cargar a la Donaci6n. En caso de ]a cases of continued inability or unwillingness
 
continua imposibilidad o la falta de voluntad de to have an audit perfonned in accordance with
 
Ilevar a cabo una auditorfa de acuerdo con los the terms of this Section, AID will consider
 
t6rninos de esta Secci6n, AID tomard en appropriate sanctions which include
 
consideraci6n las sanciones apropiadas, que suspension of all or a portion of disbursement
 
incluyen Ia suspenci6n de todos o una parte de until the audit is satisfactorily completed or
 
los desembolsos hasta que la auditoria haya sido AID performs its own audit.
 
conclitida en forma satisfactoria o hasta que AID
 
haya llevado a cabo su propia auditoria.
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e) El Beneficiario deberi, e) The Grantee shall submit to 
presentar a AID. en forma y substancia AID, in form and substance satisfactory to 
satisfactoria a AID. un plan pot el cud el AID, a plan by which the Grantee will ensure 
Beneficiario asegure que los fondos que se that funds made available to subrecipients that 
pongan a disp,sici6n de sub-beneficiarios que receive $25,000 or more in any one calenda­
reciban $LIS25,000 6 m6s en cualquier afio year under the Grant are audited in 
calendario hajo la Donaci6n sean auditados de accordance wid this Agreement. The plan 
acuerdo con este Convenio. El plan debe should describe the methodology to be used 
descrihir la metodologia a ser usada por el by the Grantee to satisfy its audit 
Beneficiario para satisfacer su responsabiidad responsibilities with respect to any 
de auditorra con relaci6n a cualquier subrecipient to which this Section applies. 
suh-beneficiario al cual esta secci6n sea Such audit responsibilities with respect to 
aplicable. Tales responsalilicdades, en lo que subrecipients may be satisfied by relying on 
respecta a los sub-beneficiarios, podran ser independent audits of the subrecipients or on 
sat isfechas por auditores hidependientes del appropriate procedures perforned by the 
suh-beneficiario o por procedimeintos internal audit or program staff of the Grantee, 
apropiados Ilevados a cabo por la auditorta by expanding the scope of the hidependent 
interna o el personal del programa del financial audit of the Grantee to encompass 
beneficiario, ampliando el alcance de las testing of subrecipients' accounts, or by a 
auditorias del Beneficiario para que incluyan la combination of these procedures. The plan 
comprobaci6n de las cuentas de los should identify the funds made available to 
suh-beneficiarios o por una combinaci6n de subrecipients that will be covered by audits 
estos procedimientos. El plan debe identificar conducted in accordance with other audit 
los fondos que se facilitaron a los provisions that would satisfy the Grantee's 
sub-beneficiarios que ser6n cubiertos por las audit responsibilities (a nonprofit organization 
auditortas realizadas de acuerdo con otras organized in the United States is required to 
disposiciones de auditorfa que satisfagan las arrange for its own audits; a for-profit 
responsabilidades die auditoria del Beneficiario contractor organized in the United States that 
( na organizaci6n sin fines de lucro organizada has a direct contract with AID is audited by 
en los Estados Unidos debe prever sus propias the cognizant U.S. Government Agency; a 
auditorfis; un contratista con fines die lucro private voluntary organization organized 
organizado en los Estados Unidos que tiene un outside the United States with a direct grant 
contrato directo con AID es auditado por una from AID is required to arrange for its own 
Agencia, competente, del Gobierno de los audits; and a host-country contractor should 
Estados Unidos; una organizaci6n voluntaria be audited by the cognizant grantee 
privadal organizada fuera de los Estados Unidos, contracting agency). 
con mna donaci6n directa de AID hara los 
arreglos pa'a sus propias auditortas; y un 
contratista (lel pais anfitri6n debe ser auditado 
por la respectiva agencia contratista del 
Beneficiario). 
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El Beneficiario se deberS 
asegurar que las acciones correctivas apropiadas 
se Ileven acabo de acuerdo a las 
recomendaciones contenidas en los bnformes de 
audito ra de los sub-beneficiarios; que tomen en 
consideiaci6n si las auditorfas del 
su-beneficiario necesitan ajustes en sus propios 
registros: y requerir a cada sub-beneficiario que 
permita a los auditores independientes el acceso 
a los registros y los estados finaucieros de 
acuerdo alo necesario. 

f) AID podr, a su discreci6n. 
lHevar acaho las auditorfas requeridas bajo este 
Convenio anumbre del Beneficiario. utiizando 
fondos de la Donaci6n u otros recursos 
dispolibles aAID para este prop6sito. El 
Beneficiario permitiri que los representantes 
autorizados de AID. en todo motnento 
razonable. Ileven acabo auditorfas o 
inspeccionen el Proyecto. el uso de los bienes y 
servicios fCnanciados por AID y los libros. 
registros y otros docurnentos relacionados al 
Proyecto y a la Donaci6n. 

I195W/1 196W
 
09/21/92
 

The Grantee shall ensure that 
appropriate corrective actions are taken on the 
recommendations contained in the 
subrecipients'audit reports; consider whether 
subrecipients' audits necessitate adjustment of 
its own records; and require each subrecipient 
to pernit independent auditors to have access 
to records and financial statements as 
necessary.
 

f) AID may, as its description, 
perfonn the audits required under this 
agreement on behalf of the Gruitee by 
utilizhig funds under the Grant or other 
resources available to AID for this purpose. 
The Grantee shall afford authorized 
representative of AID the opportunity at all 
reasonable times to audit or inspect the 
project, the utilization of goods and services 
financed by AID, and books, records and 
other documents relathig to the project and the 
Grant. 
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Table 2: Planned Illustrative Level of Technical Assistance and Training/ 
Cuadro 2: Niveles Ilustrativos de Asistencia T6cnica y Capacitaci6n 

Activity/Actividad 
UDAPE 

Months/ Events/ 
Meses Eventos 

UDAPSO 

Months/ Events/ 
Meses Eventos 

I 
Fund/Fondo 

-
Months/ Events/ 
Meses Eventos 

, 
Total 

I 
Months/ 
Meses 

Events/. 
Eventos 

Long-Term T.A./Asistencia Tt.cnica a largo plazo " 

Advisor/Asesor 0 0 18 1 0 0 18 1 

Sub-Total: 18 1 

Short-Term T.A./Asisttncia Tcnica a corto plazo. 

Macroeconomics/ 
Macroeconomifa 

75 140 0 0 0 0 75 140 

Sectoral/ 
Sectorial 

120 240 60 60 120 80 300 380 

Mgt./Data Base Dev./ 
Manejo de Base de Datos 

10 15 20 18 30 60 60 93 

Pilot Project/ 
Proyectos piloto 

0 0 0 0 40 

Sub-Totals: 

10 40 

475 

10 

623 

Short-Term Training/Capacitaci6n a Corto Plazo 

< 3 months/3 ineses 20 12 5 37 

Study Tours/Viajes de 
estudio 

25 10 25 60 

In-Country/en el pafs 12 12 15 39 

Internships/pasantfas 3 2 5 10 

Sub-Totals: 146 

Total Events/Total Eventos: 455 115 200 7 
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Table 1:/Cuadro 1: 

Planned Illustrative Specialized Slills Required/ 

Lista Ilustrativa de Campos Requeridos de Especializacion
 

Analytic Assistance/Asistencia Analftica 

Macro economics - Macroeconomia 

Health economics - Economfa del sector salud 

Agricultural economics - Economfa agrfcola 

Labor economics - Economfa laboral 

Environmental economics - Economfa del Sector Medio Ambiente 

Educational economics - Economfa del Sector Educaci6n 

Operational Assistance/Asistencia Operativa 

Health/Population operations research -

Investigaci6n operativa Salud/Poblaci6n
 

Trade and investment - Comercio e Inversi6n 

Agronomics/Agricultural processing - Agronomfa/Procesamiento 

Agrfcola
 

Finance - Finanzas 

Micro-enterprise - Microempresa 

Democratic initiatives - Iniciativas Democriticas 


Data base management - Manejo de base de datos 


Natural Resources/Forestry - Recursos Naturales/Forestal 


Communications - Comunicaciones 


Policy Implementation Assistance/
 
Asistencia en Implementaci6n de Polfticas
 

Strategic management - Administraci6n de strategias 


Political scientists - Cientfficos en Polfticas 


Management/Administraci6n
 
Strategic planning - Planificacidn Estrat~gica 


General management - Administraci6n general 


Monitoring and evaluation - Monitoreo y evaluaci6n 


Institutional development - Desarrollo Institucional 

RFST AJIA'E(-2Cr 

UDAPE UDAPSO Fund 

/ 

_/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ 

/ / 

/ / 

w/ 

V / / 

/ / 

/ 

/ / 

/ 

/ / V 

V_/ V 

V/ w/ 

V/ w/ 

/ / / 

/ / V 

/ / 

C)4 



3
 

TABLE 3: ILLUSTRATIVE LIFE OF PROJECT BUDGET BY CATEGORY
 
CUADRO 3: PRESUPUESTO ILUSTRATIVO PARA LA DURACION DEL PROYECTO 

POR CATEGORIA 
($000) 

PROJECT ELEMNENTS/ELEMENTOS DEL AID GOB TOTAL 

UDAPE $3150.0 $5,854.0 $9,004.0 

UDAPSO 1,655.0 1,246.0 2,901.0 

PRS FUND/FONDO PRS 2,655.0 -0- 2,655.0 

EVALUATIONS/ 
EVALUACIONES 

70.0 -0- 70.0 

CONTINGENCY! 470.0 -0- 470.0 
MISCELLANEOUS______ 

TOTAL $8,000.0 $7,100.0 $15,100.0 
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