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ProVecto de la A.I.D. No. 519-0210 A.I.D. Project No. 519-0210 
Oonvenio de Lbnacion del Provecto Project Grant Areenant 

En: 	 San Silvador, Rep6blica de El In: San Salvador, Republic of El 
Salvador, C.A. Salvador, C.A. 

Dated- August 29, 1985
Fechado: 29 de agosto de 1985 


Entre la Repi6blica de El Sal'rddor Between the Republic of El Salvador 

("Donatario") ("Grantee") 

and
y 


Los 1stados Unidos de Tm6rica, actuando The United States of America, acting 
por medio de la Agencia para el through the Ag-ncy for International 
Desarrollo Internacional ("A.I.D.") Development ("A.I .D.") 

Artfculo 1: FJ Convenio. 	 Article 1: The Agreement 

El prop6sito de este Convenio es 	 The purpose of this Agreement is to set 

establecer los acuerdos entre las Partes out the understanlinig of the parcies 
arrix, mencionadas ("Partes") con named above ("Parties") with respect to 
respecto al compromiso del Donatario, en the undertaking by the Grantee of the 
la ejecuci6n del Proyecto descrito abajo Project described below and withi respect 
y con resp:!cto al financiaimiento del to the financing of th-e Project by the 
Proyecto para amhas Partes. Parties. 

Articulo 2: El Proyecto. 	 Article 2: The Project
 

Secci6n 2.1 Definici6n del Proyezto. El Section 2.1 Definition of Project. The
 
Pro. cto, el cual se descriibe en detalle Project, which is further de:scribed in 
en el Anexo I, ampliari e implementara la Annex I, will expand and improve the 
prestacion servicios de planificaci6n provision of family planning and 
familiar y de reproducci6n fortaleciendo reproductive services by strengthening 
aquellas instituciones las cuales those institutions which are providing 
actualmente proporcionan servicio a las services to Salvadoran couples, 
parejas salvadorefias, particularmente en particularly those in rural areas.
 
las areas rurales. ILas actividades del Project activities are divided into five 
Proyecto se dividen en cinco segmentos: segments: a) adiinistration/mamlanement 
a) administraci6n/direcci6n de las of Project activities; b) inforation, 
actividades del Proyecto; b) actividades education, and communication activities; 
de informaci6n, educaci6n y comunicaci6n; c) training in family planning, logistics 
c) entrenaimiento en planificaci6n and maintenance improvement, and e) 
familiar; d) mejoramiento en el policy and planning improvement. This 
mantenimiento y logistica, y e) Agreement provides funds to supprt the 
mejoramiento en las politicas y public sector activities under all 
planeamiento. Este Convenio involucra components of the Project. 
fondos en ayuda de las actividades del 
sector pdblico bajo todos los componentes 
del Proyecto. 

BEST tIIL'LLDu MEIT
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Dentro de los limites de la mencionada 

descripci6n del Provecto, elementos de la 


Descripci6n Ampliada en Anexo I se podrcin 

cambiar por acuerdo escrito de las partes 

representantes autorizadas nombradas en 

Secci6n 8.2, sin una enmienda formal a 

este Convenio. 


Secci6n 2.2 Naturaleza Creciente del 
Pr jecto. La contribucion de A.T..D. 
para el Proyecto ser5 prove"da en forma 
de incrementos, el primero de los cuales 
se proveeraI de acuerdo a la Secci6n 3.1 
de este Convenio. Los incrementos sub-
siguientes estarin sujetos a la disponi-
bilidad de fondos de A.I.D. para este 
prop sito, y al acuerdo mutuo de las Par-
tes, en el rxmento de un incremento sub-
siguiente, para proseguir con el Proyecto. 

Articulo 3: Financiamiento. 


Secci6n 3.1 La Donaci6n. Para asistir 

al Donatario en e. financiamiento de los 


.costos para la realimci6n del Proyecto, 

,A.I.D., de conformidad con el Acta de 

Asistencia al Exterior de 1961 y sus en-
miendas, conviene en otorgar una donaci6n 

.....al Donatario bajo los t6rminos de este 

Convenio, que no excedera de Dos Rillones 


,, Cuatro-ientos Sesenta y Cinco M1il L61ares 

.. ($2,465,000) de los Dctados Unidos de
 

Am6rica ("EE.UU.") ("Donaci6n.")
 

La Donacion puede ser utilizada para fi-

nanciar costos en moneda extranjera, de 

acuerdo a la definicion de la Seccion 6.1 


, y costos locales, de acuerdo a la defi-
nici6n de la Secci6n 6.2, de bienes y 

....servicios requeridos para el Proyecto. 

13 Pcci6n 3.2 Pecursos del Donatario para 
- el Provecto. 

(a)El Donatario conviene en proporcionar 
o velar porque se proporcionen para el 


/ Prayecto, ademAs de los fondos de la 

Donaci6n todos los fondos v otros recur-

sos requeridos para llevar a cabo el Pro-


yecto en forma efectiva y oportuna. 


'' 

(b) Los recursos suministrados por el 
Donatario para el Proyecto durante la 
vida del Proyecto seran por un valor no 

menor al equivalente de Un Mill6n Ocho-

cientos Catorce Mil Quinientos D61ares de 
los Fstados Unidos de Amrrica, 
(t1,814,500), en contribuciones de insti-


tuciones participantes en El Salvador.
 

Within the limits of the above definition
 
of the Project, elements of the amplified
 
description per Annex I may be changed by 
written agreement of the authoriazed 
representatives of the Parties named in
 
Section 8.3, without formal amendment of
 
this Agreement.
 

Section 2.2 Incremental Nature of
 
Project. A.I.D.'s contribution to the
 
Project will be provided in increments,
 
the initial one beirng made available in
 
accordance with Section 3.. of this
 
Agreement. Subsequent increments will be
 
subject to availability of funds to
 
A.I.D. for this purpose, and to the
 
mutual agreement of the Parties, at the
 
time of a subseque-nt increment, to
 
proceed.
 

Article 3: Financing
 

Section 3.1 The Grant. To assist the
 
Grantee to meet the costs of carrying out
 
the Project, A.I.D., pursuant to the
 
Foreign Assistance Act of 1961, as
 
amended, agrees to grant the Grantee
 
under the terms of this Agreerent not to
 
exceed Two Million Four Hundred and Sixty
 
Five Thousand United Sates Dollars
 
($2,465,000) ("Grant';).
 

The assistance may be used to finance
 
foreign exdange costs, as defined in
 
Section 6.1 &nd local currency costs as
 

defined in Section 6.2, of goods and 
services required for the Project. 

Section 3.2 Grantee Resources for the
 
Project
 

(a) !he Grantee agrees to provide or
 
cause to be provided for the Project all
 

funds, in addition to the Grant, and all
 
oher resources required to carry out the
 

Project effectively and in a timely
 
manner. 

(b) Tie resources provided by the Grantee 
for the Project will be no less than the 
equivalent of ane Million Eight Hiundred 
and burteen Thousand Five Hundred United 

States Dollars (t1,814,500) in con­
tributions from participating insti­
tutions in El Salvador.
 

7)
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Secci6n 3.3 Fecha de Terminaci6n de Section 3.3 Project Assistance
 
Asistencia al Provecto. Lopletion Date
 

(a)La "Fecha de Terminaci6n de (a)The "Project Assistance Completion
 
Asistencia al Proyecto" (FrAP), es el 30 D'ate" (PACD), which is September 30,
 
de septiembre de 1988, u otra fecha en 1988, or such other date as the Parties
 
que las Partes convengan por escrito, la may agree to in writing, is the date by 
cual es la fecha en que las Partes which the Parties estimate that all 
.estimzan que todos los servicios del services financed under the Assistance 
Proyecto, financiados bIajo la Donaci6n will have been performed and all goods
 
han sido realizados y que todos los financed under the Assistance will have
 
bienes financiados bajo la Donaci6n been furnished for the Project as
 
habran sido proporcionados de acuerdo a contemplated in this Agreement.
 
lo establecido en este Convenio.
 

(b)A menos que A.I.D. acuerde 1o (b)Ebhcept as A.I.D. may otherwise agree
 
contrario por escrito, A.I.D. no emitiri in writing, A.I.D. will not issue or
 
o aprobara'ninguna documentaci6n que approve documentation which would 
autorice deserubolsos de la Donaci6n para authorize disbursement of the Assistance 
servicios reali zados descu~s de la FTAP o for services performed subsequent to the 
para bienes suministrados para el PACD or for goods furnished for the 
Proyecto desp'es de la FTAP, tal como se Project, as contemplated in this
 
contempla en el presente Convenio. Agreement, subsequent to the PACD.
 

(c)Las solicitudes de desembolsos, (c)Requests for disbursement,
 
acompaihdas de los documentos accompanied by necessary supporting 
justificativos necesarios prescritos en documentation prescribed in Project
 
las Cartas de Implementacion del Implementation Letters, are to be 
Proyecto, deberin ser recibidos por received by A.I.D., or any bank described 
A.I.D. o por cualquier banco descrito en in Section 7.1, no later than nine (9)
 

la Secci6n 7.1 dentro de los nueve (9) months follwing the PACD, or such other 
meses despu6s de la FTAP, o de otro period as A.I.D. agrees to in writing.
 
periodo acordado per A.I.D. por escrito. After such period, A.I.D., giving notice 
DespuAs de tal perlroro, A.I.D., por medio in writing to the Cooperating Couitry, 
de notifidaci6n por escrito al IDnatario may, at any time or times, reduce the 
puede en cualquier momento reducir el amount of the Assistance by all or any 
monto de la Donaci6n en una cantidad part thereof for which requests for
 
igual al mcnto para el cual no se han disbursement, accompanied by necessary
 
recibido solicitudes de desembolsos, supporting documentation prescribod in
 

acompaados de los documentos Project Implementation Letters, were not
 
justificativos necesarios prescritos en received before the expiration of said
 
las Cartas de Implementaci6n dal period.
 
Proyecto, antes de la expiraci6n de dicho
 
periodo. 

Articulo 4: Condiciones Previas al Article 4. Conditions Precedent to
 
Desembolso. Disbursement
 

Secci6n 4.1 Primer Desembolso. Previo Section 4.1 First Disbursement. Prior 

al primer desembolso de fondos bajo la to the first disbursement under the 

v t. 



Donaci6n, o a la emisi6n por parte de 

A.I.D. de la docuxentaci 6 n de conformidad 
a la cual se harAn los deseinbolsos, el : 
Donatario deberA preparar, a menos que 
A.I.D. convenga lo contrario por escrito, 
en forma y contenido satisfactorio a 

A.I.D.:
 

(a)Evidencia de que este Convenio ha 

sido debidanente ratificado Ix)r, y 
ejecutado en represcntaci6n del 
Donatario, y crue constituye una 
obligaci'n valida y legal del Donatario 
de confonidad con todos sus terminos. 

(b) El nombre de la persona en funciones 
o interinanrlo en la oficina del Donatario 
especificado en la Secci6n 3.2, y de 
cualquier representante adicional, 

juntamente con Lin facsimile de la firma 

de cada persona especificada como 

representante.
 

(c) Evidencia, en forina y contenido 
satisfactorio a la A.I.D. de que una 
Unidad T6cnica y Administrativa Especial 
(UrAE) ha sido constituida por inedio de 
un decreto Ministerial, bajo el auspicio 
del Ministerio de Salud (MOH). 

(d)Evidencia de que el Instituto 

Salvadore~io del Sequro Social (ISSS) y la 
Administraci6n NAcional de 
Telecomunicaciones (hflTTL) han firmado 
convenios separados individuales con el 
Ministerio de Salud esnecificando las 
responsabilidades y obligaciones de 
aquellas agencias del GODS, cono se 
especifica en el Adjunto 1, Descripci6n 
del Programa. 

Antes del primer desembolso de fondos de 
la A.I.D. bajo la Donaci6n, o a la 
emisi6n por parte de A.I.D. de la 
documentaci6n de conformidad a la cual se 
haron los desembolsos al MCH, deberi 

asignar un representante al Grupo de 

Asesoria T6cnica del UTAE. 


Antes del primer desembolso de fondos de 

la A.I.D. bajo la Donaci6n, o a la 

Grant, or to the issuance by A.I.D. of
 
documentation pursuant to which 
disbursement will be made, the Grantee 
will, except as the Parties may otherwise 
agree in writing, furnish to A.I.D. in 
form and substance satisfactory to A.I.D.: 

(a) Evidence that this Agreement has been 
duly ratified by, and executed on belhalf 
of, the Grantee and that it constitutes a
 
valid and legally binding obliqation of
 
the Grantee in accordance with all of its 
terms.
 

(b) A statement of the name(s) of the 
person(s) holding or acting in th office 
of the Grantee specified in Section 0.2, 
and of any additional represenrtatives, 
together with the specimen siqna-tu e of 
each person specified in such statcment. 

(c) Evidence, in form and substance 
satisfactory to A.I.D., that a S-ecial 
Administrative arid Tchinical Uit (=ATU) 
has been constituted by Ministerial 
decree, under the auspices of the 
Ministry of Health (N'OH). 

(d) Evidence that the Salvadoran Fc-ial 
Security Institute (ISSS) and the 
National Telecommunications 
Administration (AN'TFL,), have siiY-d 
individual separate agreements ,-;iuh the 
Ministry of Health specifying t 2 

responsibilities and duties of th e OES 
agencies as delineated in the Attachment
 
1, Program Description. 

Prior to the first disbursement of A.I.D.
 
funds under the Grant, or to t?'e issuance
 
by A.I.D. of documentation pursuant to
 
which disbursement ,.iill be made to the 
MCII, the MCI will assign a representative 
to the Technical PAvisory Group of the 
SATU. 

Prior to the first disbursement of A.I.D.
 
funds under the Grant, or to the issuance 



emisi6n por parte de la A.I.D. de la 

documentaci6n de conformidad a la cual se 
haron los desembolsos al MaI, el ISSS y 
ANTEL deberin asicnar ti representante.,al 
Grupo de Asesoria Tcnica del UTAE. 

Secci6n 4.2 Nbtificaci6n. Cuando A.I.D. 
haya determinado que las condiciones 
previas especificadas en la Secci6n 4.1 
han sido cLmplidas,, notificara 
inmediatamente al Eonatario. 

Secci6n 4.3 Fecha de Terminaci6n para 
Condiciones Previas. Si todas las 
condiciones especificadas en I Secci6n 
4.1 no han sido cumplidas dentro de los 
noventa (90) dias a partir de la fecha de 
la firma do este Covenio, o en Lna fecha 
posterior que A.I.D. haya acordado por 

escrito, A.I.D. a su c-Ci 6 n, opdra 
terminar este konvenio mP-diante 
notificacio'n escrita al Donatario.
 

Articulo 5. Estipulaciones Especiales. 

Secci6n 5.1 Evaluacion del Provecto. 
Las Partes acuerdan establecer un 
Programa de Evalucrci6n co:rao parte del 
Proyecto. A menos ieUlas Partes 
acuerden lo contrario por escrito, el 
programa incluira, durante la ejecuci6n 
del Proyecto y una o mWs veces despu6s: 
(a) una evaluaci6n del *rogreso hacia el 
logro de los objetivos del Proyecto; (b) 
identificaci6n y evaluaci6n de los 
problemas clue puedan impedir el logro de 
los objetivos del Proyecto; (c) medidas 
de implementaci6n para corregir los 
problemas mayores identificados como 
impedimento al logro de los objetivos del 
Proyecto, y (d) tna evaluaci6n, en 1o que 
sea posible, del impacto global del 
Proyecto.
 

Secci6n 5.2 Otras Disposiciones. El 
Pais Beneficiario acuerda que: 

(a) El Donatario acuerda que, a menos que 
A.I.D. acuerde lo contrario por escrito, 
el personal profesional de UTAE, tendra 

by A.I.D. of documentation pursuant to
 
which disbursement will be made to the 
ISSS and ANTEL, these organizations will 
assign a representative to the Technical 
Advisory Group of the SATU. 

Section 4.2 Notification. Wen A.I.D. 
has determined that the conditions 
precedent specified in Section 4.1 have 
been met, it will promptly notify the 
Grantee.
 

Section 4.3 Terminal Date for Ccnditions 
Precedent. If all the conditions 
specified in Section 4.1 have not beenh 
met within ninety (90) days from the date 
of this Agreement, or such later ctte as 
A.I.D., may agree in writing, A.I.D., at 
its option, may terminate this :X'reement
 
by written notice to the Grantee. 

Article 5. Special Covenants.
 

Section 5.1 Project Evaluation. The 
Parties agree to establish an evaluation 
program as part of Lhe Project. -qKcept 
as the Parties otherwise agree in 
writing, the Proqrain will inclu.&e, during 
the implementation of the Project and at 
one or more points thereafter: (.,) 
evaluation of proqress toward .t'aiinent 
of the dojectives of the Project; (b) 
identification ard evaluation of- problem 
areas or constraints which may innibit 
such attairunent; (c) asses;ment of hcwv 
such information may be used to hetp 
overcome such problems; and (d) 
evaluation, to the degree feasibl-, of 
the overall development impact of the 
Project. 

Section 5.2 Other Covenants. The 
Cooperating Country further covenants and 
agrees that: 

(a) The Grantee shall covenant that 
unless A.I.D. otherwise agrees in 
writing, the professional staff of the 
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la aprobaci6n de la A.I.D. antes de la 
contrataci6n o cualquier extensi6n de los 
contratos. 

(b) El Donatario acuerda que, usara sus 
mejores esfuermos para incrementar el 
presupuesto de la olanificacion familiar 
nacional por un 25% a trav6s de los 
pr6ximos tres afios, usando moneda local 
de contrapartida y otras fuentes. 

(c) Dentro de los 60 dias de cumplir las 
Condiciones Previas, el GOES preparara' 
planes de implementaci6n para las 
actividades del MOH, 1o mismo que planes 

de implementacion para las actividades de 

planificaci6n familiar del ISSS, ANTEL, 
MIPLAN bajo el Proyecto, y para llevar a 
cabo tin inventario fisico de 
anticonceptivos en todas las clinicas del
 
ISSS y bodegas de los hospitales.
 

(d) El Donatario acuerda que ninguno de 
los fondos disponibles bajo esta Donaci6n 
podra'n ser usados para financiar ningw 
costo relacionado con (a)practica de 
aborto como un rr'todo de planificaci6n 
familiar, (b)motivaci6n o coercion de 
cualquier persona para practicar el 
aborto, (c) estudios biom6dicos los 
cuales estln relacionados con, en parte o 
todo, a ine'toos de, o practica de, aborto 
coMo Metodo de planificaci6n familiar, o 
(d)promoci6n activa de aborto como un 

metodo de planificaci6n familiar. 

(e)Fl Donatario por este medio acuerda 
que dentro de 90 dias despu~s de la firma 
del Convenio, el GOES proporcionard' una 
oficina, profesionales del Ministerio de 
Salud (MDS), del Instituto del Seguro 
Social (ISSS), y de la Administraci6n 

Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). 


SAIU will have A.I.Do's concurrence prior
 
to contracting or any contract extensions.
 

(b) The Grantee covenants that, it will 
use its best efforts to increase the 
national family planning budget by 25% 
over the next three years, using A.I.D. 
local currency counterpart and other 
resources. 

(c) Within 60 days of meeting Conditions 
Precedent, the GOES will prepare 
implementation plans for W-i activities, 
as well as implementation plans for ISSS, 
ANTFJL, M1IPLVN family planning activitics 
under the Project aund for carrying out a 
physical inventory of contraceotives in 
all ISSS clinics and hospital warehouses. 

(d) The Grantee covenants that none of 
the funds made available under this Grant 
may be used to finance any costs relating 
to (a) performance of abortion as a 
method of family planning, (b) motivation 
or coercion of any pcrson to unl-?rgo 
abortion, (c) biomelical research which 
relates, in whole or in part, to ethods 
of, or the perfor:mance of, abortion as a 
method of family planning, or (6) active 
promotion of abortion as a methol of 
family planning. 

(e) The Grantee hereby covenants that 
' within 90 days of signature of t 

Agreement, the GOES will provide an 
office, secund staff from the Ministry of
 
Health (MA), the Social Securit,, 
Institute (ISSS), and the National
 
Telecornunications AMministration(ANrE,). 
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Articulo 6: Fuentes de Acdqisici6n. Article 6: Procurement Sources 

Secci6n 6.1 Costos en Morieda Section 6.1 Foreign Exchange Costs. 
Extranjera. Los desembolsos efectuados Disbursements rrsuant to Section 7.1 
de conforIidad a la Secci6n 7.1 seran will be used exclusively to finance the 
utili zdos exclusivamente para financiar costs of goods and services required for 
los costos de bienes y servicios the Project, having with respct to
 
necesarios para el Proyecto, que tengan goods, their source and origin, and with
 
relaci6n con los bienes, su fuente y respect to services their nationality, in
 
origen, y con respecto a servicios, su the United States (Ccde 000 of the
 
nacionalidad en los Fstados Unidos A.I.D. Geograpiic Code Eook in effect at
 
(C6digo 000 del Libro de C~iigo the time orders are placed or contracts
 
Geogrcfico de la A.I.D. en vigencia en el entered into for such goIs and
 
momento de formular los pedidos, o se services), except as A.I.D. may otherwise 
celebren los contratos para la agree in writing, and except as provided 
adquisici6n de tales bienes y servicios) in the Project Grant Standard Provisions 
("ostos en 'one-da Extranjera"), a menos Annex, Section C.l(b), with resirect to 
que A.I.D. acuerdo 1o contrario por ixarine insurance. Ck-ean Transix-rtation 
escrito, y con excepc.i6n de lo previsto Costs will be financed under the Grant 
en el Anexo de Etipilaciones Estandares only on vessels Lnder the flag rcgistry 
de la Donaci6n, Seccio6n C.l(b), con of the United States, except as A.1.D.
 
respecto a seguro mwiritimio. Los Costos may otherwise agree in writing.
 
de Transportes Maritimos sera'n
 
financiados bajo la Dgnaci6n solamente si
 
son efectuados por barcos de bandera de
 
los Estados Unidos, excepto que la A.I.D.
 
acuerde de otra manera por escrito.
 

Secci6n 6.2 Costos en Moneda Local. Los Article 6.2 Local Currency Costs. 
desembolsos efectuados de conformidad con Disbursements for activities pursuant to 
la Secci6n 7.2 seran utiliiados Section 7.2 will be used exclusively to 
exclusivamente para financiar los costos finance the costs of goods and services 

de bienes y servicios necesarios para el required for the Project having their 
Prayecto, que tennan su fuente y, excepto source and, except as A.I.D. may 
que A.I.D. acuerde lo contrario For otherwise agree in vriting, their origin
 
escrito, su origen en los palses del in member countries of the Central
 
Mercado Commn Centrounericano ("Costos en American Common Market ("Local Currency
 
Moneda local"). Cbsts").
 

Articulo 7: Desembolsos Article 7: Disbursements
 

Secci6n 7.1 Lesembolsos para Costos en Section 7.1 Disbursement for Foreign
 
Moneda Fbxtran jera. Exchange Costs
 

(a)Despues de cumolir con las (a)After satisfaction of conditions
 
condiciones previas, el Danatario podra precedent, the Grantee may obtain
 
rbtener los desembolsos de fondos bajo la disbursement of fuids under the Grant for
 
Donaci6n para los costos en moneda the foreign exchange costs of gocxs or
 

extranjera de bienes y servicios services required for the Project in
 



necesarios para el Proyecto de acuerdo 
con los t'rminos de este Convenio de 
acuerdo con los siguientes metodos que se 
acuerdan mutuamente: 

(1) Presentando a la A.I.D., con los 

documentos justificativos necesarios 

prescritos en Cartas de Implementaci6n. 

del Proyecto, (i)solicitudes para 

reembolsos por tales bienes y servicios, 

o (ii)solicitudes para que A.I.D., 
adquiera bienes o servicios en nombre del 
Donatario para el Proyecto, (iii) 
solicitando a la A.I.D. que emita Cartas 
de Compromisos por montos especificos a 
uno o ms contratistas o proveeoores 
comprometiendo a la A.I.D. a reembolsar a 
tales bancos por pagos efectuados por 
ellos a contratistas o proveedores, por 
tales bienes o servicios.
 

(b)Los gastos xincarios incurridos por 
el Donatario en relaci6n con las Cartas 
de Compromiso y Cartas de Cr6dito seran 
financiados bajo la Donaci6n, a menos que 
el Donatario indique a la A.I.D. lo 

contrario. Otros gastos acordados los 
cuales las Partes est6n de acuerdo, 
tambien pueden ser financiados bajo la 
Donaci6n. 

(c)La A.I.D. puede proceder, a6n antes 
de la satisfacci6n de las condiciones 
previas, utili2ar hasta un total de tl.4 
millones bajo este Convenio para 
facilitar la implementaci6n del Proyecto 
contratando directamente con una firma 
privada o una organizaci6n voluntaria 
privada de los Estados Unidos para 
proporcionar asistencia tecnica a la TAE. 

Secci6n 7.2 Desembolso para Costos en 
Yoneda Local. 

(a) Despu~s de cumplir con las 
condiciones previas, el Donatario puede 
obtener desembolsos con cargo a la 
Donaci6n para Costos en IMneda Local 
necesarios para el Proyecto, de 

accordance with the terms of this 
Agreement by such of the following 
methods as may be mutually agreed upon: 

(1) By submitting to A.I.D., with 
necessary supporting documentation as 
prescribed in Project Implementation 
Letters, (i)requests for reinbursament
 
for such qoods or services, or (ii)
 
requests for A.I.D. to procure
 
conmodities or services in the Grantee's
 
behalf for the Project, (iii) recruests 
for A.I.D. to issue Letters of Ccmmitment
 
for specified amounts directly Lo one or
 
more contractors or suppliers co.Lmitting
 
A.I.D. to pay such contractors or
 
suppliers, for such goods or services.
 

(b)Banking charges incurred by the 
Grantee in connection with Letters of 
Commitment and Letters of Credit will be 
financed under the Grant unless the 
Grantee instructs A.I.D. to the 
contrary. Sud other charges to Wnich 
the Parties may agree may also be
 
financed under the Grant.
 

(c)A.I.D. may proceed, even prior to
 
satisfaction of Conditions Precedent, to
 
utilize up to a total of 1.4 million
 
under this Agreement to fac-litate
 
Project implementation by contracting
 
directly with a private firm or U.S.
 
private voluntary organization to provide
 
tednical assistance for the SAWU. 

Section 7.2 Disbursement for Local
 
Currency Costs.
 

(a)After satisfaction of conditions 
precedent, the Grantee may obtain 
disbursements of funds under the Grant 
for Local Currency Costs required for the 
Project in accordance with the terms of 
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conformidad con los t6rminos de este this Agreement, by submitting to A.I.D., 
Convenio, mediante la presentaci6n a la with necessary supporting documentation 
A.I.D. de solicitudes para financiar as prescribed in Project Implementation 
tales costos con los documentos de apOyo Letters, requests to finance such costs. 
necesarios prescritos en Cartas de Disbursements by A.I.D. shall be in 
Implementaci6n del Proyecto, solicitando reimbursement for goods or services 
el financiamiento de tales costos. Los required for the Project or, if advances 
desembolsos de A.I.D. serin reembolsados of local currency are mutually "igreed 
por bienes y servicios necesarios para el upon, disbursements shall be made into a 
Proyecto o, si los adelantos de moneda special account to ensure, inter-alia, 
local se acuerdan mutuamente, los that none of the funds provided by A.I.D. 
desembolsos se hardn a una cuenta may be used to finance any of the costs 
especial para asegurarse, inter alia, que prdhibited under Section 5.2 of this 
ninguno de los fondos proporcionados por Agreement. 
A.I.D. pueden ser usados para financiar 
cualquiera de los costos prohibidos bajo 
la Secci6n 5.2 de este Convenio. 

(b) Los adelantos de moneda local por la (b) Local currency advanced by A.I.D. to 
A.I.D. al Donatario, despucs podran ser the Grantee may thereafter b2? advanced by 
adelantos por el Donatario a cualquier the Grantee to anv other entity for 
otra entidad para prop6sitos del Proyecto purposes of the Project with thce 
con el acuerdo de la A.I.D. solamente si agreement of A.I.D. only if such advances 
tales adelantos son hechos tambi6n a are also made into a segregatedi account 
cuenta o cuentas separadas para asegurar or accounts to ensure that such funds may 
que tales fondos no sean usados para not be used to finance any costs 
financiar los costos prohibidos bajo la prohibited under Section 5.2 of this 
Secci6n 5.2 de este Convenio. Agreement. 

(c) La moneda local necesaria para tales (c) lbe local currency needed for such 
desembolsos puede ser obtenida de la disbursement hereunder may be obtained: 
siguiente forma: 

(1) Mediante compra por A.I.D. de (1) By acquisition by A.I.D. with 
moneda local con d6lares estadounidenses U.S. dollar by purchase, or from local 
o de moneda local que sea propiedad del curre:icy already owned by the U.S. 
Gobierno de los Estados Unidos, o Government; or
 

(2) Por A.I.D. (i) solicitando al (2) By A.I.D. (i) requesting the 
Donatario que facilite la moneda local Grantee to make available the lccal 
para tales costos, y (ii)facilitando currency for such costs, and (ii) 
posteriormente al Donatario mediante la thereafter making available to the 
apertura o enmienda por A.I.D. de Cartas Grantee through the opening or imendment 
de Cr6dito Especiales a favor del by A.I.D. of Special Letters o- C.iredit in 
Donatario un monto de d6lares favor of the Grantee an amount of local 
estadounidenses equivalentes al monto en currency made available by theGrantee, 

moneda local entregado por el Donatario, which dollars will be utili 7ae for 
tales d6lares serin utili2ados para procurement from the United Statces under 
adquisiciones en los Estados Unidos de appropriate procedures described in 

6/I 
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acuerdo a procedimientos adecuaos Project Implementation Letters. 
descritos en las Cartas de Implementaci6n 
del Proyecto.
 

Secci6n 7.3 Otras Fbrmas de Desembolso. Section 7.3 Other Forms of 
Los desembolsos de la Donaci6n tambi6n Disbursement. Disbursements of the Grant 
pueden efectuarse por otros medios may also be made through such other means 
acordados por escrito entre las Partes. as the Parties may agree to in writing. 

Secci6n 7.4 Tiro de Czmbio. A menos que Section 7.4 Rate of Exchanae. Eixcept as 
sea establecido en forma mas especifica may be more specifically provided ,r-'der 
bajo la secci6n 7.2, si los fondos Section 7.2, if funds provided uLnder the 
provistos bajo la Donaci6n son Grant are introduced into El Salvador by 
introducidos a El Salvador por A.I.D. o A.I.D. or any p.,i- or private aqencv 
por cualquier agencia p6blica o privada for purposes of carrying out cblications 
con el fin de cumlir con las of A.I.D. hereunder, the Grante.. will 
obligaciones do A.I.D. derivadas de este make such arrangements as may be_ 
Convenio, el Donatario hard los tramites necessary so that sud funds mav b.. 
que scan necesarias para que tales fondos converted into currency of El. Salvador at 
puedan ser convertidos a la loneda de El the highest rate of exchange which, at 
Salvador a !a tasa mas alta de cambio que the time the conversion is made, is not 
al momento de conversi6n, no sea ilegal unlawful in El Salvador. 
en F Salvador. 

Articulo 8: Miscel6neos. Article 8: Miscellaneous
 

Secci6n 8.1 Comunicaciones. Cualquier Section 8.1 Communications. Any notice, 
notificaci6n, solicitud, documento u otra requests, document or other ccT:r:.unication 
comunicaci6n entregada por cualesquiera submitted by either Party to the other 
de las Partes a la otra bajo este under this Agrenent will be in w.riting 
Convenio, seri pro escrito, o por or by telegram or cable, and .ili be 
telegrama o cable, y deberA considerarse deemed duly given or sent when delivered 
oomo debidamente entreaada o enviada to such Party at the following address: 
cuando sea entreqada a tal Parte en la 
siguiente direcci6ri: 

Al Pals Beneficiario 'o the Cooperating Country
 

Direcci6n Postal: Mail Address:
 

Ministerio de Salud y Asistencia Social Ministry of Public Health and Social
 
San Salvador, El Salvador Assistance
 

San lvador, El Salvador
 

Ministerio de Planificaci6n y Ministry of Planning and Coordination for
 
Coordinaci6n del Desarrollo Econ6mico y Economic and Social Development
 
Social San Salvador, El Salvador
 
San Salvador, El Salvador
 

Instituto Salvadorefio del Seguro Social Salvadoran Social Security Institute
 
San Salvador, El Salvador San Salvador, El Salvador
 

10 



A A.I.D.: 


Direcci6n Postal: 

Misi6n de USAID en El Salvador 
Embajada Americana 
San Salvador, El Salvador, C.A. 

Direcci6n Cablegrzfica: 

USAID/AmEmbas sy 
San Salvador, El Salvador, C.A. 


Todas las comunicaciones ser6n en los 
idiomas ingi4is y Castellano, a menos que 
las Partes convengan 1o contrario por 
escrito. Las direcciones anteriores 
podran ser sustituidas ror otras, despu6s 
de la debida notificaci6n. Asimismo, el 
Donatario deberA suministrar a la Misi6n 
de la USAID una copia de cada 
comunicacion que envie a la A.I.D. 

Secci6n 8.2 Reresentantes. Para todos 
los propositos relacionados con este 
Convenio, el Donatario estarA 
representado por la persona cue dese-mpefie 
el cargo de Ministro de Planificaci6n, 
Ministro de Salud y la A.I.D. estarA 
representada por la persona que desempefa 
el cargo de Director de la Misi6n de la 
USAID en El Salvador, cada una de las 
cuales pidr' designar por escrito a otros 
representantes adicionales Ixara cualquier 
proposito, con excepci6n del ejercer el 
derecho de la Secci6n 2.1 de revisar los 
elementos de la descripci6n ampliada en 
el Anexo I. Los nombres de los 
representantes del Donatario con el 

facsimile de sus firmas, deberan ser 
notificados a la A.I.D., la cual puede 
aceptar como debidamente autori mado 

cualquier instrumento firmado nor tales 

.representantes en la ejecuci6n de este 
Convenio, hasta recibir aviso por escrito 
de la revocaci6n de la autoridad de
 
dichos representantes.
 

To A.I.D.
 

Mail Address:
 

USAID/Mission to El Salvador 
American Embassy 
San Salvador, El Salvador, C.A. 

Cable Address: 

USAID/Amambassy 
San Salvador, El Salvador, C.A.
 

All such communications will be in
 
English and Spanish, unless the Parties 
otherwise agree in writing. Other 
addresses may be substituted for the 
above upon the giving of notice. n:e 
Cooperating Country, in addition, will 
provide the USAID Mission with a copy of 
each communication sent to A.I.D.
 

Section 8.2 Representatives. For all 
purposes relevant to this Agreeriient, the 
Cooperating Country will be represented 
by the individuals holding or acting in 
the office of the Minister of P.iLining, 
and the Office of the Minister of Health, 
and A.I.D. will be represented by the 
individual holding or acting in the 
office of Mission Director, U issionMAID 
to El Salvador, each of whom, by w;ritten 
notice, may designate additional 
representatives for all purposes other 
than exercising the power under Section 
2.1 to revise elements to the ai.Dlified 
description in Annex I. The names of the 
representatives of the Cooperating 
Country with specimen signatures, will be 
provided to A.I.D., which may acccet as 
duly authori z-d any instrument sicmied by 
such representatives in implem.,entation of 
this Agreement, until receipt of written 
notice of revocation of their authority. 
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Secci6n 8.3 knexo de Estipulacicnes oecticxi 8.3 6tanuaru Provisions Azin". 
Ei.tandard. Un "Anexo de Estipulaciones A "Standard Provisions Annex" (Annex I) 
Standard de Pr~stamo para el Proyecto" is attacneu to and iorms part ot tnis 
(h-exo I I) acompaha a, y forma parte de Agreement. 
este Converuo. 

Secci6n 8.4 Idiona del Convenio. Este Section 8.4 Language of Agreement. This 
(bnvenio esta preparado tanto en Ingles Agreement is preparea in both 1hhglisn anu 
coao en Castellano. El. caso de Spanis. In the event ot amDiguity or 
ambiguedad o conflicto entre las dos conflict between tble two versions, ttle 
versiones, la vers16n en ingl6s serA Erigiisra language version will caitroi. 
usada para resolver diferencias de
 
interpretaci6n. 

&4 FE DL 	LO CUAL, 1l Donatario y los IN il'INIZD aaIiix±', tne Goverraeat ot the 
Etados Ihidos de Anerica, cada uno de Republic of El Salvador and the Unitea 
ellos actuand) pr medio de sus States of America, eaca actinj througih 
representantes debidamente autorizados, its duly authorizes representatives, have 
han conveniao firmar este Lbnven.io en caused tnis Ayreeiment to oe signea in 
esta ciudad en su nombre en el dia, mes y this city in their names and delivereci as 
afio sEialados por escrito al comierw de oi the aay anu year auove writtea. 
este docuunto. 

RL~JBLICA DE EL SMLVALX)R 	 UNI'il 82M:6 Oe AM±iUttCA 

, ar 	 ,i By: ,~~. 

/9 0. 	 Ministro de Planificacicn y Title: Director, USAID/El Salvador 
Coordinaci6n del Dasarrollo 
FBonanico y Social 

k. Bn-jamin Valdez n. 
/ 

Cargo: 	 Ministro de Salud 

or: 	 1.
 

Car: 	 Director _eral del Instituto
 
Salvadore'i del Seguro Social
 

Por: _ _ _ _ __ 

Dr. iarloi,Mur .1o-Gutilrrez 

Cargo- Hbspital de ANTEL 

http:Lbnven.io


ANEXD I 

DESCRIPCION AMPLIFICADA DEL PROYECO 


Articulo A. 	 Descrioci6n Resimida del 
Proyecto 

Secci6n A.1 Meta del Provecto 

Secci6n A.2 Prorx'sito del Proyecto 


Secci6n A.3 Resuimen de los Componentes 
del Proyecto
 

a. Generalidades 


b. Descripci6n del proyecto del sector 

p6blico 

1. 	Administraci6n 


2. 	 Informaci6n, Eucaci6n y 

Comunicaci6n (IEC) 


3. 	 Adiestramiento 

4. 	 Logfstica y Mantenimiento 

5. Politica y Planeaci6n 

Articulo B. IMPLF!ENTACION DEL PROYECIO 

Articulo C. EVAUJACION DEL PROYECIO 

ANNEX I
 
AMPLIFIED PROJECT DESCRIPTION
 

Article A. Summary Project Description 

Section A.1 Project Goal 

Section A.2 Project Purpose
 

Section A.3 Summary of Project Comonents 

a. Overview
 

b. Public sector project description
 

1. 	Administration and Management 

2. 	 Information, Education an3
 
Communication, (IEC)
 

3. 	 Training 

4. 	 Logistics and Maintenance 

5. Policy and Planning 

Article B. PROTECT IMPLEIE.ATION 

Article C. PROJECT EVALUATION 
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ANEXW I 

Articulo A. Descripci6n Resumida del 
Proyecto 


Secci6n A.l. Meta. La meta de este 
proyecto es mejorar la calidad de vida y 
salud de la poblaci6n salvadorefia, y 
reducir la tasa de crecimiento 
poblacional. 

Secci6n A.2. Prormsito del Provecto. 

Mejorar y aumentar la entrega de 

servicios de salud reproductiva y 

planificaci6n familiar, fortaleciendo 

aquellas instituciones que actuaLmente 
otorgan servicios a las parejas 
salvadorefias, particularmente a aquellas 
del area rural.
 

Secci6n A.3. Fes'men de los Componentes 

del Proyecto: 


a) Generalidades: El Proyecto consta de 

cinco componentes: 


1) Administraci6n 

2) Informaci6n, Educaci6n y 


Comunicaci6n (IEC) 

3) Miestramiento 

4) Logistica y lMantenimiento 
5) Politica y Planeaci6n 


Los cinco componentes beneficiarcn a los 
sectores p6blico y privado que estan 
participando en el Prograra Nacional de 

Planificaci6n Familiar (PNPF). Este 

objetivo del Provecto es el de ayudar a 

que las organi2aciones p6blicas y 

privadas que brindan servicios de 

planifioaci6n familiar y atenci6n en 
salud puedan extender esos servicios, 

principalmente a las areas rurales del
 

'pais. 

Un estudio reciente de Prevalencia de 

Anticoncepci6n (EPA) muestra que hay 

317,000 mujeres en uni6n en edad f6rtil 

planificando. Como resultado de este 

Proyecto, se espera que un total de 


ANNEX I 

Article A. Summary Project Description 
for GOES A-7reement
 

Section A.l. Goal: The goal of this
 
Project is to improve the quality of life
 
and health of the Salvadoran population,
 
and reduce the population gro.th rate.
 

Section A.2. Project Purpose: To iza ove 
and expand on the provision of family 
planning and reproductive health services 
by strengthening those institutions %.;nidn 
are providing services to Salvadoran 
couples, particularly to those in rural 
areas. 

Section A.3. Summary of Project
 
Compnents: 

a) Overview: The Project consists of
 
five components:
 

1) Administration and Manage:ment
 
2) Information, Education and
 

Communication (IBC)
 
3) Training
 
4) Logistics and Maintenance 
5) Policy and Planning
 

The five components will benefit both the 
public and private sectors participating
 
in the National Framily Planning Program 
(NFPP). This Project's objective is to 
assist both the public and private 
organizations providing health care and
 
family planning services to expand these
 
services, principally in rural areas of
 
the country.
 

A current Contraceptive Prevalence Study 
(CPS) shows that there are 317,000 women
 
in union of fertile age contracepting.
 
As a result of this Project, a total of
 
370,000 women in union are expected to be
 

ic
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370,000 mujeres en uni6n estarcn 

planificando hacid 1988. Ademis, uno de 

los objetivos de este Proyecto es 

alcanzar una coordinaci6n mejorada entro 

las instituciones de los sectores pdblico 

y privado proporcionando los servicios de 
planificaci6n familiar. La Fecha de 

Terminaci6n de Asistencia del Proyecto 

(FTAP) serci el 30 de septiembre de 1988, 

a este momento taos los bienes para el 
Proyacto deberan haber sido 
proporcionados. 

Bajo este Convenio, todas las actividades 
del Proyecto para las instituciones 

participantes del GOES deberan ser 

otorgadas. El Proyecto propocionara los 


fondos para las cuatro mayores 

instituciones del sector p~blico a fin de 


que lleven a cabo sus papeles respectivos 
en las actividades del Proyecto: 

Ministerio de Salud (MSP), Instituto 

Salvadoreio del Seguro Social (ISSS), el 

Hospital de la Administraci6n Nacional de 


Telecomun icaciones (ANTM), y el 
Ministerio de Planificaci6n (MIPIAN). 
Las actividades del sector privado seran 
financiadas sep>aradamente bajo un Acuerdo 
Cooperativo de Donaci6n con la Asociaci6n 
Demografica Salvadorefia (ADS).
 

b) Descripci 6 n del Provecto: El 
programa del sector pblico del Programa 
Nacional de Planificaci6n Familiar (PNPF) 

fortalecerA a las instituciones 

existentes para que provean una mejor 

calidad y cantidad en la atenci6n de 

salud reproductiva Tara las parejas 

salvadoreas, especialmente a aquellas de 

las areas rurales. El Proyecto, a trav6s 
de un necanismo administrativo, buscara 
la coordinaci6n de esfuerzos de los mas 
grandes prestadores de servicios (MSP, 

ISSS, ADS y ANTEL) para implementar las 
actividades del Proyecto. El Proyecto
 
nonsiste de los siguientes cinco
 
componentes:
 

contracepting by 1988. Further, one of
 
the objectives of this Project is to
 
achieve improved coordination among the
 
public and private sector institutions
 
providing family planning services. The
 
Project Assistance Completion Date (PACD) 
will be September 30, 1988, by which time
 
all inputs to the Project will have been
 
provided.
 

Under this Agreement, all Project 
activities for the OES participating
 
institutions will be funded. The Project 
will provide funding for the following 
four major public sector institutions to
 
carry out their respective roles in
 

Project activities; Ministry of Health 
(MC-1), Salvadoran Social Security 
Institute (ISSS), National 
Telecommunications Administration
 
Hospital (ANTEL),-and the Ministry of
 

Planning (MIPIAN). Activities for the
 
private sector will be funded under a
 

separate Cooperative Grant Agreement with 
the Salvadoran Demograrhic Association 
(SDA). 

b) Project )escription: The public 
sector program of the National Family 
Planning Program (NFPP) will strengthen
 
existing institutions to provide a better 
quality and quantity of reproductive 
health care. The Project, thrcugh an 
administrative mechanism, will seek to 
coordinate the efforts of the major 
service providers (MOii, ISSS, ADS, and 
ANTEL) in carrying out Project 
activities. The Project consists of the 
following five components:
 

)
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1) Administracin 	 1) Administration and Management 
2) Informaci6n, Educaci6n y 	 2) Information, Education and
 

Co nicaci6n Communication 
3) Adiestramiento 3) Training 
4) Iogistica y Mantenimiento 4) Logistics and Maintenance 
5) Politica y Planeaci6n 5) Policy and Plarning 

1) Admin4.straci6n v Direcci6n: Para 1) Administration and Management: To 
administrar los comoonentes del Proyecto, administer the Project components, a 
se establecer5 ura tnidad T6cnica y Special and Technical Administrative Unit 
Administrativa Especial (UTAE) bajo la (SATU) will be established, Luder the 
direcci6n politica de una Comisi6n policy guidance of a National Health 
Nacional de Salud (CNS). La UTAE tendrA Commission (N'HC). A new Nationl Health 
acceso directo a los altos niveles Commission will be created bv tie 
administrativos do las organizaciones Minister of Health to set overall health 
participantes. La Unidad aCuninistrara policy for the country, and will include 
los fondos de A.I.D. que van a las members from the MO9i, ISSS, and AN-EL. 
entidades del sector publico, a trav's The SATU will have direct access to the 

de una cuenta especial que ser6 abierta senior level manaqement of the 
en el Banco Central, bvajo los auspicios participating organi-ations. .he Unit 

del Ministerio de Salud. La UTAE will nanage A.I.D. funds flowin- to the 

constari de tres partes: public sector entities, through a special 
account to be set up in the Centrcal Bank, 
under the auspices of the tinistry of 
Health. The SNTU will consist of three 
parts: 

a) Un Grupo T~cnico Asesor. a) A Technical Advisory Group. 
b) Personal administrativo. b) An administrative staff. 
c) Un equipo de asistencia t6cnica c) An international tednical 

internacional. assistance team. 

a) El Grupo T6cnico Asesor a) The Technical Advisor', Group will 

consistiri de representantes nominados consist of representatives nominated from 

por el MSP, ISSS, ANTEL, Ministerio de the MOH, ISSS, ANFEL, Ministry of 
Planificaci6n (MIPLN) y de la ADS, y Planning (MIPLYN), and the Sff\ k, o will 
sera el 6rgano decisorio del Proyecto. be the major decisionnaking bx''. of the 
El Grupo T~cnico Asesor asegurara que las Project. The Tec.hnical Advisor Group 
actividades del Proyecto sean will assure that Project activities are 
implementadas de acuerdo con las implemented in accordance with the 
politicas de la CNS. policies of the N1IC. 

b) El personal administrativo de la b) The administrative st::ff of the
 
UTAE consistira de tn Director Ejecutivo, .NTU will consist of an Executive 
y de personal que tendra la Director, and administrative s.-tff which 

responsabilidad de las operaciones will have the responsibility of the 

diarias y del control financiero del day-to-day operations and financial 

Proyecto. Estas personas seran control of the Project. These 
contratadas por el Ministerio de Salud, y individuals will be contracted by the 

todos los contratos y enmiendas recibirSn Ministry of Health, and all contracts and 

aprobaci6n previa por escrito de la A.I.D. 	 contract amendment will receive prior
 
approval in writing by A.I.D.
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El personal que estara asignado al cuerpo The personnel to be assigned to the 
administrativo incluiri un Director administrative staff will include an 
Ejecutivo, un contador/auditor, un Executive Director, a 
educador en salud, un especialista en controller/accountant, a health educator, 
adiestramientos, un experto en a training specialist, a 
logfstica/mantenimiento, y secretarias y logistics-maintenance expert, and 
otro personal de apoyo. secretaries and other support staff. 

El Director Ejecutivo sera el responsable The Executive Director shall be
 
de asegurar el desarrollo total del responsible for assuring overall Project
 
Proyecto, asistiendo en la determinaci6n performance, assisting in the
 
de necesidades de las diferentes agencias determination of needs of the various
 
participantes. El contador estarA participating agencies. The controller 
directamente bajo el Director Ejecutivo y will be directly wunder the Executive 
sera el responsable de la administraci6n Director and will be responsible for 
financiera y del control de todos los financial management and control of all 
fondos del Proyec-o adinistrados por la Project funds managed by the SX±1U, and 
UTAE, y de emitir quincenalmente reportes for issuing biweekly financial reports. 
financieros. Los expertos tecnicos The technical experts on the 
trabajarcn con las contrapartes administrative staff will work with 
institucionales para determinar las institutional counterparts to determine 
necesidades de los programas de the needs of family planning programs, 
planificaci6n familiar, y para and to monitor program performance in 
monitorizar el desarrollo dal programa en their respective areas of expertise. 
sus respectivas areas de experiencia.
 

c) El equipo de asistencia t6cnica c) The Technical Assistance Team, 
debido a la magnitud de los diferentes because of the extent of the different 
programas que seran implementados bajo programs to be implemented under this 
este Proyecto con la UTAE, y a la Project with the fATU, and the need to 
necesidad de relacionar todas las relate to all entities under the Project,
 
entidades bajo el Proyecto, serA will be contiacted directly by A.I.D. 
contratado directa-mente ror la A.I.D. Short-term technical assistance will be 
Tambien, bajo el contrato, se proveera de provided under the contract, as well. 
asistencia t6cnica de corto plamn.
 

Uno de los pro 6sitos de esta asistencia One of the purposes of this short-term 
t6cnica de corto pla. es el de asistir technical assistance is to assist the MCH 
al Mc-P en hacer completamente operacional in making fully operational a newly 
una nueva clinica de Infertilidad. established Infertility clinic. 

la asistencia tecnica de largo plamo (3 The long-term technical assistance
 
aiios cada uno) consistira de: (1)un (three years each) will consist of; (1)
 
asesor en administraci6n/direcci6n, para an administrative/management advisor to
 
que asesore a la UTAE sobre la advise the SATU on the overall
 
implementaci6n general del Programa, y implementation of the Program, and (2) a
 
(2)un especialista en logistics-maintenance specialist for
 
logistica-mantenimiento para desarrollar three years to develop improved
 

1."')
 



sistemas mejorados en logistica de 
anticonceptivos y en mantenimiento de 
equipo de planificaci6n familiar. Estat 
dos personas estar'n financiadas bajo 
este Convenio. Otro asesor de largo 
plazo en IEC sera parte del equipo de 
asistencia t6cnica en la UTAE, pero sera 
financiado bajo el Acuerdo Cooperativo de 
Donaci6n con la ADS. 

Ademas, A.I.D. financiara baejo este 
Proyecto alqunos gastos administrativos y 
operacionales de la UrAE, incluyendo 
equilpo de oficina, renovaci6n de material 
fungible, y viajes de calmo. Tamrbiern se 
compraran cuatro Jeeps AMS paTra permitir 
que el personal de la IUFAE monitorice la 
implementaci6n del programa en las areas 

rurales. 

2) Informaci6n, Fducaci6n v Conunicaci6n 
(IEC). A fin de lograr un mejoramiento 
de la cobertura anticonceptiva a nivel 
rural, u.a camrpaiia completamente 
re-estructurada de IC sera implementada 
entre el Ministerio de Salud y la ADS, 
coordinada por la UTAE. 

Una extensa campai a do medios masivos 
serA implementada por el MSP, en 
coordinaci6n con la ADS, para atunentar en 
un 20% el uso de anticonceptivos en tres 
afios entre las parejas jovenes de los 
grupos en edad f6rtil. Se producirin 
materiales educativos especiales para los 
trabajadores comunitarios de salud, asi 
como para el personal supervisor. Los 
voluntarios rurales de esta campaia 
incluirzin Ayuda para la Salud Rural 
(ASRs) y Asistentes Tradicionales de 
Nacimiento (ATNs), parteras empiricas, 
usuarias satisfechas, personal de 
establecimientos de salud y supervisores 
rurales de salud. Los lideres rurales y 
urbanos sern alcanzados con 
publicaciones de prensa. Fsta campana 
estarA apoyada con afiches, asi como por 
panfletos, portafolios y manuales de 

auto-instrucci6n producidos como ayudas 

de ensefianm y aprendi zaje para 
promotores y sus supervisores.
 

logistical systems for contraceptives and 
family planning equipment maintenance. 
These two individuals will be funded 
under this Agreement. Cne other 
long-term advisor in IEC will be a part 
of the technical assistance team in the 
SATU, but will be funded under the 
Cooperative Agreement with SDA. 

In addition, A.I.D. will finance under
 
this Project some operating and
 
administrative costs for the SMATL,
 
including office equipment, and
 
renovation utilities, and in-country
 
travel. Pour jeeps also be procured to 
permit &YT staff to monitor prcgram 
implementation in rural areas.
 

2) Information, Edlucation and 
CommunicatioiLn MV). In order to achieve 
an improvement of rural contraceotive 
coverage, a new IEC campaign will be 
implemented- between the Ministry of 
Health and the SDA, coordinated 17y the 
SATU. 

The expanded mass-r ,miacampaign %ill be 
implemented by the MC and ained at 
increasing contraceptives usage by 20% in 
three years among young couples in 
fertile age groups. Special educational 
materials will be produced by the iKfl 
through the Department of Health 
Education for community health -.:orkers, 
as well as for supervisory perso:ni.el. 
Rural volunteers for this carmaai.n will 
be drawn from the ranks of Rural. 1ealth 
Aids (MiAs), Traditional Birth Attendants 
(TBAs), satisfied users, health
 
establishnent personnel and rural health 
supervisors. Rural and urban leriJers 
will be reached with anrnouncements in the 
press. Posters will support the 
campaign, as well as painplets for new
 
flipcharts and self-instructional ranuals 
produced as teaching and learning aids
 
for promoters and tbcir supervisors.
 

http:perso:ni.el


-6-

A trav~s de la UrAE, se canali2aran Through the SATU, the funds will be 
fondos al Departamento de Educaci6n en channeled to the MOH's Health Education 
Salud del MSP, el cual producira' campafias Department, which will produce 
educativas coordinadas. Estas cappanas coordinated educational campaigns. These
 

;enfati2-arin la educaci6n no-formal y campaigns will emphasi m non-forrmal 
producirn materiales especiales para education and will produce siecial 
apoyar los esfuermos de trabajadores de materials to support the efforts of 
extensi6n rural, tales como ARS, parteras outreach workers, much as MAs, TBAs, 
empfricas, trabajadores de malaria, y malaria workers, and community health
 
trabajadores comunitarios de salud. workers.
 

Este componente se implementara en varias This component will be implemented in 
fases. Primero, se llevari a cabo un several phases. First, a baseline survey
 
estudio base por parte de ADS y de la will be undertaken by the SDA and the 
asistencia tecnica internacional bajo el international technical assistance under
 
Proyecto. El estudio base determinara the Project. The baseline survey will
 
las actitudxes hacia la planificaci6n assess family planning behavior and help 
familiar y ayudarni a establecer los to determinate media and messages that
 
medios y mensajes que deban de impactar might impact on the rural population. 
en la poblaci6n rural. Los resultados The results of the survey will be used to
 
del estudio serin utilizados para produce guidelines to determine content 
producir lineamientos que determinen el of IEC materials, selected thc~es for all 
contenido de los materiales de IEC, temas orqaniztions, and diffusion of
 
selectos para todas las organizaciones, y messages. Materials will then be 
difusi6n de los mensajes. Entonces, los designed, pre-tested, and dis !;!inated. 
materiales serIn dise-ados, probados, y In the end of the second year of the 
diseminados. Una evaluaci6n do los Project (1987), a special evaluation of
 
mensajes difundidos a trav6s de los the messages carried by the meia will be 
medios sera' verificada a finales del held. If needed, mid-Project
 
segundo aFio del Provecto (1937). Si es modifications will he made in the IEC
 
necesario, se modificaran las campaas de campaigns. Finally a special imioact 
IEC en base a esa evaluaci6n. evaluation of the IEC campaign will be
 
Finalmente, una evaluaci6n especial de held at the end of the Project.
 
impacto de la camoana de IE so llevarc a 
cabo al final del Proyecto.
 

Los materiales de IEC ser~n desarrollados IEC materials will be developed in 
de acuerdo a las politicas y estrategias accordance with existing GOSS yolicies
 
en planificaci6n familiar del GOES. and strategies on family planning. They
 
Tarbien sercn incorporados, en will also be incorporated, in ccnformance
 
conformidad con los lineamientos del with GOES guidelines, into maternal and
 
GOES, en los programas de salud child health programs.
 
materno-infantil.
 

3) Adiestramiento. Para complementar 3) Training Component. Complementing 
los progrimas de informaci6n educaci6n y the information, education, and 
comunicaci6n, habri un programa de communication programs, will be a 
adiestramiento para personal m6dico, comprehensive training program for 
param&dico y administrativo que 9sti medical, paramedical, and administrative 
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trabajando en el sistema de entrega de personnel who are working in the family 
servicios do planificaci6n familiar. La planning delivery system. The SATU will 
UTAE coordinari las actividades de coordinate training efforts with the SDA, 
adiestramiento con la ADS, dado que tainto since both GOES participating 
las instituciones participantes del GOES institutions and the SDA. The 
como la ADS. Las instituciones que institutions to be involved in this 
estaran involucradas en este Componente Training Component are: (a) mH, (b) 
de Adiestramiento son: (a) ,SP, (b) ISSS, iSSS, (c)SDA, (d)Ministry of Interior 
(c)ADS, Ministerio del Interior a travs through promotors of the Commiunity 
de los promotores de la Autoridad del Development Authority's (DIDEmO), (e) 
Desarrollo Comunal (DIDTECO), (e) Ministry of Planning (MIPLAN) (Deoartment 
Ministerio de Planificaci6n (Direcci6n de of Population), (f) institutions 
Poblaci6n), (f)instituciones proveyendo providing services to displaced families, 
atenci6n en salud a familias (g) Agrarian Reform cooperatives through 
desplaadas,(g) cooperativas de la the Salvadoran Federation of Azrarian 
Reforma Agraria a travs de la Federaci6n Reform Cooperatives (FESQORA), (h) 
de Cooperativas de Peforma Agraria Ministry of Education, and (i) the 
(FESACORA), (h)Ministerio de Educaci6n, Ministry of Agriculture throuah the 
e (i) el Ministerio de Agricultura a National Center for Agricultural 
traves del Centro Nacional de Tecnologia Technology (CJYA). The SATU will 
Agropecuaria (CErEA). La UrAE coordinarA coordinate training with the SIDA, which 
los adiestramientos con la ADS, la cual will be responsible for providing 
serc responsable de aquellas training to governmental institutions not 
instituciones qubernamentales que traditionally involved in FP, si.ch as 
tradicionalhn-nte no han estado FESACORA, DIDEOD and C=/NTA. 
involucradas en planificaci6n familiar 
(PF), tales como FF$AODPA, DIDEOO y CENTA. 

El personal de la UThE darA asistencia The SATU staff will provide short term 
t'cnica a corto plato para disefiar y technical assistance to design and 
desarrollar curricula de cursos para los develop a curriculum of courses for the 

adiestramientos. La UrAE asistir' en la training. Thie SAE] will assist with 
monitori mci6n y en la evaluaci6n de los monitoring and evaluation of training 
eventos de adiestramiento. En estrecha events. In close cooperation with US2%ID, 
cooperaci6n on la USAID, la UTAJE the SATU will plan and expedite the 
planificara y acelerara la selecci6n y selection and placement of trainees in 
ubicaci6n de los adiestrandos en third country and U.S. training programs. 
programas de adiestramientos en terceros 
paises y en los E.E.U.U. 

Los adiestramientos seran enfocados en Training will be arranged in the areas of
 
las areas de servcios de planificaci6n family planning service delivery, IEC
 
familiar, habilidades en IEC, asi como en skills, as well as in 
necesidades de logistica/mantenimiento. logistics/maintenance needs.
 
En forma adicional, el personal de Additionally, family planning personnel 
planificaci6n familiar de tcios los at all levels will receive training in
 
niveles recibiri adiestramiento en community and patient motivation.
 
motivaci6n de pacientes y comunitaria. Special seminars to be carried out by 
Seminarios especiales a ser implementados MIPLAN will assemble policy maJ-ers and 

por MIPLAN convocar~n a lideres de opinion leaders with the ultimate 
opini6n y politicos con el objetivo de objective of creating a more favorable 
crear un clima mas favorable climate for the formulation and 

94) 



para la formulaci6n e implementaci6n de 
una polftica de poblaci6n positiva. 

La implementaci6n de los programas de 
adiestramiento para las instituciones 
participantes del GOES seran 
desarrollados de acuerdo con el siguiente
modelo: un plan operacional general para 
las actividades de adiestramiento serA 

desarrollado por la instituci6n, en 
coordinaci6n con los expertos tecnicos de 

la TJIAE. Estos planes esrpecificar6n el 
contenido y los objetivos de los cursos; 

metodologfa, plan de evaluaci6n y 
sequimiento; fechas, n'mero y tipo de 
adiestrandos; y tin presupuesto por rubros 
y un calendario de Drigos. Los plares 
seran entonces enviados al Grupo T6cnico 
Asesor para su revisi6n y aprobaci6n. El 
adiestramiento, en mudos casos, sera 
llevado a cabo por la UTAE, utilizando 
asistencia t6cnica de corto plaoD y sera 

financiado con los fondos acninistrados
 
por la Unidad Ezpecial.
 

Para desarrollar un adiestramiento 

especi'fico de acuerdo con el plan dado, 
la instituci6n involucrada simplemente 

enviara una solicitud nara el 
financiamiento de]. curso, as. como 
cualesquiera cambios que hubiere respecto 
a la descripci6n original contenida en el 
plan. i[a Unidad dara un adelanto para 
los gastos proouestos a la agencia 

solicitante, y solicitarA tin reporte 

financiero de seguimiento.
 

Los siguientes tipos de personas seran 

adiestradas: (1)participantes recibirAn 

entrenamiento a corto plazo y viajes de 

observaci6n a los EE.UU. y a otros 

palses, (21 personal comunitario y

paramndico auxiliar (PeA) en tecnologfa 
anticonceptiva y administraci6n de 
programas, (3)personal me'dico y 
administrativo en administraci6n de 
programas y en nuevas tecnologlas, y (4)
personal administrativo de niveles medios 


implementation of a positive population 
policy. 

Implementation of training programs for 
participating GOES institutions will be 
carried out in accordance with the 
following model: an overall operational 
plan for training activities will be
 
developed by the institution, in
 
coordination with the technical experts 
in the SAThI. These plans will specify 
course content and objectives; 
methodology, evaluation plan and
 
foll.q-up; dates, numbers and types of 
trainees; and a budget and payment 
schedule. The plans will then be
 
fonarded to the Technical Advisory Group 
for review and approval. The training,
 
in many cases, will be carried out by the
 
SATIJ using short-term technical 
assistance and will be financed by the 
funds managed by the Special Unit.
 

To carry out a specific training event in 
accordance with the approved plan the 
relevant institutions will therefore
 
simply forward a request for f'ir4ng for 
the course, and any changes from thle 
original description contained in the 
plan. The Unit will provide an a]vance 
for the proposed training costs to the 
requesting agency, and will then request 
a follow-up financial report.
 

The following types of individuals will 
be trained; (1)participants to receive 
short-term training and invitational
 
travel in the U.S. and other countries, 
(2) paramedical auxiliary and co-anunity 
personnel (PAC) in contraceptive 
technology and program administration, 
(3)medical and administrative personnel
 
in program management and new 
technologies, and (4)mid-and
 
senior-level management staff of the
 



y altos de las instituciones 
participantes, en anlisis de datos, 
anlisis presupiestarios, t6cnicas de 
programaci6n en ccnputaci6n; (5) personal 
de servicio de IBC en nuevas tecnicas y 
en el desarrollo de mensajes, y (6) 
personal de logistica y miantenimiento en 

el uso de nuevos sistemas para logistica 
y mantenimiento preventivo. 

4) Loqfstica y IMantenimiento. 


a. Iogfstica: El propsito del 
componente de logistica del Proyecto es 
fortalecer el control de inventario, 
distribuci6n y proyecci6n del MSP, ISSS y 
ADS. Esto sera herho estableciendo un 
sistema de supervisi6n y administraci6n 
de informaci6n (SAl) que permitiri a los 
planificadores/supervisores del programa 
rastrear los anticonceptivos por metodo y 
marca, a trav6s de los respectivos 
sistemas de entrega de las instituciones, 
determinar cantidades dadas, determinar 
el estado de suministro de los programas, 
y proyectar requerimientos. 

La UTAE contratara asistencia tecnica 
para disefiar el SAI para los 
anticonceptivos a fin de colectar y 
reportar datos claves esenciales como 
son: (1)cantidades de anticonceptivos 
entregados a las usuarias, y (2) saldo al 
momento por mAtcdo y marca. Personal 
clave sera adiestrado en el uso de estos 
datos como una herramienta do 
administraci6n y suiervisi6n . Un 
sistema computarizado producira reportes 
sobre el estado de los suministros del 

programa.
 

b. Mantenimiento: Bajo el Proyecto, la 
mayoria del equipo que actualmente tiene 
en uso el MH y el ISSS sera puesto al 
dia y las partes viejas y defectuosas 
seran reemplazadas. Ademas, se dari 
adiestramiento en uso y mantenimiento del 
equipo bajo el Componente III a fin de 
mantener el equipo existente y el nuevo 

participating institutions in data and 
budgetary analysis, and programtatic 
techniques in computarization; (5) IEC 
service personnel in new tedniques and 
message development, and (6) logistics 
and maintenance personnel in the use of 
new systems for logistics and preventive 
care and maintenance. 

4) Logistics and 14aintenanc..
 

a. Logistics: The purpose of the
 
logistics activities of the Project are
 
to strengthen the inventory control,
 
distribution, and supoly requirement
 
forecasting capabilities of the MOH,
 
ISSS, and SDA. This will be done by
 
establishing a management information and
 
supervisory system (iHIS1 that will enable 
program planners/supervisors and supply 
personnel to track contraceptives, by 
method and brand, throughout the 
resoective supply systems of the 
institutions, to determine issuve 
quantities, to assess the supply status 
of the programs and to forecast supply
 
requirements.
 

The STU will contract technical 
assistance to design a MIS for 
contraceptives that will collect and 
report key data that are essential to 
carrying out (1)quantities of
 
contraceptives delivered to users, and
 
(2) balance on hand by metho3 end brand. 
Key personnel will be trained in the use 
of these data as a management/supervisory 
tool. A microcomputer-based system will 
produce reports on the supply status of
 
the program.
 

b. Maintenance Under the Project, most
 
of the equipment currently in use by the
 
MM2 and ISSS will be updated and old or
 
defective parts will be replaced.
 
Further, in order to maintain the
 
existing and new equipment, training for
 
use and maintenance of equipmont will be 
provided under Component 3. The SATU 
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equipo. El personal de logistica de la logistics staff will coordinate with the 
UTAE coordinara. con el Centro de Repair and Maintenance Center (RAM) of 
Reparaci6n y Mantenimiento (RAM) de la the SDA and the Maintenance Division of 
ADS y con la Divisi6n de Mantenimiento the MOH to ensure that all institutions
 
del MSP para asegurar que todas las are provided with adequate equip-ment and 
instituciones sean proveidas con equipo y spare parts. USAID will also supply the 
repuestos adecuados. USAID tambien basic equipment for the Infertility
 
rroveerci el equipo bisico para la Clinica Clinic to be established by the Ministry

de Infertilidad que sera establecida por of Health at the Gynecology Clinic of the
 
el Ministerio de Salu en la Clinica 
 MOH's Maternity Hospital. The MCH and 
Ginecol6gica del IHospital de Maternidad. ISSS will keep its own separate stock of 
El MSP y el ISSS mantendrin sus propias spare parts for which a program till be 
reservas separadas de repuestos, para lo developed to assure continued
 
cual se desarrollara un programa a fin de availability. A preventive maintenance
 
mantener una disponibilidad continua. Un schedule will be developed by the YCH's 
calendario de mantenimiento preventivo Maintenance Department and supervised by
serA elaborado por el ferpartamento de the logistics/maintenance specialist in 
Mantenimiento del MSP, y supervisado por the SATU whio will be responsible for both 
el especialista en logistica y logistics and bio-medical equipment 
mantenimiento do la UTAE, quien sera maintenance. 
responsable tanto del mantenimiento del 
equipo bio-m6dico como de la logIstica. 

5) Politica y Planeaci6n. MIPLAN tomara 5) Policy Planning. The MIPIAN will 
el liderazgo en este co:[ponente del take the lead in this Project co-rponent, 
Proyecto, diseiado para promover y designed to promote and reinforce
 
reforzar el dialogo en politica de population policy dialogue and planning.

poblaci6n y planeaci6n. Esto sera This will be achieved through studies,
 
alcanzado a travs de estudios, seminars, and an improved ability for
 
seminarios, y una capecidad aumentada en coordination and co:mmunication among the 
coordinaci6n y comunicaci6n entre los major family planning service providers.
 
mayores proveedores de servicios de
 
planificaci6n familiar.
 

Tres actividades principales se llevarin Three major activities will take place
 
a cabo bajo este componente: under this component: 

- Talleres y seminarios motivacionales - Motivational workshops and seminars 

Las actividades educativas seran Educational activities will be designed
disefiadas por MIPIAN en colaboraci6n con by MIPIAN in collaboration with the SAWJ 
la UTAE para hacer conciencia entre to increase population awareness =Kvng
politicos y lideres comunales del pals political and community leaders in the 
tanto p'licos como privados, en materia country, both public and private. These 
poblacional. Estos seminarios estar~n 
 seminars will be focused on demographic

enfocados hacia problemas demogrficos, problems, such as the economic costs of a 
tales como gastos econ6micos que resultan high population growth rate, and related 
de una alta tasa de crecimiento problems such as unemployment, health 
poblacional, y problemas relacionados problems, nutritional status, and effect 

OJ
 



tales como desempleo, problemas en salud, on migration.
 
estado nutricional, y efectos sobre la
 
migraci6n.
 

- Establecimiento de una central de - Establishment of a demographic data 
datos demograficos. base 

El banco central de datos que sera The central data bank to be established 
establecido en MIPLAN, rermitirA a las in MIPIAN will allow the GOES agencies to 
agencias del GOES, hacer evaluaciones make periodic evaluations of program 
peri6dicas del desarrollo del programa. performance. The data base will permit 
La central de datos permitira que MIPLAN MIPLAN to assess user statistics and 
determine estadisticas de usuarias y demographic data that will be now be 
datos demoqrificos que estara.n as' available for planning purposes. Under 
disponibles para fines de plarieacion. this activity, MLAN will carry out a new 
Bajo esta actividad, .IPLAN implementarA CPS in 1988 to update existing data from 
una nueva EPA en 1928 para actuali2ar los the current CPS. 
datos de la actual EPA. 

- Encuestas y estudios evaluativos. - Survey and evaluative research 

la necesidad para actividades de The need for ad-hoc and special 
investigaci6n ad-hoc seran coordinadas operations research activities .mayneed 
por MIPIAN. Estudios quo provean al to be coordinated through MIPI.N. 
gobierno con indicadores socio-econ6micos Studies that would provide to thn 
b6sicos, son vitales para entender los government basic social and economic 
problemats de la poblaci6n salvadorefia. indicators are vital to the tuderstanding 
MIPIAN implementar6 investigaciones of the Salvadoran population pr>c1.e.-n. 
operativas Ipara evaluar y/o determinar Operations research will be carried out 
metodologf as para mejorar la by MIPLAN to evaluate and/or determine 
administraci6n del programa. better program management me thc<ologies. 

Articulo B. Implementaci6n del Proyecto. Article B. Project Implementation 

Esta Donaci6n proporcionarA al Ministerio This Grant will be provided to the
 
de Salud, y, en su oportunidad a la UTAE Ministry of Bealth and, in turn, to the 
a travs del rroceso del presupuesto SATU through the extraordinary budget 
extraordinario del GOES. ha cuenta process of the GOES. A separate account, 
separada para la UTAE deberA ser under the auspices of the 11i, ,;ill be 
establecida bajo"el auspicio del Mc1{, en established for the SATU into which 
la cual los fondos de la A.I.D. seran A.I.D. funds will flow. Separate 
manejados. Se firmarin acuerdos agreements will be signed between the MMi 
separados entre el MCU, el ISSS, y ANTEL and the ISSS, and A\.NTK specifying how 
especificando la forma en que los fondos the funds are to flcw to the ISSS and 
seran manejados por el ISSS y ANTEL para ANTEL for Project activities, and 
las actividades del Provecto, e indicando indicating that they will provide yearly
 
que ellos proporcinarAn planes operational plans to the SATU. 
operacionales anuales para la UTAE. 
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A.I.D. propone proporcionar un adelanto 

operacional de sesenta dias a la UTAE, el 
cual Ixxra ser extendido a noventa dias 
con la justificaci6n necesaria. La 

Unidad Especial utiii zara una 
programacion de liquidaci6n de treinta 
dias, remitiendo reportes financieros 
mensuales a la U&sID/El Salvador. 

Las compras de bienes que requieran 
moneda extranjera serzn hechos a trav6s 
de contratos de asistencia tecnica de los 
Estados Unidos. F-sto es necesario ya que 
el GOES puede tener dificultades en 

obtener moneda extranjera necesaria para 

pagar los bienes propuestos hajo el 
Proyecto. Ciertos bienes, los cuales 
pueden ser obtenidos ficil v directamente 
a trav's de los Convenios do Cooperaci6n 
existentes, (que tales orqani:aciones 
corno la IAsociaci6n para la Esterilizaci6n 
Voluntaria, Asistencia Internacional de 
Planificaci6n Familiar, y el Programa de 
John Hopkins para 1L1ucaci6n Internacional 
en Obstetricia y Ginocolcqia tionen con 
el Bur6 de Ciencia y TINcnologia, Oficina 
de Poblacion para poporcionar el equipo 
y servicios) serAn comprados a travs de 
estos convenios. Pajo estos acuerdos, la 
Misi6n comprar6 directamente tales 
unidades corn estucnes medicos, 
endoscopios, y eciipo bAsico Tira el 
Centro de Reparacion y Mnintenimiento 
(CRMs) situado en el MOH.
 

la asistencia tecnica que serA contratada 

bajo el Componente I, la cual 
proporcionara ex%-ertos a la TAE, serA un 
contrato directo de la A.I.D. Ademas 
para algunas compras, segn sean 
identificadas sus necesidades, el 


A.I.D. proposes to provide a sixty day
 
operating advance to the SATU, %hichmay 
be extended to ninety days with 
sufficient justification. The Special
 
Unit will utilize a thirty day 
liquidation schedule, submitting 
financial reports to USAID/El Salvador on 
a monthly basis. 

Procurement of conmodities requiring 
foreign exdange will be made through the 
U.S. technical assistance contract. 
Certain commodities, which can be 
obtained more easily and directly through
 
existing Cooperative Acreemei-ts (that 
sudh organizations as the Association for 
Voluntary Sterilim-tion, Family Planning 
International Assistance, and the John 
Hopkins Program for Internation2l 
Education in Obstetrics and Gynecology 
have with A.I.D. 's Bureau for Science and 
Technoloqy, Office of Popuilation (ST/POP) 
to provide equipment ard services) will 
be purchased through these agreoments. 
Under these arrangements, A.I.D. will 
directly procure such items as macical 
kits, endoscopes, and basic equipn,-nt for 
the Repair and Maintenance Center (RMS) 
at the M (H. 

The technical assistance contract under
 
Component I will include funds for 
short-term technical assistance as needs 
are identified. These short-term needs 
will be financed through sub-contracts 
with individuals or other firms.
 

/I 
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contrato incluiri fondos para asistencia 
tecnica a corto plazo. Estas necesidades 
a corto plam seran financiadas a trav's 
de sub-contratos con personas u otras 
firmas. 

Articulo C. Evaluaci6n del Proyecto 

A.I.D. y el GOES/ADS realizaran dos 
evaluaciones del proyecto, utilizando 
fuentes internas y externas que serin 
financiadas bajo el Provecto, ambas en el 
segundo y tercer afio del Proyecto. Una 
evaluaci6n a mitad del Proyecto es 
progrciiada para uno y medio aio despu's 
de la firma del Convenio cle Proyecto. 
Fsta evaluaci6n medirai el progreso de 
entrega de los anticonceptivos, comparard' 
la eficiencia del sistema lo istico antes 
y durante la implementaci6n del Proyecto 
a todxos los niveles del sistema, revisari 
el estado de mantenimiento del equipo 
biomAdico antes y despues de la 
implementaci6n del Proyecto, y llevara un 
seguimiento en los archivos de los 
pacientes de los procedimientos de 
esteriliznci6n voluntaria comparados con 
el sistema de suporvisi6n actual 
implementado por el i\Mcy el ISSS. 

Se tendra una evaluaci6n final cuando 
finalice el Proyecto en 1988, en 
combinaci6n con el EPA. Fsta evaluaci6n 
medira, adenis de los aspectos 
considerados en la evaluaci6n a mitad del 
Proyecto, el program de cobertura y 
actitudes de la poblaci6n rural hacia la 
planificaci6n familiar. La evaluaci6n 
final y la EPA del 'TRtambien medirin el 
impacto de las campaiias de IEC ha ser 
implementadas bajo el Proyecto. Tambi6en 
revisaran los problemas encontrados 
durante la implementaci6n del Proyecto. 

Article C. Project Evaluation 

A.I.D., the GOES, and SDA will conduct 
two project evaluations, utilizing 
in-house and external resources to be
 
financed tnder the Project in boOi the 
second and the third year of the 
Project. A mid-term evaluation is
 
scheduled for one and one-half years 
after signature of the Project 
Agreement. This evaluation will measure 
progress of the delivery of 
contraceptives, compare efficiency of the 
logistics system before and during 
project implementation at all levels of 
the system, review status of maintenance 
of bio-mnedical equip.ment before and after 
Project implementation, and follcw-up on 
patient's records for voluntary 
sterilization procedures compared with 
the current monitoring system implemented 
of the MOH and ISSS. 

A final evaluation is expected at the end
 
of the Project in 1988, in combination 
with a CPS. This evaluation will 
measure, besides the aspects considered 
in the mid-term evaluation, program 
coverage and rural population attitudes 
toward family planning. The final 
evaluation and tie 19S3 CPS will also 
measure the impact of the IEC campaigns 
to be implemented under the Project. It 
will also review the problems encountered 
during implementation of the Project. 
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CXX4~,FONE GOES 

FY 85 FY 86 BY 87 TOTALS TOUTAL 
AID GOES AID GOES AID GOES AID GOES PROYECMO 

FX LC FX LC FX LC 

(A)Asistencia 
tcnica (AID) 360 - .- 520 - - 520 1,400 1,400.0 

(B)Administraci6n 
(Unidad) 
- Salarios personal - 50 - - 50 - - 55 - 155 - 155.0 
- Personal de apoyo - 15 5 - 17.2 5 - 19.8. 7 52 17 69.0 
- Gastos de Opera­
- ci6n 
Equipo de Oficina 20 50 5 - 53.1 5 - 58.7 - 181.8 10 191.8 

- Vehiculos 

- Sub-Total 
60 
B 

- ... 
-- I 

. ... 
-7-

60.0 - 60.0 
475.8 

(C) IEC (MSP) 
- Personal . - - 50 - - 60 - - 70 - 180 180.0 
- Eq. ySministros 60 10 15 6 -- 15 7 - 15 83 45 128.0 
- Producciones - 217 15 - 250 15 - 272 15 739 - 45 784.0 
-Sub-Total 60 227 80 6 250 90 7 272 100 822 270 1,092.0 

(D) Adiestramientom i sss, 7Tfm) 
- Trabajadores ru­
- rales - 80 128 - 70 128 - 50 100 200 356 556.0 
- Personal M6dico 
- y paramm;dico. - 100 150 - 55 80 - 55 100 210 330 540.0 
-Administradores - 17 20 - 16.1 20 - 23.9 20 57 60 117.0 
-Educadores - 12 20 - 12.3 20 - 12.1 20 36.4 60 96.4 
-Lcgistica/Mant. - 6 30 - 12.0 30 - 12 30 30 90 120.0 
-Participantes 60 - - 20 - - 25 - - 105 105.0 
-Sub-Total 60 2-0 U.433 27--8 2 27 63.4 1,534.4 

http:DINVVA.CA


FX 
AID 

FY 

LC 

85 
GOES AID 

FX 

FY 86 

LC 
GOES AID 

FX 

FY 87 

LC 
GOES AID 

TOTALS 
GOES 

TOTAL 
PROYE=IO 

:E) Logistica/ 
Mantenimiento 
-Personal 
- Bode-ga 
- Anticonceptivos 
- (Washington) 
- Micro-Computado-, 
- ras 
- Ec_. MEd., Mant. 

Herramientas, 
- Vehiculos 

Repuestos 
- Sub-Total 

-

-

300 

60 .-

440 
80---

120 

"-

-

12 

90 

-

-

40 
-O.o 

-

370 

273.4 
643.4 

-

--

-

-

-

105 

-

40 
145 

-

-

-

460.6 

273.4 
734.0 

-

-

-

-

-

-

110 

-

-

-

40 
150 

-

120* 

1130.6 

60. 

986.8 
2297.4 

305 

120 
425 

305.0 

120.0 

1,130.6 

60.0 

1,106.8 
2,722.4 

:F) Politica y Planeacion 
(bMPLAN) 
- Personal -

- EPA (88) -

- D-al./Investig. 60 
- Sub-Total -6 

-

-. 

30 

30 
-

1 
"'M Z 

-

-

-

-

-
60 
60 

30 
-
11 

-4 

-

30 
-

.-

150 

20 
TM 

30.0 

23.5 

11.0 
67 

180 

170 
-3.5U 

90., 
23.5 
33.0 

90.0 

203.5 

203.0 
496 . 

:G) Evaluaci6n del 
Proyecto - - 100 29 25 120 30 25.0 279 50.0 329.0 

:H) Conting./Inflaci6n 238 100 - 22.9 142 - 100 266.5 - 869.4 - 869.4 

Gran Total 1658 807 609 1312.3 766.7 589 1536 1025 616.5 7105.0 1814.5 8,919.5 



SUH,7ARY IDGIl(;ET
HH PROJET 519.-0210: POFUI.ATIO'N DYNAMICS 

GOES CC -11O21E.,T 

FX 
AID 

FY 85 

LC 
GOES AID 

FX 

FY 86 

LC 
GOES AID 

FX 

FY 87 

LC 
GOES AID 

TOTALS 
GOES 

TOTAL 
PROJECT 

(A) Technical 
Assistance (AID) 360 520 -- 520 -- 1,400 1,400.0 

(B) Administration 
(Unit) 
- Staff Salaries 
- Support Pers. 
- Operating Costs/ 
Office Equipment 

- Vehicles 
- Sub-Total 

--

20 
60 
80 

50 
15 

.50 
--

1105 

--

5 

.5 
...... 
10 

--

--

--

50 
17.2 

53.1 

120.3 

.. 
5 

5 

10 

.. 
--

--

.. 
-o 

55 
19.8 

58.7 

133.5 

--
7 

--

7 

155 
52 

181.8 
60.0 
448.8 

--
17 

10 
" 
27 

155.0 
69.0 

191.8 
60.0 

475.8 

(C) IEC (F1011) 

- Personnel 
- Eq. & Supplies 
- Productions*-
-Sub-Total 

.. 
60 
--

60 

.. 
10 

217 
227 

50 
15 
15 
80 

.. 
6 

--

6 

.. 
--

250 
250 

60 
15 
15 
90 

.... 
7 

7 

--
272 
272 

70 
15 
15 
100 

--

83 
739 
822 

180 
45 
45 
270 

180.0 
128.0 
784,0 

1,092.0 

(D) Training 
(1OH, ISSS, ANTEL) 
- Field Workers 
- Medical/Para-med. 
-Administrators 
-Educators 
-Logistics/Haint. 
-Participants 
-Sub-Total 

--

--

--

--

--

60 
. 

80 
100 
17 
12 
6 

--

-60.215 

128 
150 
20 
20 
30 
--

348 

--

--

--

--

--

20 
20 

70 
55 
16.1 
12.3 
12.0 
--

165.4 

128 
80 
20 
20 
30 
--

278 

--

--

--

--

--

25 
25 

50 
55 
23.9 
12.1 
12 
--

153.0 

100 
100 
20 
20 
30 
--

270 

200 
210 
57 
36.4 
30 

105 
638.4 

356 
330 
60 
60 
90 

--

896 

556.0 
540.0 
117.0 
96.4 

120.0 
105.0 

1,534.4 

'(E) Logistics/ 

* 

Maintenance 
- Personnel --

- Warehouse --

- Contraceptives (W) 300 
- Hicro-Computers 60 

E., 
Hardware, Vehicle 
Spare Parts 440 

Sub-Totals 800 

--

120 
.. 

--

120 

90 
.... 
.. 

40 
130.0 

.. .. 105 
. ........... 

370 .. .. 
-- ...--

.Mod..aint. 

273.4 -- 40 
643.4 - 14S 

.... 

460.6 

273.4 
734.0 

--

--

-

110 

--

--

40 
150 

--

120 
1130.6 

60. 

986.8 
2297.4 

305 
--

--

--

120 
425. 

305.0 
120.0 

1,130.6 
60.0 

1,106.8 
2,722.4 



(F) Policy Planning
 
(HIPLAN)
 
- Personnel 
- CPS (88) 

- Eval./Rosearch 

- Sub-Total 


(G) Project Evaluation 


(H) Conting./Inflation 


Grand Total 


.. 


.. 

60 

60 


-" 


238 


1658 


.. 30 .. 


.. .. 
 .. 

30 11 --

30 41 --


__ 100 


100 22.9 


807 609 1312.3 


.. 30 .... 3.0 


.... 
 30 150 23.5 

60 11 --
 20 11.0 

60 41 
 30 170 64.5 


29 
 25 120 30 25.0 


142 -- 100 266.5 --


766.7 589 
 1536 1025 616.5 


-- 90 
 90.1
 
IO 23.5 203.!
 
170 33.0 203.1
 
350 146.5 496.!
 

279 50.0 329.1
 

869.4 
 -- 869. 

7105.0 1814.5 8,919.!
 


