
SIGNATURE COPY
 

A.I.D. PROJECT No. 596-0089
 

PROJECT GRANT AGREEMENT
 

BETWEEN
 

THE UNITED STATES OF AMERICA
 

AND THE
 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION
 
Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL
 



Proyecto A.I.D. No. 596-0089 


Convenio de Proyecto de Donaci6n 

de fecha: 27 de septiembre 1979 


Entre 


El Instituto Centroamericano de 

Investigaci6n y Tecnologla 

Industrial (ICAITI) (Ejecutor) 


Y 


Los Estados Unidos de America a 

trav6s de la Oficina Regional 

para Programas Centroamericanos, 

en representaci6n de la Agencia 

para el Desarrollo Internacional 

(A.I.D.) 


A.I.D. Project No. 596-0089
 

Project Grant Agreement

Dated September 27, 1979
 

Between
 

The Central American Research
 
Institute for Industry
 
(ICAITI) (Grantee)
 

And
 

The United States of America,
 
acting through the Regional
 
Office for Central American
 
Programs (ROCAP) on behalf of
 
the Agency for International
 
Development (A.I.D.)
 



-2 -


Articulo 1: El Convenio 
 Article 1: The Agreement
 

El objetivo de este Convenio es con-
 The purpose of this Agreement is
cretar los acuerdos de las partes 
 to set out the understandings of

arriba indicadas ("Partes") con res-
 the parties named above ("Parties")

pecto a la ejecuci6n por ICAITI del 
 with respect to the undertakings

proyecto abajo descrito, y con res-
 by ICAITI of the Project described
 
pecto al financiamiento de dicho 
 below, and with respect to the

Proyecto por las Partes. Un conve- financing of the Project by the

nio separado con el Centro Agron6mi- Parties. A separate agreement

co Tropical de Investigaci6n y Ense- with the Tropical Agricultural Re­
fianza (CATIE) establece las respon- search and Training Center (CATIE)

sabilidades de esa instituci6n con 
 sets out the responsibilities of
 
respecto a este Proyecto. that Institution with regard to
 

this Project.
 

Articulo 2: El Proyecto Article 2: 
 The Project
 

SECCION 2.1. Definici6n del Pro ec- SECTION 2.1. Definition of the
 
to. El Proyecto, el cual se scr- Project. The Project, which is
 
-emds detalladamente en el Anexo I, further described in Annex I,
consistirg de un esfuerzo cooperati-
 will consist of a cooperative and
 

vo y coordinado del ICAITI, CATIE, coordinated effort by ICAITI,

las instituciones nacionales de in-
 CATIE, national research and other

vestigaci6n y otras instituciones de institutions in Central America
 
Centroam~rica y Panama para llevar a 
 and Panama to undertake regionwide

cabo en toda la regi6n acciones para actions (1) to test fast growing

(1) experimentar con drboles y ar-
 trees and shrubs and alternate

bustos de crecimiento r~pido y pa-
 patterns for their production for
 
trones alternos para su producci6n use as fuel, and (2) to test and
 
y utilizaci6n como combustible, y provide new and improved energy

(2) experimentar y proporcionar tec- efficient technologies for use in

nologlas nuevas y mejoradas para rural homes and communities and

energdticos econ6micos, para utili-
 by small and medium industry.

zaci6n en hogares y comunidades ru- This program will place special

rales y en pequefias y medianas in- emphasis on the needs of the rural
dustrias. Este programa pondrf es-
 small farmer, rural families and
 
pecial 6nfasis en las necesidades small, primarily rural, industry.
del pequefio agricultor rural, fami-
 The program will make extensive
 
lias rurales, y pequefias industrias, use of field testing to adapt both

principalmente rurales. 
El progra- production and energy-using tech­
ma harg uso extenso de las pruebas nologies to small farmer, rural

de campo para adaptar tanto la pro- family and small industry require­
ducci6n como las tecnologias del uso ments. CATIE will be responsible

de energdticos a las necesidades del for project activities with regard

pequefio agricultor, de la familia 
 to the first element, (1) above;

rural y de la pequefia industria. ICAITI will be responsible for the
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CATIE estarf a cargo de las activi-

dades del proyecto con respecto al 

primer elemento indicado bajo (1); 

el ICAITI estarf a cargo del segun-

do elerento indicado bajo (2). El 

Anexo I, adjunto, amplfa la defini-

ci6n del Proyecto. Por medio de 

simples acuerdos escritos de los 

representantes autorizados por las 

Partes mencionadas en la Secci6n 

8.2., se podr~n cambiar los elemen-

tos de la descripci6n detallada que 

aparece en el Anexo I, dentro de
 
los limites de la anterior defini­
ci6n del Proyecto, sin requerirse

enmiendas formales de este Conve­
nio.
 

SECCION 2.2. Naturaleza Segmenta-

ria del Proyecto 


(a) La contribuci6n de la A.I.D. 

al Proyecto se proporcionarA en 

segmentos agregados, proporcionAn-

dose el segmento inicial de acuer-

do con la Secci6n 3.1 de este Con-

venio. Los segmentos subsiguien-

tes estar~n sujetos a la disponi-

bilidad de fondos que la A.I.D. 

obtenga para este prop6sito, y al 

mutuo acuerdo de las Partes, al 

momento de agregar otro segmento 

subsiguiente para continuarlo.
 

(b) Dentro del lfmite de la Fecha 

de Finalizaci6n de Ayuda al Proyec-

to (FFAP) estipulada en este Conve-

nio, la A.I.D., en consulta con 

ICAITI, puede por medio de cartas 

de ejecuci6n del Proyecto especi-

ficar periodos apropiados para la 

utilizaci6n de los fondos donados 

por A.I.D. bajo este Convenio, en 

forma de un segmento individual de
 
asistencia.
 

second element, (2) above. An­
nex I, attached, amplifies the
 
above definition of the Project.
 
Within the limits of the above
 
definition of the Project,
 
elements of the amplified de­
scription stated in Annex I may
 
be changed by written agreement
 
of the authorized representatives
 
of the Parties named in Section
 
8.2, without formal amendment of
 
this Agreement.
 

SECTION 2.2. Incremental Nature
 
of the Project
 

(a) A.I.D.'s contribution to the
 
Project will be provided in incre­
ments, the initial one being made
 
in accordance with Section 3.1 of
 
this Agreement. Subsequent incre­
ments will be subject to avail­
ability of funds to A.I.D. for this
 
purpose, and to the mutual agree­
ment of the Parties, at the time
 
of a subsequent increment, to
 
proceed.
 

(b) Within the overall Project
 
Assistance Completion Date stated
 
in this Agreement, A.I.D., based
 
upon consultation with ICAITI, may

specify in Project Implementation
 
Letters appropriate time periods

for utilization of funds granted
 
by A.I.D. under an individual in­
crement of assistance.
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Articulo 3: Financiamiento 
 Article 3: Financing
 

SECCION 3.1. La Donaci6n. Para SECTION 3.1. The Grant. 
To as­
asistir al ICAITI en el financia- sist ICAITI to meet the costs of
 
mientj le ;Los costos de ejecuci6n carrying out their element of the
de su elemento del Preyecto, la Project, A.I.D., pursuant to the
 
A.I.D., de conformidad con la Ley Foreign Assistance Act of 1961,

de Asisten,:ia Externa de 1961 y as amended, agrees to grant ICAITI
 
sus zien-as, acuerda donar al 
 under the terms of this Agreement

ICAIT , ba- os t~rminos de este not to exceed Two Hundred and Fifty


-C., 

ceda Jdc D.scientos Cincuenta Mil ($250,000.00) ("Grant"). The Grant
 

Conv-w 2dntidad que no ex- Thousand ("U.S.") Dollars
 

D61ares E:h-t;Eounidenses 
 may be used to finance foreign ex­
(EU$250,3!1) ("Donaci6n"). La 
 change costs, as defined in Sec­
Donac-i6n-> e ser utilizada para 
 tion 6.1 and local currency costs,

financia, :r en moneda extran-
 as defined in Section 6.2, of goods

jera, come se define el la Secci6n and services required for the Pro­
6.1, y costos en moneda local, ject.
 
como se define en la Secci6n 6.2,
 
de bienes v servicios necesarios 
para el Pr ctc. 

SECCION 3.2. Recursos del ICAITI 
 SECTION 3.2. Grantee Resources
 
para el Pr2yecto 
 for the Project
 

(a) ICAITI acuerda proporcionar o 
 (a) ICAITI agrees to provide or

velar por que sean proporcionados cause to be provided for the Pro­
todos los fondos, ademns de los de 
 ject all funds in addition to the

la donaci5n, y todos los demls re-
 Grant, and all other resources
 
cursos requeridos para llevar a required to carry out their

cabo el Proyecto en forma efectiva 
 element of the ?roject effectively
 
y oport:r.na. 
 and in a timely manner.
 

(b) Los recursos iniciales propor- (b) The initial resources provided

cionados por el ICAITI para el Pro-
 by ICAITI for the Project will not
 
yecto no sern menores del equiva- be less than the equivalent of U.S.

lente de $158,000 d6lares estado-
 $158,000 including costs borne on
 
unidenses, incluyendo los costos 
 an "in-kind" basis.
 
sufragados "en especie".
 

SECCION 3.3. Fecha de Finalizaci6n SECTION 3.3. 
 Project Assistance
 
de la Asistencia al Proyecto Completion Date
 

(a) La "Focha de Finalizaci6n de 
 (a) The "Project Assistance Com­
la Asistenci_ al Proyecto" (FFAP), pletion Date" 
(PACD), which is
 
que es el 31 de diciembre de 1984, December 31, 1984, or such other
 
o cualquier otra fecha que las 
 date as the Parties may agree to
 

S
 

http:oport:r.na
http:250,000.00


Partes pudieran convenir por escri-

to, corresponde a la fecha en la 

cual las Partes estiman que se ha-

brAn prestado todos los servicios 

financiados bajo la Donaci6n y que 

todos los bienes financiados bajo

la Donaci6n habran sido proporcio-

nados para el Proyecto, segn se 

contempla en este Convenio.
 

(b) A menos que lo acordara por

escrito, la A.I.D. no emitird ni 

aprobarg documentaci6n alguna que

autorice desembolsos de la Dona-

ci6n para servicios prestados o 

bienes proporcionados para el Pro-

yecto despuds de la FFAP, seg~n se 

contempla en este Convenio. 


(c) Las solicitudes de desembolso, 

acompafiadas por los documentos de 

respaldo necesarios estipulados en 

las Cartas de Ejecuci6n del Pro-

yecto, deberan ser recibidas por la 

A.I.D. o cualquier banco descrito 

en la Secci6n 7.1, en un perlodo 

que no exceda de nueve (9) meses 

despuds de la FFAP, o de cualquier 

otro periodo que la A.I.D. acuerde 

por escrito. Despu~s de dicho pe-

riodo, la A.I.D., previa notifica-

ci6n por escrito al ICAITI, puede, 

en cualquier oportunidad u oportu-

nidades, reducir la suma de la 

Donaci6n en su totalidad o en la 

parte por la cual no haya recibido 

solicitudes de desembolso acompa-

fiadas de los documentos de respal-

do estipulados en las Cartas de
 
Ejecuci6n del Proyecto, antes del
 
vencimiento de dicho perfodo.
 

in writing, is the date by which
 
the Parties estimate that all
 
services financed under the Grant
 
will have been performed and all
 
goods financed under the Grant
 
will have been furnished for the
 
Project as contemplated under
 
this Agreement.
 

(b) Except as A.I.D. may other­
wise agree in writing, A.I.D. will
 
not issue or approve documentation
 
which would authorize disbursement
 
of the Grant for services performed

subsequent to the PACD or for goods
 
furnished for the Project, as
 
contemplated in this Agreement,
 
subsequent to the PACD.
 

(c) Requests for disbursement,
 
accompanied by necessary supporting
 
documentation prescribed in Project

Implementation Letters, are to be
 
received by A.I.D. or any bank de­
scribed in Section 7.1 no later
 
than nine (9) months following the
 
PACD, or such other period as A.I.D.
 
agrees to in writing. After such
 
period, A.I.D., giving notice in
 
writing to ICAITI may at any time
 
or times reduce the amount of the
 
Grant by all or any part thereof
 
for which requests for disburse­
ment, accompanied by necessary

supporting documentation prescribed
 
in Project Implementation Letters,
 
were not received before expiration
 
of said period.
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Art~culo 4: 	 Condiciones Previas al Article 4: Conditions Precedent
 
Desembolso to Disbursement
 

SECCION 4.1. Primer Desembolso. SECTION 4.1. First Disbursement.
 
Previo al primer desembolso bajo la Prior to the first disbursement
 
Donaci6n, o a la emisi6n de documen- under the Grant, or to the is­
tos por la N.I.D. conforme a los suance by A.I.D. of documentation
 
cuales se harg tal desembolso, el pursuant to which disbursement
 
ICAITI proporcionard a la A.I.D., a will be made, ICAITI will, except
 
menos que las Partes acuerden lo as the Parties may otherwise agree

contrario por escrito, en forma y in writing, furnish to A.I.D. in
 
contenido satisfactorios a la A.I.D.: form and substance satisfactory
 

to A.I.D.:
 

(a) Una lista especificando el nom- (a) A statement of the name of
 
bre de la persona en el cargo o en- the person holding or acting in
 
cargada del Despacho de Director del the office of Director of ICAITI
 
ICAITI, y de cualesquiera represen- specified in Section 8.2., and
 
tantes adicionales, de conformidad of any additional representatives,
 
con la Secci6n 8.2, junto con una together with a specimen signature

muestra de la firma de cada persona of each person specified in such
 
especificada 	en dicha lista. statement.
 

(b) Un Convenio de Coordinaci6n (b) A Coordinating Agreement
 
entre el ICAITI y CATIE para la between ICAITI and CATIE for the
 
ejecuci6n del Proyecto. Project.
 

SECCION 4.2. Desembolso Adicional. SECTION 4.2. Additional Disburse-

Previo al desembolso bajo la Dona- ment. Prior t '"disbursementunder
 
ci6n, o a la emisi6n de documentos the Grant, or to the issuance by
 
por la A.I.D. conforme a los cuales A.I.D. of documentation pursuant
 
se harg tal desembolso, para cual- to which disbursement will be made,

quier prop6sito que no sea el de for any purpose other than to fin­
financiar la contrataci6n de un ance the contracting of a financial/

consultor financiero/administrativo management consultant and for ex­
y para gastos de viajes y vifticos penditures for travel and per diem
 
incurridos en los passes cooperan- incurred in cooperating countries
 
tes por el ICAITI, en relaci6n a la by ICAITI related to the prepara­
preparaci6n de planes de ejecuci6n tion of time-phased implementation
 
con especificaci6n de tiempo para plans for each cooperating country,

cada pass cooperante, el ICAITI, a ICAITI will, except as the Parties
 
menos que las Partes acuerden lo may otherwise agree in writing

contrario por escrito, deberg pro- furnish to A.I.D., in form and
 
porcionar a la A.I.D. en forma y substance satisfactory to A.I.D.,

contenido satisfactorios a la A.I.D. a time-phased implementation plan,
 
un plan de ejecuci6n con especifi- including budgets, for its portion

caci6n de tiempo para su parte del of the Project which details
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Proyecto, que incluya presupuestos 

y detalle las acciones que deber~n 

tomarse y los arreglos de procura-

ci6n a hacerse, durante el primer

afio del Proyecto.
 

SECCION 4.3. Desembolso Adicional. 

Previo desembolso bajo la Donaci6n, 

o a la emisi6n de documentos por la 

A.I.D. conforme a los cuales se ha-

rd el desembolso para financiar la 

contrataci6n de personal de Ingenie-

r~a que adn no forma parte del per-

sonal del ICAITI, el ICAITI, a menos 

que las Partes acuerden lo contrario 

por escrito, deberd proporcionar a 

la A.I.D., en forma y contenido sa-

tisfactorios a la A.I.D., evidencia 

de que ha contratado los servicios 

de un consultor financiero/adminis-

trativo.
 

SECCION 4.4. Desembolso Adicional. 

Previo al desembolso bajo la Dona-

ci6n, o a la emisi6n de documentos 

por la A.I.D. conforme a los cuales 

se hard el desembolso para finan-

ciar las operaciones en Panama, el 

ICAITI, a menos que las Partes 

acuerden lo contrario por escrito, 

deberd proporcionar a la A.I.D. en 

forma y contenido satisfactorios a 

la A.I.D., evidencia de que el Go-

bierno de Panamd le permitird im-

plementar las actividades relacio-

nadas con el Proyecto en su terri-

torio.
 

SECCION 4.5. Desembolso Adicional. 

Previo al desembolso bajo la Dona-

ci6n, o a la emisi6n de documentos 

por la A.I.D. conforme a los cuales 

se hart el desembolso para finan-

ciar los gastos incurridos para ini-

ciar los experimentos de campo en 


actions to be taken and procure­
ment arrangements to be made
 
during the first year of the
 
Project.
 

SECTION 4.3. Additional Disburse­
ment. Prior to disbursement under
 
th-eGrant or to issuance by A.I.D.
 
of documentation pursuant to which
 
disbursement will be made to fin­
ance the contracting of engineering

staff not already on the ICAITI
 
staff, ICAITI will, except as the
 
Pirties may otherwise agree in
 
writing, furnish A.I.D. in form
 
and substance satisfactory to A.I.D.,
 
evidence that it has contracted
 
for the services of a financial/
 
management consultant.
 

SECTION 4.4. Additional'Disburse­
ment. Prior to disbursement under
 
tH-Grant or to issuance by A.I.D.
 
of documentation pursuant to which
 
disbursement will be made to fin­
ance operations in Panama, ICAITI
 
will, except as the Parties may

otherwise agree in writing, furnish
 
to A.I.D. in form and substance
 
satisfactory to A.I.D., evidence
 
that the Government of Panama will
 
permit it to implement project­
related activities within its
 
territory.
 

SECTION 4.5. Additional Disburse­
ment. Prior to disbursement under
 
tel-Grant or to issuance by A.I.D.
 
of documentation pursuant to which
 
disbursement will be made to fin­
ance expenditures incurred in ini­
tiating field experiments in a
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un pals cooperante, el ICAITI, a me- 

nos que las partes acuerden 1o con-

trario por escrito, deberg obtener 

de las instituciones de contraparte 

de tales passes, y proporcionar a 

la A.I.D., en forma y contenido sa-

tisfactorios a la A.I.D., un plan 

de ejecuci6n con especificaci6n de 

tiempo, incluyendo un presupuesto, 

para las actividades a ser llevadas 

a cabo en tal pass, y detallando 

las acciones que deberdn tomarse y 

los arreglos de procuraci6n a ha-

cerse durante el primer afio del 

proyecto.
 

SECCION 4.6. Notificaci6n. La 

A.I.D. notificarg al ICAITI con 

prontitud cuando haya determinado 

que se ha cumplido con las condi-

ciones previas especificadas eD 

las Secciones del 4.1 al 4.5. 


SECCION 4.7. Fecha Lmite para las 

Condiciones Previas. 


(a) Si todas las condiciones espe-

cificadas en la Secci6n 4.1 no han 

sido complidas dentro de los noven-

ta (90) dfas subsiguientes a la fe-

cha de este Convenio, o cualquier 

otra fecha posterior que la A.I.D. 

acuerde por escrito, la A.I.D. pue-

de dar por terminado este Convenio, 

a su discreci6n, por medio de noti-

ficaci6n escrita al ICAITI.
 

(b) Si las condiciones especifica-

das en la Secci6n 4.2 no se han 

cumplido dentro de los ciento vein-

te (120) dfas subsiguientes a la 

fecha de este Convenio, y todas las 

condiciones especificadas en las 

Secciones 4.3, 4.4, y 4.5 no se han 

cumplido dentro de los ciento ochen-

ta (180) dfas subsiguientes a la 

fecha de este Convenio, o cualquier 


cooperating country, ICAITI,
 
except as the parties may other­
wise agree in writing, shall ob­
tain from such country's counter­
part national institution(s) and
 
furnish to A.I.D., in form and
 
substance satisfactory to A.I.D.,
 
a time-phased implementation plan,
 
including a budget, for activi­
ties to be carried out in such
 
country, detailing actions to be
 
taken and procurement arrangements
 
to be made during the first year
 
of the project.
 

SECTION 4.6. Notification. When
 
A.I.D. has determined that the
 
conditions precedent specified in
 
Sections 4.1 through 4.5 have been
 
met, it will promptly notify
 
ICAITI.
 

SECTION 4.7. Terminal Dates for
 
Conditions Precedent.
 

(a) If all of the conditions spe­
cified in Section 4.1 have not
 
been met within ninety (90) days
 
from the date of this Agreement,
 
or such later date as A.I.D. may
 
agree to in writing, A.I.D., at
 
its option may terminate this
 
Agreement by written notice to
 
ICAITI.
 

(b) If the conditions specified

in Section 4.2 has not been met
 
within one hundred and twenty (120)
 
days from the date of this Agree­
ment and .1l of the conditions
 
specified in Sections 4.3, 4.4 and
 
4.5 have not been met within one
 
hundred and eighty (180) days from
 
the date of this Agreement, or such
 
later dates as A.I.D. may agree in
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fecha posterior que la A.I.D. acuer-

de por escrito, la A.I.D., a su dis-

creci6n, puede cancelar el saldo de 

la Donaci6n que no haya sido desem-

bolsado, en la medida que no haya

sido irrevocablemente comprometido 

con terceras partes, y puede dar 

por terminado este Convenio en su 

totalidad o en parte por medio de
 
notificaci6n escrita al ICAITI.
 

Artfculo 5. 	Estipulaciones Espe-

ciales
 

SECCION 5.1. Evaluaci6n del Pro-

" Las Partes acuerdan esta-


blecr un programa de evaluaci6n 

como parte del Proyecto. Salvo 

que las Partes acuerden lo contra-

rio por escrito, durante la ejecu-

ci6n del Proyecto y en una o m6s 

oportunidades posteriores, el pro-

grama incluir& lo siguiente:
 

(a) evaluaci6n del progreso lo-

grado en los objetivos del Pro-

yecto; 


(b) identificaci6n y evaluaci6n 

de greas problemdticas o restric-

ciones que puedan impedir tales 

logros;
 

(c) evaluaci6n de la forma en que 

se puede utilizar dicha informna-

ci6n para superar tales problemas; 

y
 

(d) evaluaci6n, al grado que sea 

factible, del impacto del Proyec-

to en el desarrollo global. 


SECCION 5.2. Recomendaciones. El 

ICAITI hard todo 1o posible para

implementar las recomendaciones del 

consultor financiero/administrativo 

a ser contratado bajo el proyecto, 


writing, A.I.D., at its option,
 
may cancel the then undisbursed
 
balance of the Grant, to the ex­
tent not irrevocably committed
 
to third parties, and may termi­
nate any portion or all of this
 
Agreement by written notice to
 
ICAITI.
 

Article 5: Special Covenants
 

SECTION 5.1. Project Evaluation.
 
The Parties agree to establish
 
an evaluation program as part of
 
the Project. Except as the Parties
 
otherwise agree in writing, the
 
program will include, during the
 
implementation of the Project and
 
at one or more points thereafter:
 

(a) evaluation of progress toward
 
attainment of the objectives of the
 
Project;
 

(b) identification and evaluation
 
of problem areas of constraints
 
which may inhibit such attainment;
 

(c) assessment of how such infor­
mation may be used to help overcome
 
such problems; and
 

(d) evaluation, to the degree

feasible, of the overall develop­
ment impact of the Project.
 

SECTION 5.2. Recommendations.
 
ICAITI will use its best efforts
 
to implement the recommendations
 
of the Financial/Management con­
sultant to be hired under the
 

(0
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y para presentar dentro de los no-

venta (90) dfas subsiguientes al 

recibo del informe final de dicho 

consultor, un plan para la imple-

mentaci6n de las recomendaciones 

del mismo.
 

SECCION 5.3. Planes Anuales de 

Ejecuci6n. El ICAITI presentarA 

a la A.I.D., en forma y conteni-

do satisfactorios a la A.I.D., 

planes anuales de ejecuci6n para 

sus propias actividades bajo el 

Proyecto antes del quince (15) 

de noviembre del aflo anterior al 

afio en que deba ejecutarse el 

plan, para cada afio del Proyecto 

exceptuando el primero. El 

ICAITI tambign harg todo 1o po-

sible para obtener y presentar a 

la A.I.D. los planes anuales de 

ejecuci6n de sus instituciones 

nacionales de contraparte, para 

sus actividades bajo el proyecto, 

antes del quince (15) de noviem-

bre del afio anterior al afio en el 

cual cada plan vaya a ejecutarse, 

para cada afio del proyecto excep-

tuando el primero.
 

SECCION 5.4. Recursos del ICAITI 

para el Proyecto. Salvo que la 

A.I.D. acuerde 1o contrario por 

escrito, el ICAITI proporcionarg 

aquellos servicios y bienes acor-

dados por la A.I.D. y el ICAITI 

por un valor total no menor del 

equivalente de Setecientos Ochenta 

y Ocho Mil D61ares Estadounidenses 

(EU$788,000) durante el perfodo del 

10 de octubre de 1979 al 31 de di-

ciembre de 1984. 


project and to submit, within
 
ninety (90) days of the receipt
 
of such consultants final report,
 
an implementation plan for the
 
consultants recommendations.
 

SECTION 5.3. Annual Implementa­
tion Plans. ICAITI will submit
 
to A.I.D., in form and substance
 
satisfactory to A.I.D., annual
 
implementation plans for its own
 
activities under the project prior
 
to November fifteen (15) of the
 
year preceeding the year in which
 
each plan is to take effect for
 
every year of the project except
 
the first. ICAITI will also use
 
its best efforts to obtain and
 
submit to A.I.D. annual implemen­
tation plans from its counterpart
 
national institutions for their
 
activities under the project
 
prior to November fifteen (15)
 
of the year preceeding the year
 
in which each plan is to take
 
effect for every year of the pro­
ject except the first.
 

SECTION 5.4. ICAITI Resources
 
for the Project. Except as
 
A.I.D. may otherwise agree in
 
writing, ICAITI will provide
 
such services and such goods as
 
may be agreed upon between A.I.D.
 
and ICAITI for a total value of
 
not less than the equivalent of
 
seven hundred eighty eight thousand
 
United States Dollars ($788,000)
 
during the period October 1, 1979
 
through December 31, 1984.
 

(4
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Art~culo 6: Fuentes de Suministro Article 6: Procurement Source
 

SECCION 6.1. Costos en Moneda Ex- SECTION 6.1. Foreign Exchange

tranjera. Los desembolsos efec- Costs. Disbursements pursuant to
 
tuados de conformidad con la Sec-
 Se--ton 7.1 will be used exclusi­
ci6n 7.1 ser~n utilizados exclusi- vely to finance the costs of goods

vamente para financiar los costos and services required for the Pro­
de bienes y servicios requeridos ject having their source and
 
para el Proyecto cuya fuente y orf-
 origin in the Central American
 
gen sean el Mercado Comn Centro- Common Market, Panama, or in

americano, Panamd o los pafses in- countries included in Code 941 of
 
cluldos en el C6digo 941 del C6di-
 the A.I.D. Geographic Code Book
 
go Geogr~fico de la A.I.D. que es- as in effect at the time orders
 
t6 en vigor en la fecha que se are placed or contracts entered
 
efecten pedidos o se 
firmen con- into for such goods or services
 
tratos per dichos bienes y servi- ("Foreign Exchange Costs"), except

cios ("Costos en Moneda Extranje- as A.I.D. may otherwise agree in
 
ra"), a menos que la A.I.D. con- writing, and except as provided in
 
venga lo contrario por escrito y 
 the Project Grant Standard Pro­
exceptuando lo estipulado en el visions Annex, Section C.1(b) with
 
Anexo de Disposiciones Generales 
 respect to marine insurance.
 
para Proyectos de Donaci6n, Sec- Ocean transportation costs will be
 
ci6n C.1(b) con respecto a seguro financed under the Grant only on
 
marftimo. Los costos de fletes 
 vessels under flag registry of the
 
maritimos ser6n financiados bajo United States, except as A.I.D.
 
la Donaci6n t6nicamente si se efec- may otherwise agree in writing.

ttan en naves con registro estado- If A.I.D. determines either that
 
unidense, salvo que la A.I.D. a-
 there are no vessels under flag

cuerde lo contrario por escrito. registry of the United States
 
Si la A.I.D. determina que por lo generally available for ocean
 
general no hay disponibles naves transportation, or that the Cen­
con registro estadounidense para tral American Common Market coun­
los fletes marltimos o que los tries or Panama have no access to
 
passes del Mercado Comin Centro- U.S. flag service, A.I.D. in a
 
americano y PanamS no tiene acceso Project Implementation Letter may

al servicio de naves de registro agree to finance under the Grant
 
estadounidense, la A.I.D. por me- ocean transportation costs on
 
dio de una Carta de Ejecuci6n del vessels under flag registry of
 
Proyecto puede acordar financiar any country included in A.I.D.
 
con fondos de la Donaci6n los cos- Geographic Code Book 941.
 
tos de fletes maritimos efectuados
 
en naves con registro de cualquier
 
passe incluldo en el C6digo 941 del
 
C6digo Geogr~fico de la A.I.D.
 

SECCION 6.2. Costos en Moneda Lo- SECTION 6.2. Local Currency

cal. Los desembolsos efectuados de Costs. Disbursements pursuant
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conformidad con la Secci6n 7.2 se-

r~n utilizados exclusivamente para 

financiar los costos de bienes y

servicios requeridos para el Pro-

yecto cuya fuente y origen sean los 

passes participantes de ICAITI 

(Costa Rica, El Salvador, Guatema-

la, Honduras, Nicaragua y Panama) 

("Costos en Moneda Local"), salvo 

que la A.I.D. acuerde lo contrario 

por escrito. Hasta donde lo per-

mita este Convenio, los "Costos en 

Moneda Local" pueden tambidn incluir 

el suministro de recursos en moneda 

local necesarios para el Proyecto. 


Artfculo 7: Desembolsos 


SECCION 7.1. Desembolsos para Cos-

tos en Moneda Extranjera. 


(a) Despuds de haber cumplido con 

las condiciones previas, el ICAITI 

puede obtener desembolsos de fondos 

bajo la Donaci6n para los costos de 

bienes y servicios en moneda extran-

jera requeridos para el Proyecto de 

conformidad con los tdrminos de este 

Convenio, utilizando cualquiera de 

los siguientes mtodos por mutuo 

acuerdo:
 

(1) Presentar a la A.I.D., con 

los documentos de respaldo necesa-

rios, segn lo estipulado en las Car-

tas de Ejecuci6n del Proyecto: (A)

solicitudes de desembolso para tales 

bienes o servicios; o (B) solicitu-

des a la A.I.D. para que adquiera

dichos bienes o servicios para el 

Proyecto en representacidn del 

ICAITI; o
 

(2) Solicitar a la A.I.D. que

emita Cartas de Compromiso por can-

tidades especificas (A) a uno o m9s 
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to Section 7.2 will be used ex­
clusively to finance the costs of
 
goods and services required for
 
the Project having their source
 
and, except as A.I.D. may other­
wise agree in writing, their origin
 
in ICAITI participating countries
 
(Costa Rica, El Salvador, Guatema­
la, Honduras, Nicaragua and Panama)

("Local Currency Costs"). To che
 
extent provided for under this
 
Agreement, "Local Currency Costs"
 
may also include the provision of
 
local currency resources required
 
for the Project.
 

Article 7: Disbursement
 

SECTION 7.1. Disbursement for
 
Foreign Exchange Costs.
 

(a) After satisfaction of condi­
tions precedent, ICAITI may obtain
 
disbursements of funds under the
 
Grant for the Foreign Exchange
 
Costs of goods or services required
 
for the Project in accordance with
 
the terms of this Agreement, by
 
such of the following methods as
 
may be mutually agreed upon:
 

(1) By submitting to A.I.D.,
 
with necessary supporting documen­
tation as prescribed in Project
 
Implementation Letters, (A) requests

for reimbursement for such goods or
 
services, or (B) requests for A.I.D.
 
to procure commodities or services
 
in ICAITI's behalf for the Project;
 
or
 

(2) By requesting A.I.D. to
 
issue Letters of Commitment of spe­
cified amounts (A) to one or more
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bancos estadounidenses, satisfacto-

rios a la A.I.D., comprometiendo a 

la A.I.D. a reembolsar a dicho ban-

co o bancos por los pagos efectua-

dos por ellos a contratistas o pro-

veedores, bajo Cartas de Cr~dito u 

otros documentos, por tales bienes 

o servicios; o (B) directamente a 

uno o m~s contratistas o proveedo-

res, comprometiendo a la A.I.D. a 

pagar a tales contratistas o pro-

veedores por tales bienes o servi­
cios.
 

(b) Los cargos por servicios ban-

carios ircurridos por el ICAITI en 

relaci6n con las Cartas de Compro-

miso y Cartas de Cr~dito ser~n fi-

nanciados bajo el Convenio, salvo 

que el ICAITI le indique lo con-

trario a la A.I.D. Tambi~n podrdn 

ser financiados bajo la Donaci6n 

cualesquiera otros cargos acorda­
dos por las Partes.
 

SECCION 7.2. Desembolsos para 

Costos en Moneda Local. 


(a) Despu6s de haber cumplido con 

las condiciones previas, ICAITI 

puede obtener desembolsos de fondos 

bajo la Donaci6n para Costos en Mo-

neda Local requeridos para el Pro-

yecto de acuerdo con los t~rminos 

de este Convenio, presentando a la 

A.I.D. solicitudes de financiamien-

to para tales costos, con la docu-

mentaci6n de respaldo necesaria se-

gdn se estipula en las Cartas de 

Ejecuci6n del Proyecto.
 

U.S. banks, satisfactory to A.I.D.,
 
committing A.T.D. to reimburse
 
such bank or banks for payments

made by them to contractors or
 
suppliers, under Letters of Credit
 
or otherwise, for such goods or
 
services, or (B) directly to one
 
or more contractors or suppliers,
 
committing A.I.D. to pay such
 
contractors or suppliers for such
 
goods or services.
 

(b) Banking charges incurred by

ICAITI in connection with Letters
 
of Commitment and Letters of Credit
 
will be financed under the Grant
 
unless ICAITI instructs A.I.D. to
 
the contrary. Such other charges
 
as the Parties may agree to may
 
also be financed under the Grant.
 

SECTION 7.2. Disbursement for
 
Local Currency Costs.
 

(a) After satisfaction of condi­
tions precedent, ICAITI may obtain
 
disbursements of funds under the
 
Grant for Local Currency Costs re­
quired for the Project in accord­
ance with the terms of this Agree­
ment, by submitting to A.I.D., with
 
necessary supporting documentation
 
as prescribed in Project Implementa­
tion Letters, requests to finance
 
such costs.
 

(b) La Moneda Local necesaria para (b) The local currency needed for
 
tales desembolsos se puede obtener such disbursements may be obtained:
 
de las siguientes maneras:
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(1) Adquiridndola la A.I.D. 

por compra con d6lares estadouni-

denses o moneda local ya en pose-

si6n del Gobierno de los Estados 

Unidos; o
 

(2) Solicitfndole la A.I.D. a 

ICAITI que proporcione la Moneda 

Local para dichos costos, y reembol-

sando postoriormente una cantidad 

en d6lares estadounidenses igual a 

la suma de moneda local proporcio-

nada por ICAITI. 


El equivalente en d6lares es-

tadounidenses de la moneda local

proporcionada bajo este Convenio 

serf, en el caso de la subsecci6n 

(b)(1) antes mencionada, la canti-

dad en d6lares estadounidenses re-

querida por la A.I.D. para obtener 

la moneda local, y en el caso de la 

subsecci6n (b)(2) antes mencionada, 

una cantidad calculada al tipo de 

cambio que estd en vigor a la fecha 

de certificaci6n para pago por la
 
A.I.D.
 

SECCION 7.3. Otras Formas de Des-

embolso. Tambin pueden efectuar-

se desembolsos bajo la Donaci6n por

otros medios que las Partes conven-

gan por escrito. 


SECCION 7.4. Tipo de Cambio. Sal-

vo estipulaci6n mas especfica en 

la Secci6n 7.2, si los fondos pro-

porcionados bajo el Convenio son 

ingresados a los passes participan-

tes del ICAITI por medio de la 

A.I.D. o cualquier agencia p~blica 

o privada con el propdsito de llevar 

a cabo las obligaciones de la A.I.D. 

bajo este Convenio, el ICAITI efec-

tuard los trdmites necesarios para 
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(1) By acquisition by A.I.D.
 
with U.S. Dollars by purchase or
 
from local currency already owned
 
by the U.S. Government; or
 

12) By A.I.D. requasting
 
ICAITI to make available the
 
local currency for such costs, and
 
thereafter reimbursing an amount
 
of U.S. Dollars equal to the amount
 
of local currency made available by

ICAITI.
 

The U.S. dollar equivalent of
 
the local currency made available
 
hereunder will be, in the case of
 
subsec2Aion (b)(1) above, the amount
 
of U.S. dollars required by A.I.D.
 
to obtain the local currency, and
 
in the case of subsection (b)(2)

above, an amount calculated at the
 
rate of exchange as of the date of
 
certification for payment by
 
A.I.D.
 

SECTION 7.3. Other Forms of Dis­
bursement. Disbursements of the
 
Grant may also be made through

such other means as the Parties
 
may agree in writing.
 

SECTION 7.4. Rate of Exchange.

Except as may be more specifically

provided under Section 7.2, if
 
funds provided under the Grant are
 
introduced into ICAITI participat­
ing countries by A.I.D. or any

public or private agency for pur­
poses of carrying out obligations
 
of A.I.D. hereunder, ICAITI will
 
make such arrangements as may be
 
necessary so that such funds may
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que dichos fondos puedan ser cambia-

dos a la moneda de los pafses parti-

cipantes del ICAITI al m~s alto tipo 

de cambio legal en los palses parti-

cipantes del ICAITI a la fecha en 

que se efecte dicho cambio. 


Articulo 8: Disposiciones Varias 


SECCION 8.1. Comunicaciones. Todo 

aviso, solicitud, documento u otra 

comunicaci6n presentada por una de 

las Partes a la otra bajo este Con-

venio se harg por escrito o por te-

legrama o cable y serg considerada 

como debidamente entregada o envia-

da cuando la misma sea remitida a 

dicha Parte a las siguientes direc-

ciones:
 

Al ICAITI; 


Direcci6n Postal: 


Instituto Centroamericano de 

Investigaci6n y Tecnologla 

Industrial 

Ave. La Reforma 4-47, Zona 10 

Guatemala, C.A.
 

Direcci6n Cablegrffica: 


ICAITI 

Guatemala City, Guatemala 


A la A.I.D. 


Direcci6n Postal: 


ROCAP 

8a. Calle 7-86, Zona 9 

Guatemala, C.A. 


Direccidn Cablegr~fica: 


ROCAP 

AmEmbassy, Guatemala 


be converted into currency of
 
ICAITI participating countries
 
at the highest rate of exchange
 
which, at the time the conversion
 
is made, is not unlawful in
 
ICAITI participating countries.
 

Article 8: Miscellaneous
 

SECTION 8.1. Communications.
 
Any notice, request, document,
 
or other communication submitted
 
by either Party to the other
 
under this Agreement will be in
 
writing or by telegram or cable,
 
and will be deemed duly given or
 
sent when delivered to such party
 
at the following address:
 

To ICAITI:
 

Mail Address:
 

The Central American Research
 
institute for Industry (ICAITI)
 
Ave. La Reforma 4-47, Zona 10
 
Guatemala City, Guatemala
 

Alternate Address for Cables:
 

ICAITI
 
Guatemala City, Guatemala
 

To A.I.D.
 

Mall Address:
 

ROCAP
 
8a. Calle 7-86, Zona 9
 
Guatemala, C.A.
 

Alternate Address for Cables:
 

ROCAP
 
AmEmbassy, Guatemala
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Todas las comunicaciones se harfn en 

ingl6s o en espafiol. Las direccio-

nes arriba mencionadas podr~n ser 

substituidas por otras por medio de 

notificaci6n escrita.
 

SECCION 8.2. Representantes. Para 

todos los fines pertinentes a este 

Convenio, el ICAITI estarg represen-

tado por la persona en el cargo o 

encargada del Despacho de Director y

la A.I.D. estarg representada por la 

persona en el cargo o encargada del 

Despacho de Director, quienes a su 

vez por medio de notificaci6n escri-

ta pueden designar representantes

adicionales para todos los efectos, 

salvo el de ejercer el poder estipu-

lado en la Secci6n 2.1 de modificar 

los elementos de la descripci6n am-

pliada en el Anexo I. Los nombres 

de los representantes de las Partes 

con muestras de sus firmas ser~n 

proporcionados a la A.I.D. y al 

ICAITI respectivamente, quienes pue-

den aceptar cualquier instrumento 

firmado por dichos representantes 

en la ejecuci6n de este Convenio 

como debidamente autorizados, a me-

nos que reciban notificaci6n de la 

revocaci6n de tal autoridad.
 

SECCION 8.3. Anexo de Disposicio-

nes Generales. Se adjunta un "Ane-

xo de Disposiciones Generales para

Proyectos de Donacifn" (Anexo II), 

el cual forma parte de este Conve-

nio.
 

SECCION 8.4. Idioma. Este Conve-

nio estd preparado en ingles y es-

pafiol. En caso de diferencias o 

discrepancias entre las dos ver-

siones, prevalecer la versi6n en 

inglds. 


16 -

All such communications will be
 
in English or Spanish. Addresses
 
may be substituted for the above
 
upon written notification.
 

SECTION 8.2. Representatives.
 
For all purposes relevant to this
 
Agreement, ICAITI will be repre­
sented by the individual holding
 
or acting in the office of Director
 
and A.I.D. will be represented by

the individual holding or acting

in the office of Director, each
 
of whom, by written notice, may
 
designate additional representa­
tives for all purposes other than
 
exercising the power under Section
 
2.1 to revise elements of the am­
plified description in Annex I.
 
The names of the representatives
 
of each Party, with specimen sign­
atures, will be provided to A.I.D.
 
and ICAITI respectively, which may
 
accept as duly authorized any

instrument signed by such repre­
sentatives in implementation of
 
this Agreement, until receipt of
 
written notice of revocation of
 
their authority.
 

SECTION 8.3. Standard Provisions
 
Annex. A "Project Grant Standard
 
Provisions Annex" (Annex II) is
 
attached to and forms part of
 
this Agreement.
 

SECTION 8.4. Language of Agree­
ment. This Agreement is prepared
 
in both English and Spanish. In
 
the event of ambiguity or conflict
 
between the two versions, the
 
English Language version will
 
control.
 

(7
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, ICAITI y 
 IN WITNESS WHEREOF, ICAITI and
 
los Estados Unidos de Am6rica, ac-
 the United States of America,

tuando por medio de sus respectivos each acting throuqh its duly

representantes debidamente autori-
 authorized repr:;&asn'ative, have
 
zados, celebran este Convenio y lo caused this Agreement to be signed

firman y ejecutan en el dfa y fecha 
 in their names and delivered as
 
indicados al principio del mismo. 
 of the day and year first above
 

written.
 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE
 
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL
 

(ICAITI)
 
CENTRAL AMERICAN RESEARCH
 
INSTITUTE FOR INDUSTRY
 

(ICAITI)
 

Por - By : Francisco Aguirre B.
 
Titulo -.Title: Director
 

ESTA6OS UNIDOS DE AMERICA
 
UNITED STATES OF AMERICA
 

Por - By Frank V. Ortiz 
Titulo-Title: Embajador de los Esta­

dos Unidos en Guatemala 

Por - By ,i Harry Ackerman 
Tftulo-Titl: Director, ROCAP 



ANNEX I
 

FUELWOOD AND ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

PROJECT DESCRIPTION
 

I. Introduction
 

This Agreement supports a regional effort within Central

America and Panama 
(1) to test fast growing trees and shrubs
 
and alternate patterns for their production for use as fuel,

and (2) to test and provide new and improved energy efficient
 
technologies for use in rural homes and communities and by

small. and medium industry. Two regional institutions will
 
implement the project: 
 The Tropical Agricultural Research
 
and Training Center (CATIE), with headquarters at Turrialba,

Costa Rica, and the Central American Research Institute for

Industry (ICAITI), with headquarters in Guatemala City, Gua­
temala.
 

II. Goal, Target and Purpose
 

The goal of this Project is to improve the welfare and

Droductivitv of low income groups and increase the suonlv of

low cost enercv for rural and urban Door. 
 The tarciet is the

estimated 12 million Central Americans and Panamanians who

deoend uoon wood as 
a fuel in their homes, on their farms or
 
in the small and medium size industries where thew,work.
 

The DurDose of this Project is to develo0,, demonstrate

and make available for transfer (a) im~nroved cultivation ;orac­
tices to increase fuelwood oroduction and suoolv, and (b) of­
ficient low-cost domestic, small community and small and medium
industrial fuelwood and non-conventional enercv technologies.
 

III. Cooperating Institutions
 

CATIE will be responsible for project efforts with re­
gard to improved cultivation practices; ICAITI shall be re­
sponsible for project efforts with regard to energy efficient
 
technologies. Both institutions will conduct research and 
field demonstrations on their own facilities and, in coopera­
tion with appropriate national public and private institu­
tionstin the six cooperating countries comprising Central 
America and Panama. 



IV. Project Summary 

Subject to the availability of funds to A.I.D. for
this purpose and to the mutual agreement of the parties to
proceed,A.I.D. grant funds of $ 7,500,000 are planned for
the life of project. 
Of this total $ 4,260,350 is planned
for the CATIE element terminating December 31, 1985.
$ 3,239,650 of A.I.D. grant funds 
are planned for the ICAITI
element of the project terminating December 31, 
1984.
 

A. Project Elements: CATIE
 

The A.I.D. Grant provides funds to CATIE to work

closely with national research agencies to:
 

1) 
identify critical and potentially critical
 
fuelwood availability areas in the region;
 

2) identify for testing as 
fuelwood, species of
fast growing trees and provenances that are already known
and have been or 
are being tested in Central America and
 
Panama;
 

3) identify improved management practices (e.g.
planting distances, pruning/thinning systems and cultural
practices) for selected fast growing trees identified in
 
(2) above;
 

4) conduct demonstrations of various methods
to produce increased supplies of fuelwood on small farms,
village or com-nunity woodlots and fuelwood plantations, and 

5) strengthen its own and national professional

and institutional capacity to conduct research, carry out
demonstrations, aid provide training and technical assist­ance in improved fuelwood production systems.
 

1. Critical and Potentially Critical Fuelwood Availability
Areas
 

CATIE will work with ICAITI, counterpart national agencies
and, as available, Peace Corps and other institutions in the
six countries to prepare and conduct a tosurvey identify thoseareas in which fuelwood availability is presently a critical
situation or is expected to become one within the next ten
years. 
The survey will be carried out in the more intensely
 



populated and cultivated areas of the region. A set of

criteria satisfactory to ROCAP will be developed for this
 
purpose by CATIE with ICAITI, before conducting the surveys.
 

A report identifying the critical and potentially crit­
ical areas for fuelwood production availability will be com­
pleted before July 1981 and distributed to counterpart nation­
al institutions and USAID Missions.
 

2. Known and Tested Species of Trees for Fuelwood Production
 

CATIE will locate existing plantations and provenances

of fast growing trees within Cenr.ral America and Panama and

collect basic data on plantation and management history,

species and seed source, as well as characterization of soil

and ecological conditions for each plantinq. Data for an
 
estimated minimum of 30 plots planted before 1980 will be
 
obtained providing information on tree growth, as well as

physical and chemical characteristics of wood as related to
 
fuelwood and other potential uses. In addition, the potential

impact of these species on the environment will be examined.
 
Growth data and harvest characteristics will continue to be
 
obtained for these plots during the life of the project in

order to refine the basis for estimating annual production

for each species under study.
 

CATIE will undertake a preliminary social and acceptabil­
ity survey in areas contiguous to the pre-1980 plantings to

determine receptivity by potential consumers 
to those species

identified under this activity. 
New species will be compared

with those Dresentlv beina used to determine such potential

Problems as 
drvino and burninq characteristics, undesirable
 
odors, noxious oils or resins and smoke.
 

A preliminarv report with recommendations for auoroximatelv
 
15 of the most oromisina soecies in terms of social acceot­
ability. oroduction under selected ecological conditions and
 
multiole use potential. will be published by July 198.. 
 Data
collected from all of the Plots, under study, will be oublished
 
at the end of the second oroiect year. Data collection and
 
further observations will be continued for the life of the
 
project.
 

3. Imoroved Manaciement Practices for Fuewood Production
 

Experiments involving known species reconmiended in activity

two 
(above) will be carried out under this activity. Experiments
will be planted on small farms, experiment stations and in 
other secure locations and will be designed to further refine 



silvicultural practices that maximize production of fuel­
wood.
 

CATIE, in conducting these experiments will focus on such
 
management practices as site preparation, fertilization, in­
tensive weed controJ, planting distances, altering land use
 
configurations, pruning and thinning practices and pest control.
 
Experiments using between one and three of the most promising

fuelwood species identified in activity two and testing one
 
or two management practices alone and/or in combination will
 
be carried out in at least one critical or potentially critical
 
area in each country of the project. Each experime .c will be
 
evaluated both silviculturally and economically for a minimum
 
of four years. Because the need to collect data from some ex­
periments or research plots may be necessary beyond the life
 
of this project, CATIE and the national agencies will agree
 
to continue this research until all necessary information is
 
gathered.
 

4. Fuelwood Demonstration Units
 

This output is primarily designed to contribute data for
 
use by small farmers and communities and for fuelwood plan­
ning by national agencies. It will also serve as a set of
 
tests and demonstrations around which training courses and
 
other awareness seminars will be developed by CATIE, national
 
research and extension technicians and private organizations.

Demonstration units will use the most premising, known, fast
 
growing and consumer acceptable species of fuelwood trees that
 
were selected in activity two. Plantings will be made in at
 
least one critical or potentially critical area per country.

Depending on environmental and sociological conditions each
 
type of planting will be tested in each country. The demon­
strations will focus on five types of plantings:
 

-. Natural Fuelwood Production Units will be established in
 
existing primary or secondary growth natural forests from
 
which fuelwood is now being harvested. In fenced areas,
 
protected from fires and uncontrolled grazing, replanting of
 
presently un productive areas, cleaning, pruning, thinning,,

and selected harvesting are among the silvicultural practices
 
to be demonstrated. Ten units are expected to be in produc­
tion by the end of the third year of the project:.
 

- Farm level Fuelwood Production Units will contain fast 
growing species planted in less than two hectare plots on 
small or medium sized farms. A total of at least 20 are 



expected to be planted; nursery planting will start in at
 
least three countries in the 1981 growing season, 
Data on
 
socio-economic impact and the production of fuelwood will be
 
completed for at least ten units.
 

-
 Village Woodlots will be developed to meet needs of small

villages in critical and potentially critical fuelwood avail­ability areas. A total of at 
least 15 woodlot plantations of

five to ten hectares will be developed with nursery plantings

to begin in at least three countries in 1981 to be extended to

field plantings in at least five countries by 1984. Under
 
CATIE supervision, these plantations will be undertaken by

cooperative village action groups assisted where possible

by Peace Corps, national forestry or extension service person­nel. As in the other types of demonstrations, data will be
 
collected to evaluate costs for land preparation, fencing,

labor requirements and out-of-pocket costs as well as annual
 
growth measurements, fuelwood yields, etc.
 

- Fuelwood Plantations of ten to twenty hectares, intended
 
for commercial supply of fuelwood to small rural industries,

e.g. ovens, kilns, and for rural communities, will be developed
 
on cooperating private farms and municipal or national land.

At least five will be developed during the project. CATIE
 
and national counterparts will collect such data as 
economic,

enployment and production costs and benefits. 
 Three planta­
tions will be developed in 1982 in three countries, one in

each country. The remaining two will be field planted by the
 
end of 1983.
 

- Agro-forestry Demonstration Units will be planted especial­ly on 
small farms in cooperation with CATIE technicians work­
ing on mixed farming systems. These two CATIE research teams

(fuelwood and small farm industries systems teams) will design

several systems combinewhich trees for fuel with other crops.This research will use 
fast shade, growing species for fence 
rows, erosion prevention and windbreak strip plantings. One 
or more systems combining potential fueiwood species withtropical animal production will be designed and tested. During
the project a total of at least 30 trials or demonstration units 
will be planted in the six project countries.
 

One or more tech packs may result, depending upon the success
 
of the demonstrations.
 



5. 	Strengthen CATIE and National Professional and Institu­
tional Capacity in the Field of Fuelwood
 

This activity is directed toward improving national in­
stitutional capacity to design and conduct research and
 
production activities related to fuelwood. 
 It is also direct­
ed toward improving CATIE's capacity to. provide support to the
 
national institutions involved with fuelwood production.
 

Capabilities will be strengthened primarily through train­
ing 	but also through the provision of technical assistance for
 
research and demonstrations. CATIE will improve the technical
 
capacity of its present staff and increase it by one full time
 
forester. Governmental and private organizations will also be
 
encouraged to increase the number of people working in this
 
area and augment budget allocations to cover essential counter­
part needs. It is expected that as a result of this project,

national forestry agencies in 1985 will be devoting at least
 
five percent of their budgets to fuelwood activities.
 

Training will be - "ovided by the CATIE forestry staff to
 
national counterpart Lechnicians at various levels. Short
 
courses at CATIE and in the countries will be given for at
 
least 75 students in five two-week intensive fuelwood production
 
programs starting in 1981. An additional minimum 100 students
 
will receive training on one or more phases of fuelwood pro­
duction through short courses in a minimum of five national
 
training activities between 1981 and 1985. Up to five travel­
ling seminars for principal researcher will be held for approx­
imately 15 people in each session.
 

Training in forestry will be supported for nine Central
 
Americans at CATIE at the MSc level using project funds.
 
A.ID. 
will attempt to use other funds to send nine additional
 
Central Americans to the U.S. for forestry training. To the
 
extent possible, this work will be carried out at CATIE or 
in
 
project countries under supervision of CATIE senior professionals.
 

Masters candidates will agree to work for national counter­
part institutions for a minimum of two years for each year of
 
training upon completion of training.
 

A minimum of 200 Central Americans and Panamanian students
 
are expected to benefit from the above training programs.
 



In addition to formal training, on-the-job training will
 
be provided to national counterpart foresters in design and
 
conduct of area characterizations, research, demonstration and
 
production trials on small farms, village woodlots and conuner­
cial plantings. Short consultations to small private fuel­
wood enterprises will be given by CATIE specialists accompanied

by national counterparts upon request by national agencies or
 
USAIDs in critical or potentially critical areas. Depending
 
upon resource availability and time, assistance on various
 
aspects of national fuelwood activities in other than critical/
 
potentially critical areas may be provided by CATIE upon re­
quest by national agencies or USAIDs. This assistance may

include consultations or short courses in forest upgrading

techniques. CATIE also will provide on request as above,
 
short term advice on fuelwood program planning, research on
 
planting, silvicultural practices, pest management and harvest­
ing techniques for fuelwood under new or different situations.
 

To improve CATIL's capacity in this regard, technical
 
assistance and training will be provided in the following
 
areas:
 

- at least six outstanding short term specialists from the
 
U.S., Asia, Africa or South America will be provided in silvi­
culture, agroforestry, use of exotic tree species, laboratory
 
methods, and fuelwood evaluation. They will review CATIE's
 
program, present workshops for CATIE staff and evaluate re­
search programs.
 

- over 500 additional publications will be added to the CATIE
 
library on all phases of project interest. The library will
 
prepare a comprehensive, annotated bibliography of articles
 
for fuelwood research, extension, production and harvesting

published worldwide. Copies of these articles will be provided

to national institutions to further increase availability of
 
up-to-date information regionwide.
 

- CATIE's germplasm bank will collect and make available
 
propagating material. for over 15 species or provenances of
 
fast-growing trees in storage available to meet regional

demand for research purposes. As a result of this project,

CATIE will have identified sources of seed and potential seed
 
production as soon as initial CATIE/national research results
 
are available.
 

- CATIE will have developed its data base on all phases of 
fuelwood production to a point where it can provide information 
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on a wide spectrum of fuelwood problems ranging from ecol­
ogical and agronomic to plant growth, small farm/community
 
acceptance and economic considerations.
 

- CATIE will also have increased its knowledge of the area's
 
fuelwood potential as a result of this project. It also will
 
have developed working relationships with national counter­
parts permitting them to further develop cooperative research,
 
extension, education and similar programs related to national
 
renewable resources.
 

During the first year of the project, CATIE will conduct a
 
baseline survey of national capacities in this area. A similar
 
assessment will be carried out in the sixth project year to
 
assess progress.
 

Reports
 

CATIE will prepare annual progress reports covering each out­
put by country and at CATIE for ROCAP and for circulation to
 
USAIDs and to national cooperating institutions. A final
 
report will be required covering all elements of the project
 
summarizing final recommendations and conclusions.
 



B. Project Elements: ICAITI
 

The A.I.D. Grant provides funds to ICAITI to work
 
with national agencies to evaluate existing fuelwood-using
 
technologies, develop needed modifications to improve their
 
efficiencies, develop alternative approaches to the use of
 
fuelwood and field-test and demonstrate the most promising
 
techniques. ICAITI's project activities will encompass the
 
following five areas.
 

(1) Improved Fuelwood Efficiencies
 
(2) Alternate Renewable Energy Sources
 
(3) Policy Study
 
(4) Training of Regional Personnel
 
(5) Financial/Management Assistance to ICAITI
 

1. Improved Fuelwood Efficiencies
 

The determining factor in ICAITI's selection of 
activities to improve efficiency in use of fuelwood is the 
number of consumers, both domestic and industrial. The primary 
consuming group is the rural and low-income urban household 
where fuelwood (and in some instances, charcoal) is used for 
cooking. Industr- ' activities that use significant amounts 
of fuelwood are p Mipally rural. They include bakeries, 
brick and tile kf , pottery and ceramic kilns, quick lime 
kilns, charcoal p iction, coffee grain drying, salt production 
and panela (crude '*ar)production. Other primarily rural 
industrial activis,,zs such as natural rubber, edible oil, 
textile dying, blacksmith shops and confectioners are of 
lesser importance. 

la. Domestic Use
 

ICAITI will examine as many stove designs as 
practical in order to determine the most acceptable for Central. 
America. Improved cooking efficiency, as well as acceptability
and consequent use by the local populace are the goals. Cooking 
efficiency will be only one of several selection criteria since 
cook fires frequently satisfy space heating needs in which case 
the total efficiency of the fire is significantly higher than 
the 5-10 percent for cooking alone. 

ICAITI will conduct an information search for
 
low cost cooking stove designs developed in the region as well
 
as in other parts of the world. Published literature will be
 
examined; regional and international appropriate technology
 



groups will be contacted. ICAITI will then evaluate and
 
select the most appropriate low-cost fuelwood burning cooking
 
stoves for dissemination throughout Central America. At
 
least twenty stove designs will be obtained. Of these, ICAITI
 
will include the two stoves developed in the region, the Lorena
 
and the "Fog6n".
 

ICAITI will then construct ten designs and will
 
conduct fuel efficiency tests for each. The ten will include
 
the Lorena and the "Fog6n" stoves. The selection process will
 
consider cost, use of locally available materials for construc­
tion, local manufacturing capability (as appropriate), main­
tenance requirements, ease of construction, anticipated consumer 
convenience and probable acceptance. Various types of wood will
 
be used as the fuel for these tests - to be selected in consul­
tation with CATIE. The laboratory testing and selection proce­
dure is expected to be completed by the ninth month of the
 
Project.
 

Approximately five stove designs will then be
 
chosen for field testing in each of the six Central American
 
countries. Host country personnel and Peace Corps personnel
 
if available , will be trained by ICAITI in construction, oper­
ation and maintenance of the models selected. They will be
 
responsible for direct supervision of activities in each coun­
try. ICAITI will be responsible for overall supervision of the
 
field tests, the evaluation of the results and the preparation
 
of the final report. In conjunction with the national counter­
part agencies, ICAITI will select the field test sites.
 

The field test procedure will be similar for
 
each country. In each country, five locales will be selected,
 
in each of which the five stove designs will be tested with 
at least three units of each design. Thus each locale will
 
support fifteen separate acceptance tests, and each country 
seventy-five. The locales will be determined on a case-by­
case basis.
 

Each field test will last at least one year, at 
the end of which a final report will be prepared for each 
country. The reports will include design, operation and 
maintenance experience, costs, efficiency (compared to tra­
ditional cooking techniques) ; user acceptance and utilization; 
and possible development of rural stove construction industry 
in that region. ICAITI, in early 1982, will summarize the 
country reports, publish a final report on the tests and 
disseminate it to national agencies, private volunteer 
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organizations, and USAID Missions. This report will include
 
construction plans for the acceptable stove designs and an
 
analysis of the potential for the development of appropriate
 
rural stove industries.
 

In 1982, ICAITI also will conduct a regional
 
seminar on the results of the stove test program. Then,
 
national counterparts with ICAITI assistance and drawing upon
 
the results of the field tests, will plan and conduct, in at
 
least one critical area in each country, a two year large
 
scale promotion of the most successful models. At the end of
 
this phase, in 1984, ICAITI will prepare a final stove report.
 

lb. Industrial Use
 

ICAITI will concentrL.e on: kilns for the pro­
duction of bricks, lime and ceramics, bakery ovens,and 
evaporators for salt and crude sugar (panela) production. 
This work will start after the laboratory testing of domestic 
stoves is well underway. ICAITI, assisted in each country by 
counterpart technical personnel, will conduct a technical 
investigation of existing operating parameters and efficien­
cies of current designs. Through controlled testing, effi­
ciency based on parameters for temperature, heating time and 
control, type of wood and operating practices will be deter­
mined. ICAITI will observe the complete firing processes to 
determine the type, condition and weight of the fuelwood used 
and the volume of product obtained. Detailed information
 
concerning sales income, operating costs, investment, etc. will 
also be requested. ICAITI will obtain technical information 
concerning the design of appropriate kilns, ovens and/or 
related processing equipment in other parts of the world. This
 
information will be reviewed to determine possible adaptations
for use in the region. Short-term technical. consultants will 
assist ICAITI in the adaptation and modification designs of 
existing processes. Design modifications resulting from the 
tests will be made by ICAITI, demonstrated and field tested 
in the various countries. At least seven designs are expected 
to be developed or adapted over the life of the Project: 

One brick kiln El Tejar, Guatemala
 

One lime kiln Metapan, El Salvador
 

One small cottage in­
dustry ceramics kiln Chinautla, Guatemala
 

One larger industrial
 
ceramics kiln Santa Ana, Costa Rica
 



One baking oven Nicaragua/Honduras
 

One salt evaporator Honduras
 

One crude sugar pro­
ducer Guatemala
 

Specific sites for the demonstration units will
 
be determined during project implementation by ICAITI with the
 
collaboration of the national organizations. An effort will be
 
made to distribute activities throughout the Isthmus.
 

As in the case with domestic stoves, host country
 
counterpart personnel will supervise construction and operation

of each demonstration unit in the field, after receiving train­
ing by ICAITI. ICAITI will be responsible for overall super­
vision and will provide funds for local labor contracting and
 
purchase of materials. The demonstration units will be tested
 
and evaluated over an 18-month period.
 

Upon completion of evaluation and testing of the
 
demonstration units, ICAITI will prepare a final report, in­
cluding designs, costs, operating manuals, adaptability and
 
efficiency compared to existing methods for distribution to
 
national institutions, USAID Missions and other interested
 
groups and individuals. ICAITI and national. counterparts will
 
disseminate the successful demonstration techniques to national
 
extension agencies, private voluntary organizations, and in­
dustrial users throughout the region in the 1984 regional.
 
seminar.
 

2. Alternative Renewable Energy Sources
 

This activity involves the systematic investiga­
tion by ICAITI of a number of potentially attractive alter­
natives to the direct combustion of fuelwood. ICAITI will
 
conduct technical investigations, field tests and demonstra­
tions of the following technologies:
 

- Small and medium-sized biogas generators
 

- Improved efficiency charcoal production
 
techniques
 

- Pyrolytic conversion techniques
 

- Direct burning of biomass
 

- Solar wood dryers
 

- Solar evaporators
 

- Solar water heaters
 



The goal of this activity is to introduce alter­

nate energy sources and technologies which can reduce fuel­

wood use and make use of other available renewable natural
 
ICAITI
 resources to produce energy for the target group. 


will conduct training sessions and seminars, publish reports
 

and disseminate the results ,of their work throughout the
 

region, including USAID Missions. This will systematically
 
of these technologies
increase the awareness of potential users 


The prime
and make appropriate technical assistance available. 

be small and medium industries.beneficiaries are expected to 

one each
ICAITI will form three study teams, viz.: 


in biomass combustion technology, biogas (fermentation) tech­

nology and solar technology.
 

2a. Biomass Combustion
 

The biomass combustion team is the group respon­

sible for the fuelwood efficiency work described in Section 1
 

In addition to these fuelwood efficiency respon­(above). 

team will conduct activities designed to in­sibilities, this 


crease the use of biomass energy sources not now widely used 

in the region, to increase the efficiency of charcoal produc­
of pyrolytic conver­tion, and to demonstiate the feasibility 

sion.
 

Domestic Stoves
 

ICAITI will conduct a review of stoves burning
 

non-wood fuels (such as sawdust, rice hulls and coffee pulp
 

A number of designs will be selected to constructand hulls). 

tested by ICAITI.
 or acquire prototype models, which will be 


The counterpart personnel to be involved in the field tests
 

of the domestic fuelwood stoves will also be trained in the
 
stoves.construction and operation of these non-wood As 

the fuelwood stoves, these per­appropriate in the tests of 

differentsonnel will also introduce and test at least five 

The results of these tests will be included
non-wood stoves. 

A total of 60 biomass domestic stove
in the ICAITI reports. 


units are expected to be demonstrated.
 

Industrial Uses
 

ICAITI's main focus in this technology will be 
resources. ICAITI personnelon industrial uses of non-wood 

a
will determine the efficiency of using non-wood biomass as 

construct
supplement or replacement to fuelwood. ICATTI will 

Special
or acquire new combustion units to be field tested. 




attention will be given to bakery ovens and brick kilns.

least two demonstrations will be undertaken in fuelwood 

At
 

critical areas, as applicable. Ten industrial units will be
 
demonstrated.
 

The results of these studies will be included in
 
a final report on the energy efficiency, cost-effectiveness,

practicability, construction, social acceptance and utilization
 
of the combustion techniques.
 

2b. B as Generation
 

The ICAITI bioaas team,working on both small and
medium-sized biogas digesters, will conduct a thorough review 
of biogas research, application and evaluation. As necessary

it will visit local and foreign installations.
 

Based on the information obtained from the above
activities, the biogas team will select two designs 
- one

dome:;tic and one industrial unit. The units will be used to

study the 
effects of different raw materials. Consideration 
will be given both to the use of biogas as the sole fuel and
 
to combinations with other fuels. 

The prototypes will studied determinebe to theoperating parameters; such as the amount of gas produced,

sludge produced and feedstock required; fermentation time

required; value of the sludge as a fertilizer or other by­
product (e.g. animal feed); and cost of construction, operation
and maintenance. 
Both animal manure and vegetable wastes will
 
be examined as potential feedstocks.
 

This controlled testing phase is expected 
to take

18 months. A report will be prepared which will include a 
complete accounting of the investigations conducted. 

Based on the results of the above phase, ICAITT

will develop final designs for the construction of a domestic 
and industrial biogas unit. ICAITI will also develop and
conduct a workshop for counterpart personnel in the construc­
tion, operation and maintenance of these units. ICAITI will
then construct, install and monitor for two years ten domesticand three industrial units. A final repor't will be prepared
which will include the complete results of these field tests 
and demonstrations.
 

While the above field tests are underway,
ICAITI will conduct laboratory investigations in technical 



aspects of biogas production. This may include study of 
different digester designs and operating parameters, in­
cluding new strains of bacteria or preliminary investigation 
of the conversion of urban waste to methane. ICAITI will also 
provide technical assistance and traini .g t, interested orqal­
izations and will work with national counterparts in identify­
ing and assisting possible local manufacturers in construction 
and operation of biogas plants.
 

The last year of the Project, ICAITI will present
 
the state-of-the-art of methane research, application and its 
potential for Central America in a regional seminar.
 

2c. Pyrolytic Conversion and Chnircoal Production 

ICAITI will conduct a thorouqh review of the 
literature and, with the assistance of short-term technical 
experts, select and construct one prototype improved charcoal 
kiln and one prototype pyrolytic conversion unit in critical 
areas. ICAITI, with national counterparts, will test and 
demonstrate the units for at least one year and will prepare 
a final report evaluating the operating e;xperience, construc­
tion and maintenance costs, acceptance results, and local 
manufacturing possibilities. Th.. results will be disseminated 
to national cooperating agencies, USAID Missions, private 
voluntary groups and interested individuals through this 
report and the planned seminar in the last year of the project. 

2d. Solar Technology 

The solar technology team will look at three 
pri'. ry applications of direct solar energy: solar wood and 
biogas dryers, solar evaporators or stills for salt and panela 
production, and solar water heaters. 

This team will examine the utility of simple 
solar dryers to dry wood for both domestic and small industry 
use. Both laboratory testing and field demonstrations will 
be conducted for two industrial and at least six domestic 
units.
 

Panela: The solar team will work with a 
selected panela producer and design and construct a solar 
dryer to dry the bagassefor use as a supplement for fuelwood. 

Salt: This team will work with selected salt 
producers to design and construct solar evaporators. One 
approach may be to use! black plastic sheeting to line the 
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bottom of the salt pond, absorbing sunlight and raising the
 
temperature, and increasing evaporation of the water. 
The
 
approach may be used by itself or in conjunction with the wood
 
burning technique. Another approach may be the use of a solar
 
still, not to collect distilled water (though it is possible)

but to produce the salt residue which remains. Tests will be
 
made of these types of approaches to determine the cost­
effectiveness of such innovations in this industry.
 

Water heating: Three solar water heating units
 
will be tested in critical areas. Two may be constructed and
 
tested at rural clinics or schools where the units would
 
produce hot water for personal hygiene, food preparation, and
 
cleanup and washing (not sterilking) of instruments and
 
linens. A third nay supplement L biogas generator to maintain
 
the slurry at the proper temperature. The applications of the
 
solar water heaters will be determined during project imple­
mentation. ICAITI will 
test these three units, determine their
 
cost and evaluate their performance for a period of at least
 
one year. Maximum use of locally available materials will be
 
made. The results will be disseminated to national counterpa-t

institutions, USAID Missions and other interested parties. As 
needed, ICAITI personnel will participate in training courses 
and conferences on the application of solar energy. 

3. Policy Study
 

During project implementation, and prior to
 
dissemination of results within the cooperating countries,
 
ICAITI will conduct or have conducted a review of existing

legislation, administrative regulations, law enforcement and 
local customs which might retard wide use of project results. 
The study will be coordinated with CATIE and the COMENER 
secretariat at SIECA. For example, the study will review 
existing requirements or restrictions regarding: 

- use of public and private lands for production of 
wood for sale,
 

- fees and licensing for tree cutting, 
- credit policies on investments for tree production, 
- credit availability for purchase or production of 
non-traditional energy devices,
 

- home use of gas generation devices,
 

- licensing requirements for such devices. 



The results of this study will be made available 
to regional and national policy makers with recommendations 
regarding where Project objectives could be encouraged with 
modifications to existing legislation, administrative regula­
tions or practice. 

4. Training
 

As described in the previous sections, the Project
 
includes a number of separate training activities for imple­
mentors of field tests and demonstrations and for the wider
 
regional audience for project results.
 

Field Implementors
 

Counterpart personnel from various national. agen­
cies and volunteer organizations will receive specific in­
struction from ICAITI on the construction, operation and
 
maintenance of the various energy devices to be field tested
 
and demonstrated. Through workshops organized and conducted
 
by ICAITI, they will learn technical. details and the kind of 
information ICAITI will need to evaluate the results of the
 
several field activities. There will be separate workshops
 
in the domestic stove technology and biogas technology. Less
 
formal training will be provided to the smaller number of
 
people involved in industrial application efforts. A minimum
 
of 75 people are expected to receive short course training
 
from ICAITI.
 

Reqional. Audience
 

In addition to developing suitable technologies, 
ICAITI will increase regional awareness and disseminati'on of
 
the efficacy of project technologies. The aud.ience includes 
government planners, national outreach aqencies, volunteer
 
organizations and private sector individuals. ICAITI will
 
concentrate on attempts to heighten governmental awareness of 
the problems of rural energy use and the value of selected 
approaches to solve those problems. ICAITI will organize and 
conduct three regional seminars, one each in 1.982, 83 and '14. 
The first seminar will summarize the results of the field 
testing of the domestic stoves and the results to-date of the 
work in industrial applications. The second will. concentrate 
on solar energy uses, and the third, during the last 'Project 
year, on all applicable alternative energy technologies that 
impact on the poor. In all seminars, the most up-to-date 
information on the activity in the critical areas will be
 



presented. CATIE personnel will participate as appropriate.
 

The proceedings of each seminar will be prepared
 
and published by ICAITI and distributed through appropriate
 
channels in the region.
 

The ICAITI biogas, combustion, and solar team
 
personnel will attend selected U.S. short-term courses and
 
seminars and visit local installations and U.S. facilities
 
during the life of the project to become or keep acquainted
 
with the latest developments in the different technologies
 
under the project. This, along with assistance provided by
 
short-term consultants as required, will assure use and
 
application of the latest techniques available in the areas
 
covered under the program.
 

5. Financial Management Assistance to ICAITI
 

The services of a financial/management consulting
 
firm will review ICAITI's accounting and management informa­
tion systems and make recommendations to assure sound fiscal
 
policies. Contracting of the services of this consulting firm
 
is a condition precedent to disbursement and to issuance of
 
any commitment document.
 

V. Personnel, Equipment, Travel and Training 

1. CATIE Element 

A. A.I.D.
 

A.I.D. funding will provide approximately 28 person 
years of long-term professional level. (i.e. MS and PhD) tech­
nical assistance, one and one half person years of short-ti-7m 
professional level technical assistance, 28 person years of 
research assistants, surveyors, 312 person years, of supporting 
personnel services. In addition A.I.D. funding will provide 
a total of six two and four wheel drive vehicles, office equip­
ment, nursery and farm equipment and tools, Central American in­
country travel and per diem, training to include nine post­
graduate students at CATIE and seminars and workshops, equip­
ment operation and maintenance costs, computer time, agri­
cultural machinery rental, library materials, reagents, and 
costs for evaluations, overhead, contingency and inflation. 

B. CATIE
 

CATIE inputs will include approximately 18 person 
years of direct professional staff services, 11 person years
 



of professional staff assigned to CATIE by other donors, and
 
14 person years of other personnel services, plus transporta­
tion, drivers and vehicles, and administrative support per­
sonnel (secretaries, field research assistants, travel,
 
accounting, administrative and communications facilities,
 
office facilities and equipment, research land, soil, equip­
ment, library a-nd laboratory facilities, research reference
 
support, equipment maintenance, seeds and general management
 
support).
 

C. Participating Countries
 

The six countries will contribute an estimated
 
295 person years of personnel services including professional
 
and non-professional staff time.
 

2. ICATTI Element
 

A. A.I.D.
 

A.I.D. funding will provide approximately 34 
person years of senior long term professi onal engineering,

sociologist, management, and economic technical assistance,
 
20 person years of long term non-professional (i.e. aides,
 
draftsman) tcchnic-l assistance, three person years short
 
term technical assistance including four person months for a
 
financial managenent study. In addition A.I.D. funding will 
provide travel and per diem costs for short-term training,

workshops and sei!inars, equipment and materials, reports and
 
publications, a policy study, evaluations and costs for over­
head, contingency and inflation.
 

B. ICAITI
 

ICAITI inputs will include approximately 11 person 
years of professional staff services, and equipment, vehicles 
and laboratory facilities.
 

C. Participating Countries 

The six participating countries will contlribute 
an estimated 200 person years of personnel services including
professional and non-professional staff time and logistical 
support.
 

VI. Project Administration 

CATIE and ICAITI will be rosponsible for administering
and coordinating their elements of this Project. Except as 



otherwise agreed in writing, both institutions will be respon­
sible for procuremunt of all goods and services for their
 
project elements except for evaluations. Both institutions
 
will arrange for the provision of necessary logistic support 
for all of their project related personil located at their 
headquarters and in all participating countries. Both
 
institutions will establish the necessary organizational 
structure for the proper management of the p-c.ject. For both 
institutions, this will include the identification to ROCAIP 
of a full time project manager and any other staff involved
 
in the administration of the project.
 

Unless otherwise advised in writing hy ROCAP, the ROCAP 
Project Managers for this project will be the Regional Rural 
Development Officer for the CATIE element and the Chief 
Engineer for the ICAITI element. Disbursemcnts will be made 
through the ROCAP Controller's Office. CATTE, ICAITI and 
ROCAP staff shall meet periodically to review the progress 
of the project. CATIE and ICAITI will provide such special 
reports to ROCAP as may be required. 



PROJECT AGREEMENT BUDGET* 

PRESUPUESTO DEL CONVENIO DE PROYECTO* 

ICAITI CATIE TOTAL 

PERSONNEL 
PERSONAL 

1,119,302 1,928,690 3,047,992 

Long Term Professional 
Profesional a Largo Plazo 

747,000 1,234,790 1,981,790 

Long Term Non-Professional 
No Profesional a Largo Plazo 

139,952 603,900 743,852 

Consultants 
Consultores 

232,350 90.000 322,350 

TRAVEL AND PER DIEM 
VIAJES Y VIATICOS 

273,1h87 283,800 557,287 

TRAINING 
CAPACITAC I ON 

141,375 258,100 402,475 

Short Term 
Corto Plazo 

144,375 96,100 240,475 

Long Term 
Largo Plazo 

162,000 162,000 

EQUIPMENT & MATFRIALS 
EQUIPO Y MATERIiALES 

OTHER 

OTROS 

289v500 

70,000 

89,500 

253,337 

379,000 

323,337 

EVALUATIONS 
EVALUAC IONES 

90,000 80,000 170,000 

INDIRECT COSTS 
COSTOS INDIRECTOS 

CONTINGE1NCY 
IMPREV ISIOS 

709,562 

87,510 

406,844 

108,009 

1,116,406 

195,519 

INFLATION 
INFLAC ION 

455,914 852,070 1,307,984 

TOTAL ~1±6L~O 2O~O 

See Section 2.2
 
Ver Secci6n 2.2 
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TRADUCCION DE CORTESIA
 

ANEXO I
 

LENA Y FUENTES ALTER4AS DE ENERGIA
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO
 

I. Introducci6n
 

Este Convenio proporciona asistencia para un esfuerzo re­
gional en Centroarnrica y Panamg con el objeto de (1) experi­
mentar con grboles y arbustos de crecimiento rfpido y patrones
 
alternos para su producci6n y uso como combustible y (2) probar
 
y proporcionar tecnologlas nuevas y mejoradas para energeticos
 
econ6micos, oara utilizaci6n en hocares v comunidades rurales
 
v en Peauefias v medianas industrias. El Drovecto serg Ilevado
 
a cabo Por dos instituciones reqionales: El Centro Ac:ron6mico
 
Tropical de Investicaci6n v Ensefianza (CATIE), con sede en Tu­
rrialba, Costa Rica, v el Instituto Centroamericano de Investi-

Qaci6n v Tecnolocla Industrial (ICAITI): con sede en la ciudad
 
de Guatemala.
 

II. Finalidad, Obletivo v Prop6sito
 

La finalidad de este Proyecto es aumentar el bienestar
 
y productividad de los grupc de pocos recursos y aumentar la
 
disponibilidad de energfa de bajo costo para las personas do
 
pocos recursos de las greas rurales y urbanas. El objetivo:
 
12 millones de centroamericanos y panamefios que se estima de­
penden de la lefia cono combustible para sus hogares, sus fin­
cas y para !as pequefias o medianas industrias en las cuales
 
laboran.
 

El prop6sito de este Proyecto es desarrollar, demostrar
 
y proporcionar para transferencia (a) pr~cticas mejoradas
 
de cultivo para aumentar la producci6n y disponibilidad de
 
lefia, y (b) tecnologlas para la producci6n de lefia y ener96­
ticos no convencionales eficaces v de bajo costo oara consu­
mo en el hoqar, en Peauefias corunidades v en PoQuefias v me­
dianas industrias.
 

III. Instituciones Coonerantes
 

CATIE tendr6 bajo su responsabilidad Jas actividades re­
lacionadas con el mejoramiento de prfcticas de cultivo; el
 
ICAITI estard a cargo de las tecnologlas do energ'ticos
 



econ6micos. Ambas instituciones llevardn a cabo investiga­
ciones y demostraciones de campo en sus propias instalacio­
nes y en los seis paises cooperantes de Centroam6rica y Pa­
namA, en colaboraci6n con las instituciones nacionales pG­
blicas y privadas pertinentes.
 

IV. Resumen del Proyecto
 

Sujeto a la disponibilidad de fondos que la A.I.D. obtenga para
 
este prop6sito y al mutuo acuerdo de las Partes para proceuer,.
 
se han asignado para la vigencia del proyecto fondos do dona­
ci6n de A.I.D. en la cantidad de $ 7,500,000. De este total
 
$ 4,260,350 se han asignado al elemento de CATIE, el cual ter­
minarS el 31 de diciembre de 1985. Fondos de donaci6n de A.I.D.
 
en la cantidad de $ 3,239,650 se han asignado al elemento do
 
ICAITI el cual terminard el 31 de dicienbro de 1984.
 

A. Elementos del Proyecto: CATIE
 

La Donaci6n de A.I.D. proporciona fondos a CATIE
 
para que trabaje estrechamente con las agencias do investi­
gaci6n nacionales con el objeto de:
 

1) identificar las Sreas de la regi6n cuya dispo­
nibilidad de lefia es critica o potencialmente crftica;
 

2) identificar las especies do grboles de creci­
miento r~pido y especies derivadas que ya son conocidas, quo
 
han sido probadas o cstdn siendo probadas on Centroam6rica
 
y Panama, para determinar su utilizaci6n como lefia.
 

3) identificar pr~cticas mejoradas do administra­
ci6n (por ej., la distancia entre plantas, sistemas de poda/
 
aclareo, y pr~cticas culturales) para grboles seeccionados
 
de crecimiento r~pido identificados en el pdrrafo (2) ante­
rior.
 

4) llevar a cabo demostraciones de diversos m6to­
dos para obtener una mayor producci6n de lefia en pequeias
 
fincas, predios forostales de la villas o comunidades, y
 
plantaciones de lefia; y
 

5) fortalecer su propia capacidad profesional e 
institucional, asf como la nacional, do Ilevar a cabo inves­
tigaciones y demostraciones, y proporcionar capacitaci6n v 
asistencia t~cnica on sistemas mojorados do Producci6n de 
lefia. 



1. 	Areas Cuva Disponibilidad de Lefia es Crftica o Potencial­
mente Cr~tica
 

CATIE trabajarc6 con ICAITI y las agencias nacionales do 
contraparte y, sujeto a disponibilidad, con el Cuerpo do Paz 
y otras instituciones en los seis palses, para preparar y lie­
var a cabo una encuesta para identificar aquellasgreas en las 
cuales la disponibilidad de lefia presenta actualmente una si­
tuaci6n critica o cue se espera se convierta en critica don­
tro de los or6ximos diez anos. La encuesta se llevard a ca­
bo en las Sreas de mayor noblaci6n v cultivo de la reai6n. 
Antes de llevar a cabo las encuestas, CATI: e ICAITI desarro­
llargn un grupo de criterios, a sati.sfacci6n de ROCAP, para 
ese prop6sito. 

2. 	Especies de Arboles Conocidas y Probadas para la Produc­
ci6n de Lefia
 

CATIE localizarg plantaciones y lugares de recolecci6n 
de semillas de Srboles de crecimiento rpido, existentes don­
tro del grea de Centroamerica y Panam5, y compilarS datos b$­
sicos sobre la historia v administracion do la plantaci6n, 
especies, origen do las semillas, asl como una caracteriza­
ci6n do las condiciones ecol6gicas y de suelo para cada plan­
tio. Se obtendr~n datos para un minimo estimado do 30 lotes 
plantados antes de 19S0, los cuales proporcionar~n informa­
c16n sobre el crecimiento del 6rbol, asl como las caracterfs­
ticas flsicas y aulmicas do la madera en relacion a su uso 
como lefia y otros posibl.>' usos. Adems, so examinari" el 
impacto potencial de cstj especies en el ambiente. Se con­
tinuargn obteniendo dates sobre el crecimiento y caracter.s­
ticas do cosecha do estos lotes duranto l.a viqencia del pro­
yecto para poder refinar la base sobre la cual ostinmar la 
producci6n anual para cada especie bajo ostudio.
 

CATIE tambien Ilevarg a cabo una encuosta social y do
 
aceptacion oreliminar en greas contiguas a los lotes sembra­
dos antes do 19S0 onara determinar la receptividad do ]os con­
sumidores notenciales hacia las esnecies identificadas bajo 
esta actividad. Las nuevas especies so compararin con aque-
Ilas que so est.n usando actualmento Dnara determinar -osibles 
vroblemas como caractorlsticas do secamiento v combusti6n, 
olores no deseados. aceites v resinas nocivas. v humo.
 

En julio do 198] se publicar5 un informo nreliminar con 
recomendaciones oara aproximadamente 15 de las osvocies mis 



prometedoras en t~rminos de aceptabilidad social, producci6n

bajo condiciones ecol6gicas selectas y potencial para mlIti­ples usos. Los datos compilados en todos los lotes bajo es­tudio se publicargn al final del segundo afo del proyecto.

La compilaci6n de datos y observaciones continuarS durante
 
la vigencia del proyecto.
 

3. 	Prfcticas de Administracifn Mejoradas para la Producci6n
 
de Lena
 

Los experimentos con especies conocidas recomendados en
la actividad dos (anterior) se llevargn a cabo bajo esta ac­
tividad. Las especies del experimento se sembrargn en peque­
ias fincas, estaciones experimentales y en otros lugares so­uros y dichos experimentos estargn disefiados para perfeccio­
nar las pr~cticas silviculturales que aumenten al m~ximo la 
producci6n de lefia. 

Al llevar a cabo estos experimentos CATIE enfocarg sus

actividades en practicas administrativas como preparaci6n
del lugar, fertilizaci6n, control intensivo de maleza, dis­
tancia entre plantas, alteraci6n de las configuraciones de].
uso del terreno, pr~cticas de poda/aclareo y control do pla­
gas. Se llevardn a cabo experimentos por lo menos en un Srea 
crftica o potencialmente crftica de cada pals del proyecto,
utilizando entre una y tres de las especias mds prometedoras
para uso como lenia identificadas en la actividad dos y pro­
bando una o dos prcticas administrativas solas u/o en com­binaci6n. Cada exoerimento serS evaluado en cuanto a silvi­
cultura y econom a por un malnimo de cuatro afios. 
 Dado que lanecesidad de compilar datos de algunos experimentos o lotes 
para investigaci6n puede extenderse m6s al]a de la vigencia

del proyecto, CATIE y las agencias nacionales acordardn con­
tinuar estas investigaciones hasta que se haya reunido toda 
la informaci6n necesaria.
 

4. 	Unidades para Demostraciones de Producci6n do Leia
 

Este resultado estg disefiado primordialmente con el fin
de.proporcionar datos para utilizaci6n por pequehos agricul­
tores y comunidades y para que las agencias naciona.es pla­
nifiquen la disponibilidad de lefia. Tambi6n serviri coma 
un juego de pruebas y demostraciones sobre Ias cuales CATIE,t6cnicos nacionales de investigaci6n y extensi6n, y organi­
zaciones privadas, desarrollardn cursos do capacitaci6n yotros seminarios dc concientizaci6n. Las unidades de demos­traci6ii utilizardn las especies do 5rbolos para lefia mWis 
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prometedoras y conocidas, de crecimiento nis r~pido y de
 
mayor aceptaci6n por el consumidor, que fueron selecciona­
das en la actividad dos. Los plantlos so harAn por lo menos
 
en un Area cr.tica o potencialmente crftica de cada pals. Do­
pendiendo de las condiciones ambientales y sociol6gicas, cada
 
tipo de plantfo so probarg en cada pals. Las demostraciones
 
enfocarin cinco tipos do plantlos:
 

- Las Unidades Productoras de Lefia Natural se establecer~n 
en bosques naturales de crecimiento primario o secundario, do 
los cuales so est5 extrayendo lefia actualmente. Entre las 
pr~cticas silviculturales a ser demostradas se encuontra ]a
resiembra do Areas actualmente improductivas, limpioza, poda,
aclareo, y cosecha selecta, dentro de greas cercadas, prote­
gidas de los incendios y del apacentamiento sin control. So 
espera que diez unidades est6n en producci6n al finalizar cl 

de dos 

tercer afio del proyecto. 

- Las Unidados de Producci6n do Lefa a nivel de finca conton­
dr~n especies de crecimiento ripido sembradas en lotes de me­
nos hectreas en fincas pequefias o medianas. Se espe­
ra sembrar por lo inenos un total de 20; la siembra de vivoros
 
principiarg por lo menos en tres palses durante la estaci6n 
de cultivo de 1981. Los datos sobre el imrpacto socio-econ6­
mico y la producci6n de lefia so completarin por lo menos en 
diez unidades.
 

- Se desarrollar~n los predios forestalos do las villas pa­
ra satisfacer las necesidades dc las pequefias villas en areas 
cuya disponibilidad de lefia es crftica o potoncialmonte crf­
tica. Se desarrollarA por lo menos un total do 15 predios
forestales de dinco a diez hect~reas con lI siombra do viveros 
a iniciarse en 19L1 en por lo ilwenos tres do los parses, y a 
ser extendida a plantfos de campo en un min'nimo de cinco par­
ses en 1984. Grupos de acci6n cooporativw do las villas so 
harsn cargo do estas plantaciones bajo in supervisi6n de CATIE, 
con la ayuda del Cuerpo de Paz y personal do los servicios 
forestales o 6e extensi6n nacionales, cuando sea posible.
Al igual que en otros tipos de demostraciones se cornpilarn
dAtos para evaluar los costos do la preparaci6n del terreono, 
cercos, requisitos de mano de obra y costos miscelinoos,
 
asf como medidas do crecimiento anual, produccion de ]efia, 
etc,
 

- Se desarrollartn plantaciones de lefia de diez a vointo 
hect~reas, en fincas cooporativas privadas; y terrencs nmuni­



cipales o nacionales, para suministro comercial do lefia a
 
pequenas industrias rurales como panader~as, hornos, y para

comunidades rurales. Se desarrollarn por lo menos cinco
 
durante el proyecto, mientras CATIE y las agencias naciona­
les de contraparte compilan datos sobre economla, empleo,

costos do producci6n, y beneficios. En 1982 se dosarrollarin
 
tres plantaciones en tres palses, una on cada pals; las dos
 
restantes so sembrardn a finales de 198.3.
 

- Se sembrarin Unidades de Demostraci6n Agroforestal, espo­
cialnmente en poque.ias fincas y en cooperaci6n con t6cnicos do
 
CATIE, trabajando on sistemas de cultivo mixtos. Estos 
dos
equipos de investicaci6n de CATIE (los euruipos de sistemas do 
producci6n para pequefios agricultores y producci6n de leia)

disefiaran varios sistemas que combinen la siembra de drboles
 
para lefia con otros cultivos. En esta investigaci6n so uti­
lizargn especics Ole crecimiento r~pido paa cercos, sombra,
prevenci6n de erosi6n, y franjas rompevientos. Se disfiarin
 
y probar~n uno o ir$s sistemas que corhinen espocies do posi­
ble uso como lefia con la crianza de animales tropicales. Dur'anto 

proyecto se sembrarc! un mlnimo total do 30 unidades de prue­
ba o demostraci6n on los seis Pafses del -rovecto. Dependi.n­
do del 6xito de las demostraciones, so ohtendr]n uno o mis
 
Daquetes tccnol6caicos.
 

5. 	 Fortalecer la Canacidad Profesional e Institucional do
 
CATIE v de las I'nstituciones -Iaciona-ls en al Campo de
 
la Lefia 

Esta actividad estA dirigida al mjoramiento do la capa­
cidad institucional nacional para disehar y lievar cabo
a 

actividades de investigaci6n y producci6n relacionadas con li

lefia. Tambi6n estA dirigida al mejoramionto do la capacidad
de CATIE de proporcionar apoyo a las instituciones nacionales 
involucradas en la producci6n de lefia. 

Las 	 capacidades so fortalecerin primordia]monto por me,­
dio de capacitaci6n pero tambi6n por medio del suministro do 
asistencia t~cnica para invostigaciones y dlemostraciones. 
CATIE mejorarS la capacidad do su personal actual y adems 
contratarS un silvicultor do tiempo completo. Tambi6n so in­
citarg a las organizaciones privadas y guberi-namntales a que
aumenten la cantidad de personas quo trabnjaon osta Sroa 
y a quo aumenten las asignaciones presupuestarias para cubrir 
las necesidades esonciales de la contraparte. 

i 



Para 1985 se esoera que como resultado de este Provecto
 
las acencias forestales nacionales asiqnarin, Dor lo menos.
 
el 5% de sus DresuDuestos a actividades relacionadas con la
 
lefia.
 

El personal forestal de CATIE DroDorcionarl capacitaci6n
 
a diversos niveles a los t6cnicos nacionales do contraDarto.
 
A oartir do 1981 so imrnartirgn cursillos en CATIE v en los
 
Dalses. nara un minimo de 75 estudiantes, en cinco nrociramas 
intensivos de dos semanas de duraci6n sobre Droducci6n de 
lefia. Entre 1981 v 1985, un mrnimo de 100 estudiantes adi­
cionales recibir~n caacitaci6n en una o m~s fasc, separadas 
de oroducci6n de lefia Dor medio de cursillos cienoialos do un 
rminimo de cinco actividades nacionales do canaci taci6n. So 
llevar~n a cabo hasta un total de cinco sominarios m6vilos 
para investigadores principdles con anroximadamento 15 iecrso­
nas en cada sesi6n. 

Se aoo\'ar6 la canacitaci6n forestal do nuove controamri­
canos en CATIE a nivel de maostrIa en ciencias utilizando fon­
dos del Drovectc. La A.I.D. intentarg utilizar otros fondos 
nara enviar nueve centroamericanos adicionalos a los Estados 
Unidos Dara caoacitaci6n forestal. Al m5ximo posible, todo 
trabajo de t6sis so ]levarc a cabo en CATIE en lo, palses dol 
proyecto bajo supervisi6n do profesionah.,s experiniotados dc 
CATIE. 

Los candidatos a maestrfa acordargn trabajar para las ins­
tituciones nacionales de contraparte por un minimo de dos aios 
por cada afio de capacitaci6n al terminar la misma. 

Se esoera cue un minimo de 200 estucliantes ceuitr'oamerjca­
nos v oanamef.os so bcneficien con los nroiramas d0:, cavacita­
ci6n arriba mencionados.
 

Adems do la cavwacitaci6n formal, sO l))7o0or:cionar5 caoaci­
taci6n en el trabaio a los silvicultores nacionales de cont-a­
parte en el diseio v realizaci6n do caractorizaciunes, inv,"­
tigaciones, demostraciones y pruebas do producci6n on pequo-
Ras fincas, predios forestales de las vJlias y plantaciones -o­
merciales. Los especialistas do CATIE, acLompafiadu,; por sus 
contrapartes nacionalos, darin consultas corta. ,a omprosas 
privadas pequefias dedicadas a la uroducci6n do lonia. on Areas 
criticas o notencialncente cr-ticas a solicitud (10 ]n. aclencis 
nacionales o de las Misiones A.I.D. Denundiendo do la dis­
oonibilidad de recursos v timoo. CATIE iv'ornorcionai- asisLtn­
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cia en varios aspectos de las actividades nacionales rela­
cionadas con la lefia en Areas que 
no sean crfticas o poten­
cialmonte crfticas a solicitud de las agencias nacionales o

de las Misiones A.I.D. Esta asistencia Duedo inclufr consul­
tas o cursillos en tecnicas de iejoramiento forestal. CATIE
 
tambi6n proporcionar5, a solicitud do los arriba indicados,
 
asesorla a corto plazo en planificaci6n de programas sobro

lena, investigaci6n de plantfos, prdcticas silviculturales,
 
control de plagas, y t~cnicas de cosecha de 6rboles para le­
fia bajo situaciones nuevas o diferentes.
 

Para mejorar la capacidad de CATIE en este aspocto, so

proporcionar6 asistencia t6cnica y capacitaci6n en las si­
guientes greas:
 

- Se proporcionardn los servicios de por lo menos 
sois es­
pecialistas prominentes a corto plazo provenientes de los 
Estados Unidos, Asia, Africa y Am6rica del Sur, en silvicul­
tura, agroforestaci6n, uso de especies ex6ticas, m~todos do
 
laboratorio, y evaluaci6n de lena. 
 Dichos especialistas re­
visar n el programa de CATIE, impartirgn talleres al personal
de CATIE y evaluar~n los programas do invcstigaci6n. 

- Se agregardn 500 publicaciones adicionaes a la bibliote­
ca de CATIE sobre todas las fasts de inteors al proyecto.

La biblioteca proparari una bibliografla extensa y con ano­
taciones de los artfculos sobre investigaciones, extensi6n,
 
producci6n y cosccha do lefia publicados mundialmente. So

proporcionar~n cop;ias de estos artfculos a las instituciones 
nacionales para aumentar la disponibilidad de informaci6n ac­
tualizada en la regi6n. 

- El banco de germen plasma do CATIE complIlar y propo-cio­
nar6 materiales para la propagaci6n de 15 especies y semi]las

derivadas de arboles do crecimiento rpido, en alImacenamionto
 
y disponibles para satisfacer la demanda -eqional para pro­
p6sitos de investigaci6n. Como resultado do este proyocto,
CATIE habrd identificado las fuentes do scmillas v la nro­
ducci6n ootencial de semillas tan -ronto como los resultados 
iniciales de Jas investicaciones nacionales v do CATIE osteii 
disnonibles. 

- CATIE habrg desarrollado datos ba6sicos sobre todas las 
fases de la produccif6n do lea a un punto ta1 quo pucda pro­
porcionar informaci6n sobre una amplia gama do problcmaIs do 
la lefia, variano dosdo los ecol6gicos y aciron6micos hasta
los de crecimiento do la planta, acoptaci6n plor la comunidad 
y pequefias fincas, y consideraciones ocon6micas. 



- CATIE tambi6n habra aumentado su conocimiento del poten­
cial de producci6n de lefia del Area como resultado de este 
Proyecto. Tambi6n habrS desarrollado relaciones de trabajo 
con las contrapartes nacionales, permiti6ndoles desarrollar 
adn mis la investigaci6n cooperativa, extensi6n, educaci6n, 
y programas similares relacionados a los recursos nacionales 
renovables, 

Durante el primer afio del pryecto CATTE llevar4 a cabo
 
una encuesta preliminar de las capacidades nacionales en
 
esta Area, Una evaluaci6n similar se llevar6 a cabo en el
 
sexto afio del proyecto para ava)uar el progreso logrado.
 

Informes
 

CATIE preparar' informes anuales para ROCAP de progreso
cubriendo cada resultado por pafs y en CATTE, para circula­
ci6n a las Misiones A.I.D. y a las instituciones nacionales 
cooperantes. Se requerirg un inforine final cubriendo todos 
los elementos del proyecto y resumiendo las recomendaciones 
finales y conclusiones. 



B. Elementos del Proyecto: ICAITI
 

La Donaci6n de A.I.D, proporciona fondos al ICAITI
 
para trabajar con las agencias nacionalos para evaluar las
 
tecnologlas existentes en utilizaci6n do 
leia, desarrollar
 
las modificaciones necesarias para mejorar su eficioncia, 
desarrollar enfoques alternos para el 
usa de la lofia y probar 
y demostrar en el campo las tecnicas mas prometedoras. Las 
actividades del proyecto a cargo del 
ICAITI incluiran las cin­
co Sreas siguientes: 

(1) Usa m~s eficiente de la lefia
 
(2) Fuentes Alternas de Energ.a Renovable
 
(3) Estudio de la Polftica Legislativa
 
(4) Capacitaci6n de Personal Regional

(5) Asistencia Financiera/Administrativa al ICAITI
 

1. Usa ms eficionte do la ]efia 

El factor determinante para la se]ec, f6n por ol 
ICAITI de las actividades para mejorar Ja ofici( ifa on el uso
de la lefa es el nfmoro de consumidores, tanto c: st.icos come 
industriales. El principal grupo consumi dor est.. formado po"
hogares urbanos y rurales de pocos recurpos dondu so utiliz,
lefia (y a veces carb6n) para cocinar. Las actividados indus­
triales quo utilizan cantidades considerabIcs de lefia son ma­
yormen'Ce rurales. Estas incluyen panadei-Tas, ladrilleras y

tejeras, hornos para cer~mica y alfarerlf, caleras, produc­
ci6n de carb6n, secamiento de granos de ca,f, prodiucci6n do
sal y producci6n de panela. Otras actividades industriales 
primordialmente ruralos coma las relacion:Idas con cl hule im­
tural, aceite co:Lestible, tintes textiles, ho:rerlas y ropos­
terlas son de menor importancia. 

la. Usa Domestico
 

El ICAITI examinarti tantos disofios de estufas 
come sea prActico para determiinar cualos son los mns acepta­
bles para Centroam6rica. El objetivo es aumentar 1li economia
al cocinar, asl coma la aceptabilidad y uso subsIguiente p i,
la poblaci6n de bajos recursos. La econom.a al cocinar sold
gnicamente uno do los diferentes critorins do selecci6n ya quo
los fogones frecuentemente satisfacen ncce idades do ca.0fac.­
ci6n en cuyo caso la eficiencia total de] fueeo es siqnifica-­
tivamente m~s alta que el 5-102 para coc.inar 6nicamente. 



El ICAITI buscar4 informaci6n sobre disefios de
 
estufas de bajo 'costo desarrolladas en la regi6n asl como en
 
otras partes del mundo. Se examinarS literatura pub]icada y
 
se establecerg contacto con grupos tecnol6gicos apropriados
 
regionales e internacionales. El ICAITI entonces evaluar,"
 
y seleccionarg las estufas de lefia de bajo costo m~s apropia­
das para diseminaci6n en Centroam6rica. Se obtendr~n por lo
 
menos 20 disefhos do estufas. Entre estos, el ICAITI incluiri
 
dos estufas desarrolladas en la regi6n, la estufa Lorena y el
 
Fog6n.
 

E1 ICAITI construirg diez disefics y llevara a
 
cabo pruebas de economia de combustible en cada una. Los diez
 
disefios incluir~n las estufas Lorena y el Fog6n. El proceso

de selecci6n tomara en consideraci6n el costo, utilizaci6n do
 
materiales disponibles localmente para su construcci6n, capa­
cidad do manufactura local (seg~n sea apropiado), requisitos

de mantcnimiento, facilidad de construcci6n, posible conve­
niencia al consumidor y probabilidades do aceptaci6n. Parr 
estas pruebas se utilizargn diferentes tipos do madera como 
combustible -- a ser seleccionados en consulta con CATIE. So 
espera que las pruebas de laboratorio y el procedimiento do 
selecci6n se habrdn completado para el noveno mes del Proyecto.
 

Se escog,rin aproximadamento cinco disefios do
 
estufas para pruebas do campo en los parses controamericanos 
y Pana ,m So proporcionara capacitaci6n por el ICAITI para
personal de los parses cooperantes, y perronal del Cuerpo do
 
Paz si lo hay disponible, en la construcci6n, operaci6n y
mantenimiento de los modelos seleccionados. Ellos seruin los 
encargz-dos de la supervisi6n directa do las actividades en 
cada pals. ICAITI tendrg a su cargo la supevvisi6n general
de las pruebas do campo, la evaluaci6n de los resultados y la 
preparaci6n del informe final. El ICAITI, do comlin acuerdo 
con las agencias nacionalos de contraparte, seleccionari los 
lugares parq las pruebas de campo.
 

El procedimiento utilizado para las pruebas de 
campo serg similar para cada pafs. En cada pals se so]eccio­
nakran cinco lugaros, on cada uno de los cuales se probarii
cinco disehos de estufas, utilizancdo por to menos tres uni­
dados do cada dcsefio. Por lo tanto, se efectuartn quince
pruebas separadas de aceptaci6n por lugar y setenta y cinco 
pot pzts. Los lugares se determinarn segin Ias circunstan­
cias de cada caso.
 

Cada prueba do campo durart por lo menos un afio,
 
y al final de este perlodo se preparargi un informe final por 



cada pass. Los informes incluiran disehio, operaci6n y manteni­
miento, costos y oficiencia en comparaci6n con las t6cnicas 
tradicionales para cocinar; aceptaci6n y utilizaci6n por los 
usuarios; y posible desarrollo de una industria para la cons­
trucci6n do estufas en esa regi6n. A principios de 1982 el 
ICAITI sintetizai- estos informos do los palses, publicarl 
un informe final de las pruebas y los distribuirn a las agon­
cias nacionales, organizaciones voluntarias privadas, y Misio­
nes A.I.D. Este informe incluirn planos de construcci6n para 
los disoilos de estufas aceptables y un andlisis del potoncial 
para el desarrollo de industrias rurales apropiadas para la 
construcci6n do estufas. 

En .982 el ICAITI tambi,n ]levarS a cabo un
 
seminario regional sobre los resultados del programa do prue­
bas con las estufas. Luego, las contrapartes nacionalos, conl 
la ayuda del ICAITI y utilizando los rcsultados de las pruebas 
de campo, planificarn y llevardn a cabo, en por lo monos un 
area crltica en cada pals, una promoci6n a gran escala, do 
dos afios de duracikn, do los modelos que mds 6Xito tuviOron
 
en las pruebas de campo. Al finalizar osta etapa en J!;84,
 
el ICAITI preparaira un informe final.
 

lb. Util.izaci6n Industrial
 

El ICAITI se concentrar on: hornos para la pro­
ducci6n de ladrillos, cal y cer~mica, hornos para panado,fas,
 
y evaporadores par, la producci6n de sal y ,nela. Esto tr,.­
bajo se iniciar despues que las pruebas d, iahoratorio con
 
estufas dom6sticas est6n bien encaminadas. j'l ICAITI con iIa
 
asistencia del porsonal t6cnico do contraparte do cada pials

llevar5 a cabo i.ivestigaciones to.cnicas do los parTmotros 
existentes de funcionamiento y eficioncia de los disefios ac­
tuales do hornos industriales. Por medio do pruebas conhto­
ladas se determinara' la eficiencia basada on parzimotros do 
temperatura, tiolipo de calentaniento y control, tipo do lfia 
y pr5cticas do opcraci6n. El ICAITI observar- los procesos
completos de combusti6n nara doterminar el tipo, condici6n v 
peso de la lefia utilizada y el volumon do producto obtenido. 
Tambie'n se solica tar- a los dueios do las industrias informa­
ci6n sobre ingrosos por vontas, costos do operaci6n, inversi n, 
etc. El ICAITI ohtcondrg informaci6n t~cnica do otras pai-t:cs
del mundo sobre el disefio do hornos y'/o Oquipo do procesamiento 
conexo adocuado.c. lEsta informaci6n se rovisai-A para dotemi­
nar posib.es adaptaciones para uso en la req i6n. Consul toroes 
t~cnicos a corto plazo ayudardn al ICAITI en lI adaptaci~ln 
y modificaci6n do diseios do procosos existentU.s. ModifIC.c­
ciones de disefio coino resultado do las pruobas serdn efoctuadas, 
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por el ICAITI, demostradas y probadas en el campo en los di­
versos palses. Se espora que por lo menos siete disefios
 
ser~n desarrollados o adaptados durante la vigencia del
 
Proyec to:
 

Un horno para ladrillos El Tejar, Guatemala
 

Un horno para cal Metap~n, El Salvador
 

Un horno para cer~mica en
 
una casa pequefia Chinautla, Guatemala
 

Un horno m~s grande para
 
cer~mica industrial Santa Ana, Costa Rica 

Un horno para panaderia Nicaragua/Honduras 

Un evaporador para produc­
ci6n de sal Honduras
 

Un evaporador para produc­
ci6n de pane.l.a Guatemala
 

El ICATI doterminarc los lugaros ospecificos 
para las unidadc. de demostraci6n duranto la ejecuci6n deo 
Proyecto, on colaboraci6n con las organ.i-aciones nacionales5, 
y se hari un esfue.zo para distribuir las actividades en todo 
el Istmo. 

Como en el caso de las estufas domsticas, }.er'­
sonal de contraparte de los passes participantes superv.isadr5 
la construcci6n y, opecraci6n de cada unidad do demostraci.6n on 
el campo, despu6s de recibir capacitacic'n en ICATTI. E1 
ICAITI estar6 a cargo de la supervisi(n jeneral y propo.rc)o­
narg fondos para ]a contrataci6n do maino do obrza local y la 
compra de materiales. Las unidades do dci,ostraci6n sorin 
probadas y evaluadas en un per.odo do 1.8 moses. 

Al completarso la evaluaci(In y prueba do Las 
unidades de dcmostraci6n, l ICAIT'I propararA un infor:mo fi­
nal quo incluya dis.ifios, costos, manuale do oporaci6n, adap­
tabilidad y eficiencia en comparaci6n con los me6todos ox.s­
tentes, para distribuci6n a las instituciones naci.onales, a 
las Misiones A.I.D. y a otros grupos o imd ividuos iner.' ,sados. 
El ICAITI y las contrapartes nacionales diso.minardin las tc­
nicas de demostracifn quo hayan tonido (xi-o, a las agentcia: 
nacionales do extensifn, a las organi:.;icionos privadas voun­
tarias, y a los usuirios industriales do la rogi6n, on e.l 
seminario regional do 1984. 
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2. Fuentes Alternas do Fncercjzi Rcoo-ihio 

Esta actividad inva] ucra la invostigacion sistemiir­
tica par ICAIM do un nulmera de posiblos y atracti-vas alter­
nativas a la carnbusti6n directa do lefia. F] ICAITI llovari ZI 
cabo investigaciones t6cnicas, pruc-has do campo y, domstracio­
nes de las siguieiites tccnologlas: 

- generadoros dio biogas pecjuenos y Pmoc-Iianas 

- t6cnicas mjoradas para una producci6n nifs eficiento 
de carb6n 

- t~cnicas do conversion piroifticat 

- caiubustio'n directa do biarnasa 

- socadores do madera salares 

- evaporadores solares 

- calentadores de agua solares 

El bjetivo de esta activi~icl cr- l a i.ntroclucci~il 
do fuontes ateuisdc, onorg.la y t(ccnol(ioTa!f- que Y(o uea 
consumo de ].eia y util2icon otros rccur.:ogn.) u nl rcnovaloO 

disp.aniblcs tnara poauc". energia para e ~i-uPpo obj-t ivo. II 
ICAITI irnpartiril sosicnie. y sominarios (It-, capacitzci~ll, 1*111i i ­
cay: informc~s v, &ll riinal.- las rosilltados (!(,su traiajo (on t.'da 
la roj~ ~cU~~ a las M~isi ones A.I. P. Esto aumlent ar~i 
si storna ticamcnto I o ; conocirientop do 101oL; UZ;ua r.0o p~onc ia1 c..; 
sablre ostas tecniol').,,;as v praporo iona r , ten t~cn ica p­
piada . So O ~~~quo 1as; princ ip.i los bi ;ii.iiro 

pequefias y mcoianas inciustrias. 

11l1. CAITI intcgrarci tros cqu i.,poE do eo tudic' uno 
para tecnolal,- do cornbustio'n do birzi )Lro para tocnoloqcii 
de biogjas (foriuent;'cio'n) , y otro para t ccnoi oLrfa so] a: 

2a. CconiLur-tAij_d.,Bona;~ 

El cqilp.o de carnbu!ti6ii d~e 1: f uasa cs cl cjrupo 
responsablo por Oi Lraha jo sabre cl uso ero-(!iliuj o do l a .1e:a 
descrito on Ili Icci(m Adowi ] as rosponsa-bi­anterior. do 
lidades rolacionl c~il,!l on el usa coan~ric) 1(- 1a 1 CicstC 

equipo 1laova rn a cabo actividados ci-i en Ia : -ra aumon t,r e I 
usa do fuon Los cort;Cticas do hiemlriisa , c'uyc, u,-c;o n h i rik i ln 
no vs rnul exten'so , raaumontar h1ai en Ia oxin produck iti0 
de carb~in y dc!!iost,l.r la factibi .1idad do 1o cC)Iversl ~n p1 ro­
15tica. 
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Estufas Dom6sticas
 

El ICAIII llevarg a cabo una revisi6n de las
 
estufas que no utilizan lefia sino materiales tales como ase­
rr~n, cascajo de arroz, y pulpa y cascajo do cafe. Se se­
leccionarg un nimero de disefios para construir y adquirir

odelos prototipo, los cuales sergn probados por el ICAITI.
 

EI personal do contraparte que participar6 en las pruebas do
 
campo do las estufas dom6sticas de lefa ser6 capacitado tam­
bidn en la construcci6n y operaci6n de estas estufas que no
 
utilizan lena. Segfn sea apropiado, al igual que en las
 
pruebas de las estufas de lefia, dicho personal tambi6n intro­
'ducirS y probarg por lo menos cinco diferentes estufas quo no
 
utilizan lefia. Los resultados de estas pruebas ser~n inclul­
dos en los informes del ICAITI. Se espera quo se demostrarg
 
un total de 60 unidades de estufas dom'sticas y de biomasa.
 

Usos Industriales
 

El enfoque principal del ICAITI on esta tocriolo­
gla ser~n los usos industriales de otros recursos fuera de la 
lena. El personal del ICAITI determinarg la eficiencia del 
uso de biomasa no proveniente de madera para suplementar o 
reemplazar la lefia. El ICAITI construirc o adquirirl nuovas 
unidades de combusti6n para pruebas en el campo. Se prestara
especial atenci6n a hornos para panaderla y hornos para ladri­
ilos. Por lo menos dos demostraciones se Ilevardn a cabo en 
Areas cuya disponibilidad de lefia es crft! i, segCin sea apli­
cable. Se demostrardn diez unidades indus.ziales.
 

Los resultados de estos estudios se incluiri on 
un informe final sobre la eficiencia energ6tica, economia,
factibilidad, construcci6n, aceptaci6n social y utilizaci6n do 
las t6cnicas de combusti6n.
 

2b. Genoraci6n de Bioqas
 

El equipo do biogas del ICAITI trabajando tanto
 
con digestores do biogas pequofios como medianos, llevari a 
cabo una revisi6n a fondo de la investigaci6n, aplicaci6n y
evaluaci6n del biogas. Seguln sea nocesario, el equipo visita­
rA instalaciones locales y extranjeras. 

Basado en la informaci6n obtenida do las activi­
dades arriba mencionadas, el equipo de biogas seloccionarzi 
dos diseios -- una unidad dom6stica y una unidad industrial. 
Las unidades sorin utilizadas para estudiar los ofectos do las
diferentes nmaterias primas. Se considorar6 tanto el uso del 



biogas coma finica fuente de combustible coma las combinaciones
 
con otras fuentes de combustible,
 

Se estudiarfn los prototipos para determinar los
 
parAmetros de operaci6n, tales coma cantidad de gas producida,
 
sedimento producido v comnonentes requeridos; tiemoo de fermen­
taci6n requerido; valor del sedimento como fertilizante y otros
 
subproductos (por ej. alimento para animales); y el costo de
 
construcci6n, operaci6n y mantenimiento. El estiercol y los
 
desechos vegetales tambi~n ser~n examinados para utilizaci6n
 
coma posibles componentes.
 

Se espera que esta fase de pruebas controladas
 
tendrg una duraci6n de 18 meses y se prepararg un informe in­
cluyendo un detalle completo de las investigaciones llevadas
 
a cabo. 

Basado en los resultados 
cionada, el ICAITI desarrollarg los dis 
construcci6n de una unidad dom6stica y ..i 

la fase arriba men­
-a finales para la 
industrial de 

biogas. El ICAITI tambien desarrollarg y llevarg a cabo un
 
taller para personal de contraparte sobre la construcci6n,
 
operaci6n y mantenimiento de estas unidades. El ICAITI en­
tonces instalarg y monitorarg par dos afios diez unidades dom6s­
ticas y tres unidades industriales. Se prepararA un informe
 
final el cual incluirg los resultados completas de las pruebas
 
de campo y demostraciones.
 

Mientras que se estgn efectuando las pruebas dc 
campo arriba especificadas, el ICAITI hard investigaciones do 
laboratorio en aspectos t6cnicos de producci6n de biogas. 
Este trabajo podrfa incluir el estudio de varios disefios do 
digestor y pargmetros de operaci6n, incluyendo nuevas clases 
de bacterias o investigaci6n preliminar de la conversi6n de 
desechos urbanos en metano. El ICAITI tambi6n proporcionar5 
asistencia tecnica y capacitaci6n a organizaciones interesa­
das y trabajarg con las contrapartes nacionales en li idcnti­
ficaci6n y posible asistencia a fabricantos locales en la 
construcci6n y operaci6n de plantas de biogas. 

Durante el 9ltimo afio del Proyecto, el ICAITI 
presentarg los Oltinios acontecimiontos on la investigaci6n y 
aplicaci6n del metano y su potencial para la regi6n contre­
americana en un seminario regional. 



2c. Conversi6n Pirolitica y Producci6n de Carb6n
 

El ICAITI llevarg a cabo una revisi6n a fondo 
de la literatura y, con la ayuda de tecnicos expertos de 
corto plazo, seleccionarg y construirg un prototipo de horno 
mejorado para la producci6n de carb6n y un prototipo de unidad 
de conversi6n pirol~tica en las greas criticas. El ICAITI, 
con las contrapartes nacionales, probar' y demostrar6 las 
unidades por lo menos durante un afo y prepararg un informe
 
final evaluando las experiencias de operaci6n, construcci6n,
 
costos de mantenimiento, resultados do aceptaci6n y posibili­
dades de fabricaci6n local. Los resultados se distribuirgn
 
a las agencias nacionales cooperantes, a las Misiones A.I.D.,
 
grupos privados voluntarios e individuos interesados por miodo
 
de este informe y del seminario planeado para el dltimo afio
 
del proyecto.
 

2d. Tecnologfa Solar
 

El equipo de tecnologla solar examinarS tres
 
aplicaciones principales de la energla solar directa: secado­
res de madera y bagazo solares, evaporadores o dostiladores
 
solares para producci6n de sal y panela y calentadores de
 
agua solares.
 

Este equipo examinarl la utilidad de los seca­
dores solares sencillos para secar madera para utilizaci6n
 
dom6stica y en peque5as industrias. Se har~n pruebas de la­
boratorio y demostraciones de campo para dos unidades indus­
triales y por lo menos para seis unidades dome6sticas.
 

Panela: El equipo solar del ICAITI trabajarS
 
con un productor do panela seleccionado y disefiarS y cons­
truirg un secador solar para secar el bagazo y utilizarlo
 
como suplemento de la lena.
 

Sal: Este equipo trabajarg con productores do
 
sal seleccionados, para disefiar y construir evaporadores so­
lares. Un enfoque pudiera ser el utilizar plistico negro 
para forrar el fondo do la salina, absorviondo do esta forma 
la luz solar y aurnentando la temperatura, y por lo tanto 
aumentando la evaporaci6n del agua. Este enfoque pueder sor 
utilizado por si solo o conjuntamonte con la t6cnica do uti­
lizar lefia. Otro onfoque pudiera sor el uso de una dostila­
dera solar, no para juntar agua destilada (aunque es posible)
sino para producir el residuo do sal quo queda de la destila­
ci6n. Se harsh pruebas con estos tipos de enfoquc para do­
terminar la econonifa do tales innovaciones a osa industria. 

[0o
 



Calentamiento de Agua: 
 Tres unidades calenta­doras de agua solares ser~n probadas en Areas crfticas. Dos

unidades se construir~n y probar~n en cllnicas o escuelas

rurales donde las unidades producirlan aqua',:liente para
higiene personal, preparaci6n de alimento-, y limpieza y la­vado (no para esterilizaci6n) de instrume:ifr-u 
 ropa de cama.
Una tercera unidad puede servir de suplemencto a un generador

de biogas para mantener la lechada a la temperatura apropiada.

Las aplicaciones exactas de los calentadores de agua solares
 
se determinardn durante la ejecuci6n del proyecto. 
El ICAITI
probarf estas tres unidades, determinar6 su costo y evaluarci
 
su funcionamiento por un perfodo do por lo menos un afio, y se
utilizargn al m~ximo los componentes local(-s disponibles. Los
resultados se distribuiran a las instituciones nacionales de
 
contraparte, a las Misiones A.I.D. y otras partes interesadas.

Segan sea 
necesario, el personal del ICAITI participarg en
cursos y conferencias de capacitaci6n sobre la aplicaci6n de

energia solar.
 

3. Estudio de la Polftica Legis]ativa
 

Durante la ejecuci6n del proyecto, y previo a la
diseminaci6n de los resultados en los pafses cooperantes, el
ICAITI llevarg a cabo o harg que so efect6e una 
revisi6n do las

leyes, reglamentos administrativos, ejecuci6n de leyes e im­puestos existentes cue pudieran retrasar el 
uso extonso de los
resultados del proyecto. 
El estudio ser! coordinado con CATIE
 y la Secretarla de COMENER en SIECA. 
Por ejemplo, el estudio
revisarg los requisitos o restricciones existentes en cuanto a:
 

- utilizaci6n de tierras p5blicas y privadas para
producci6n de lefia para venta, 

- honorarios y licencias para tala de 6rboles, 
- polfticas crediticias para inversiones en arbori­

ficaci6n, 
- disponibilidad do cr4dito para la compra o produc­

ci6n de artefactos de enercria no tradicional, 
- uso domstico de artefactos para generaci6n do gas, 
- requisitos para la obtenci6n de licencias para
 

tales artefactos.
 

Los resultados de este estudio so 
proporcionar~n
a los encargados do elaborar las pollticas regionalos y nacio­nales, con reconiendaciones con respecto a los lugares dondelos objetivos del Proyecto podrian ser fomontados con modifi­caciones a las leyes, reglamentos administrativos o prdcticas 
existentes.
 



4. Capacitaci6n
 

Segin se describe en las secciones anteriores,
 
el Proyecto incluye un n~mero de actividades do capacitaci6n
 
separadas para los implementadores de pruebas de campo y
 
demostraciones, y para la audiencia regional m~s extensa
 
interesada en los resultados del proyecto,
 

Implementadores de Campo
 

El personal de contraparte de las diversas agen­
cias nacionales y organizaciones voluntarias recibirg ins­
trucci6n especifica del ICAITI en cuanto a la construcci6n, 
operaci6n y mantenimiento de los diferentes artefactos para 
la producci6n de energla a ser probados en el campo y demos­
trados. Por medio de talleres organizados e impartidos por 
el ICAITI conocer"n los detalles t~cnicos y la clase de infor­
maci6n que el ICAITI necesitar5 para evaluar los resultados 
de las diferentes actividades de campo. Se impartirin talle­
res separados sobre la tecnologla para estufas domesticas y la 
tecnologla del biogas. Capacitaci6n menos formal se propor­
cionarg a un menor n~mero de personas que estargn involucradas 
en la aplicaci6n industrial. Se espera que un mInimo de 75 
personas reciban cursos cortos de capacitaci6n especIfica 
del ICAITI. 

Audiencia Regional
 

Adem~s do desarrollar tecnologias adecuadas, cl 
ICAITI aumentard la concientizaci6n y diseminaci6n regional 
de la eficacia de las tecnologfas del proyecto. La audiencia 
incluye a planificadores gubernamentales, agencias nacionales 
de extensi6n, organizaciones voluntarias e individuos del 
sector privado. El ICAITI concentrar6 sus esfuerzos en lograr 
una mayor conciencia gubernamental de los problemas on cl uso 
de energfa rural y el valor de los enfoques scloccionados para 
resolver estos problemas. El ICAITI organizarg e impartirl 
tres seminarios regionales, uno en 1982, otro en 1983, y el 
dltimo en 1984. El primer seminario rosumir6 los resultados 
de las pruebas de campo con estufas domIsticas y los resulta­
dos a la fecha, del trabajo en aplicaciones industriales. E1l 
segundo se concentrarS en los usos de la energla solar, y cl 
tercero, durante el 61timo aho del Proyecto, on todas las 
tecnologlas aplicables de energla alterna quo tongan impacto 
en los sectores do pocos rocursos. La informaci6n mns actua­
lizada sobre las actividades en las Areas cr~ticas se prosen­
tarA en todos los seminarios. El personal do CATIE participarS 
segdn sea apropiado. 



El ICAITI prepararA los procedimientos para cada
 
seminario y los publicar6 y distribuirA por medio de los cana­
les apropiados de la regi6n,
 

El personal del equipo de biogas, combusti6n y
 
energfa solar asirtirg a cursos cortos v seminarios seleccio­
nados en los Estados Unidos, y visitargn instalaciones locales
 
y de los Estados Unidos durante la vigencia del Proyecto, para
 
familiarizarse con los laitimos adelantos en las diferentes
 
tecnolog'as del Proyecto. Estas visitas y la asistencia do
 
consultores de corto plazo segn sea necesario, asegurardn el
 
uso y aplicaci6n do las t6cnicas disponibles m9s recientes en
 
las greas cubiertas por el programa.
 

5. 	Asistencia Financiera Administrativa para el
 
ICAITI
 

Una firma consultora financiera/administrativa
 
revisarg la contabilidad y los sistemas de informaci6n admi­
nistrativa del ICAITI y harA recomendaciones para asegurar
 
la solidez de las polfticas fiscales. La contrataci6n de los
 
servicios de esta firma consultora es una condici6n previa
 
para los desembolsos y la emisi6n de cualquier documento do
 
compromiso.
 

V. Personal, Equipo, Viajes y Capacitaci6n
 

1. 	Elemento de CATIE
 

A. 	A.I.D.
 

El financiamiento de la A.I.D. proporcionarS 
aproximadamente 28 afios persona de asistencia t6cnica profo­
sional a largo plazo (es decir, a nivel de maestrla y docto­
rado), 1-1/2 afios persona de asistencia t6cnica profesional 
a corto plazo, 28 afios persona do servicios do asistontes do 
investigaci6n, encuestadores, 312 afos persona do servicios 
de personal administrativo. Adeoms, el financiamionto do la 
A.I.D. proporcionar5 un total. do seis vehiculos do transmi­
si6n delantera y transmisi6n doble, equipo do oficina, y
equipo y herramientas para fincas y viveros, viajes y viiti­
cos dentro de Centroam6rica, capacitaci6n incluyendo a nueve 
estudiantes de post grado en CATIE, y seminarios y tallores, 
operaci6n do ccuipo y gastos do mantenimionto, tiompo do compu­
tadoras, alquiler do maquinaria agrfcola, materiales de bi­
blioteca, reactivos, y costos de evaluaciones, gastos indi­
rectos, gastos improvistos a inflaci6n.
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B. CATIE
 

Los insumos de CATIE incluirfn aproximadamente

18 afios persona de servicios directos de profesionales, 11
 
afios persona de profesionales asignados a CATIE por otros
 
donadores y 14 afos persona de otros servicios, mrs transpor­
te, pilotos y veh~culos, v personal administrativn (secreta­
rias, asistencia de investigaci6n en el'campo, viajes, conta­
bilidad, instalaciones administrativas y do comunicaci6n, ofi­
cinas y equipo, terrenos para investigaci6n, tierra, equipo,

biblioteca y asistencia de laboratorio, asistencia en referen­
cias para investigaci6n, mantenimiento de equipo, semillas y

asistencia administrativa en general).
 

C. Pafses Participantes
 

Los seis palses contribuirfrn aproximadamente

295 afios persona de servicios de personal profesional y no
 
profesional.
 

2. Elemento de ICAITI
 

A. A.I.D.
 

El financiamiento de la A.I.D. proporcionara

aproximadamente 34 aios persona de asistencia t6cnica a nivel
 
profesional a largo plazo (ingenieros, soci6logos, economistas
 
y administradores), 20 afios persona de asistencia t~cnica no
 
profesional a largo plazo (es decir, asistentes, dibujantes),
 
tres anios persona do asistencia t6cnica a corto plazo inclu­
yendo cuatro meses persona para un estudio financiero adminis­
trativo. Ademds, el financiamiento de la A.I.D. proporcionar

viajes y vifticos para capacitaci6n de corto plazo, talleres
 
y seminarios, equipo y materiales, informes y publicacions, un
 
estudio de politica legislativa, evaluaciones y gastos indiroc­
tos, imprevistos e inflaci6n.
 

B. ICAITI
 

Los insumos del ICAITI incluirfn aproximadamente

11 afios persona do servicios profesionales, equipo, vehiculos
 
y laboratorios.
 

C. Palses Participantes
 

Los seis pafses participantes contribuirdn aproxi­
madamente 200 afios persona de servicios, incluyendo personal

profesional y no profosional y asistencia logIstica.
 



VI. Administraci6f del Proyecto
 

CATIE e ICAITI tendrfn a su cargo la administraci6n y
 
coordinaci6n do sus elementos respectivos de este Proyecto.
 
A menos que se acuerde lo contrario por escrito, ambas insti­
tuciones serdn responsables de la obtenci6n de todos los bienus
 
y servicios, exceptuando los de evaluaci6n, para sus elementos
 
del proyecto. Ambas instituciones hardn tambien los arreglos
 
para obtener el apoyo logfstico necesario para su personal
 
relacionado con el proyecto ubicado en sus sedes y en todos
 
los parses participantes. Ambas instituciones establecerdn
 
la estructura organizacional necesaria para la administraci6n
 
adecuada del proyecto. Para ambas instituciones esto inclui­
rS notificaci6n a ROCAP de la persona asignada como encargada
 
del proyecto de tiempo completo y otro personal involucrado
 
en la administraci6n del proyecto.
 

A menos que ROCAP les notifique. lo contrario. por escrito,
 
ROCAP ha nombrado como Encargados del Proyecto al Oficial
 
Regional de Desarrollo Rural para el elemento de CATIE y al
 
Ingeniero en Jefe para el elemento de ICAITI. Los desembol­
sos se efectuardn a trav6s de la Contralorla de ROCAP. Per­
sonal de CATIE, ICAITI y ROCAP se reuniri peri6dicamente para
 
revisar el progreso del Proyecto. CATIE e ICAITI proporciona­
r~n a ROCAP los informes especiales requeridos.
 



--- 

PROJECT AGREEMENT BUDGET*
 

PRESUPUESTO DEL CONVENIO DE PROYECTO*
 

PERSONNEL 

PERSO1AL 

Long Term Professional 

Profesional a Largo Plazo
 

Long Term Non-Professional 

No Profesional a Largo Plazo
 

Consultants 

Consultores
 

TRAVEL AND PER DIEM 

VIAJES Y VIATICOS
 

TRAINING 

CAPACITAC1ION
 

Short Term 

Corto Plazo
 

Long Term 

Largo Plazo
 

EQUIPMENT & MATERIALS 

EQUIPO Y MATERIALES
 

OTHER 

OTROS
 

EVALUATIONS 

EVALUACIONES
 

INDIRECT COSTS 

COSTOS INDIRECTOS
 

CONTINGENCY 

IMPREVISOS
 

INFLATION 

INFLACION
 

TOTAL 


A See Section 2.2
 

Ver Seccl6n 2.2
 

ICAITI 


1,119,302 


747.,000 


139,952 


232.350 


273,487 


144,375 


144,375 


289,500 


70,000 


90,000 


709,562 


87,510 


455,9l14 


2?9§Q 


CATIE TOTAL 

1,928,690 3,07,992 

1,234,790 1,981,790 

603,900 743,852 

90,000 322,350 

283,800 557,287 

258,100 402,1175 

96,100 240,475 

162,000 162,000 

89,500 379,000 

253,337 323,337 

80PO00 170,000 

406,844 I,I16,406 

108,009 195,519 

852.070 1,307.9S4 

?2g ap.0 



DISPOSICIONES GENE- CONVENIO DE PROYECTO ENTRE LA ADI Y No. del Proyecto 
RALES - ANEXO II PROJECT AGREEMENT BETWEEN AID AND Project Number 

STANDARD PROVISIONS 596-0089 
ANNEX II ICAITI 

AGENCIA DE LOS GOBIERNOS DE C.A. 
AN AGENCY OF THE GOVERNMENTS OF C.A. 

Anexo Conteniendo las Disposiciones Re-

gulares para Proyectos de Donaci6n 


DEFINICIONES 


Seg6n se usa en este Anexo, el "Convenio" 
se refiere al Convenio del Proyecto de 

Donaci6n al cual se adjunta este Anexo y 

del cual el mismo forma parte. Los tar-

minos usados en este Anexo tienen el mis-

mo significado o referencia que en el 

Conven io.
 

ARTICULO A: CARTAS DE EJECUCION DEL 

PROYECTO 


Para ayudar al Ejecutor en la implementa-
ci6n del Proyecto, AID emitir6 periodica-
mente, Cartas de Ejecuci6n con informa-
ci6n adicional sobre los asuntos tratados 
en este Convenio. Las partes podr~n tam-
bi6n utilizar Cartas do Ejecuci6n del 
Proyecto que han sido acordadas conjunta- 
mente, para confirmar y registrar su mu-
tuo entendimiento sobre los aspectos de 
ejecuci6n de este Convenio. Las Cartas 
de Ejecuci6n del Proyecto no podr~n ser 
usadas para modificar el texto del Con-
venio, pero pueden utilizarse para re-
gistrar revisiones o excepciones permi-
tidas por el Convenio, incluyendo la re-
visi6n de los clementos de la descripci6n 

ampliada dcl Proyecto en el Anexo 1. 


ARTICLILO 8: CONVENIOS GENERALES 


SECCION B.I. Consult.s. Las Partes co-
operargn para asegurar el cumplimiento 
del prop6sito de este Convenio. Para 

Project Grant Standard Provisions
 
Annex
 

DEFINITIONS
 

As used in this Annex, the "Agreement" 
refers to the Project Grant Agreement
 
to which this Annex is attached and of 
which this Annex forms a part. Terms
 
used in this Annex have the same mean­
ing or reference as in the Agreement. 

ARTICLE A: PROJECT IMPLEMENTATION
 
LETTERS
 

To assist Grantee in the implementation 
of the Projcct, AID, from time to time, 
will issue Project Implementation Let­
ters that %.illfurnish additional infor­
mation about matters stated in this 
Agreement. The parties may aiso use 
jointly aqreed-upon Project Implementa­
tion Letters to confirm and record their
 
mutual understanding on aspects of the 
implementation of this Agreement. Pro­
ject Implementation Letters will not be 
used to amend the text of the Agreement, 
but can he used to record revisions 
or exceptions which are permittod by 
the Agreemenrt, including the revision 
of elementt., of the amplified description 
of the Project in Annex 1.
 

ARTICLE (3: GENERAL. rVFNANTS
 

SECTION B.I. Consultation. The 
Parties will cooperate to assure that 
the purpose of this Agreement will he
 



este efecto, las partes, a solicitud de 

cualqulera de ellas, intercambiargn opi-

niones sobre el progreso del Proyecto, 

el desempefio de las obligaciones seg~n 

este Convenio, el desempefio de cualquier 

consultor, contratista o proveedor invo-

lucrado en el Proyecto, y sobre otros 

asuntos relacionados con el Proyecto. 


SECCION B.2. Ejecuci6n del Proyecto. 

El Ejecutor deberS: 


(a) Llevar a cabo o hacer que se lleve 

a cabo el Proyecto con la debida dili-

gencia y eficacia, de acuerdo con prac-

ticas s6.lidas tanto t~cnicas, financie-

ras y administrativas, y de acuerdo con 

los documentos, pianos, especificaciones, 

contratos, programas u otros arreglos y 

con cualquier modificaci6n de los mismos, 

aprobados por AID de acuerdo con este 

Convenio; y 


(b) Proporcionar una administracion ca-

lificada y experimentada y adiestrar al 

personal que se considere necesario para 

el mantenimiento y operaci6n del Proyec-

to y, cuando sea aplicable para la con-

tinuaci6n de actividades, causar qihe el 

Proyecto sea operado y mantenido en tal 

forma que asegure el logro satisfactorio 

y continuado de los prop6sitos del Pro-

yecto.
 

SECCION B.3. Utilizacion de Articulos 

y Servicios. 


(a) Cualquier recurso financiado bajo 

1a Donaci6n, a menos que AID convenga 

lo contrario por escrito, serS dedicado 

a) Proyecto hasta su finalizaci6n, y 

despugs se usara para continuar los ob-

Jetivos deseados en la ejecuci6n del 

Proyecto. 
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accomplished. To this end, the
 
Parties at the request of either, will
 
exchange views on the progress of the
 
Project, the performance of obliga­
tions under this Agreement, the per­
formance of any consultants, contractors
 
or suppliers engaged on the Project,
 
and other matters relating to the
 
Project.
 

SECTION B.2. Execution of Project.
 
The Grantee will:
 

(a) Carry out the Project or cause it
 
to be carried out with due diligence
 
and efficiency, in conformity with
 
sound technical, financial, and manage­
ment practices, and in conformity with
 
those documents, plans, specifications,
 
contracts, schedules or other arrange­
ments, and with any modifications there­
in,approved by AID pursuant to this
 
Agreement; and
 

(b) Provide qualified and experienced
 
management for, and train such staff
 
as may be appropriate for the mainte­
nance and operation of the Project, and,
 
as applicable for continuing activities,
 
cause the Project to be operated and
 
maintained in such manner as to assure
 
the continuing and successful achieve­
ment of the purposes of the Project.
 

SECTION B.3. Utilization of Goods and
 
Services.
 

(a) Any resources financed under thc
 
Grant will, unless otherwise agreed in
 
writing by AID, be devoted to the Pro­
ject until the completion of the Project,

and thereafter will be used so as to 
further the objectives sought incarry-
Ing out the Project. 
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(b) Los articulos o servicios financia-

dos bajo la Donaci6n, a menos que AID 

convenga lo contrario por escrito, no 

seran utilizados para promover o ayudar 

a un proyecto o actividad de ayuda ex-

terna asociados con o financiados por un 

pars no incluldo en el C6digo 941 del 

Libro de C6digos Geogr6ficos de AID, que 

esti vigente en ese momento.
 

SECCION B.4. Impuestos 


(a) Este Convenio y la Donaci6n estargn 

libres de cualquier impuesto o gravamen 

que est~n en vigor segdn las leyes de los 

parses del Mercado Comdn Centroamericano 

y Panama.. 


(b) Al grado que (1)cualquier contra-

tista, incluyendo cualquier firma consul-

tora, cualquier personal de tal contra-

tista financiado bajo ]a Donaci6n y cual-

quler propiedad o transacci6n relacionada 

con tales contratos y (2) cualquier trans-

acci6n para obtener artfculos, financiada 

segOn la Donaci6n no est~n exonerados de 

impuestos, tarifas cargos u otros identi-

ficables segGn las leyes vigentes de los 

parses del Mercado Com~n Centroamericano 

y Panama, el Ejecutor seg~n y hasta donde 

esti previsto en y de acuerdo con las 

Cartas de Ejecuci6n del Proyecto, harg los 

arreglos para el pago o reembolso de los 

mismos con fondos que no sean los propor-

cionados degn la Donaci6n. 


SECCION B.5. Informes, Registros, Ins-

pecciones, Auditorra. 

El Ejecutor deberi: 


(a) Proporcionar a AID la informaci6n e 

Informes relacionados con el Proyecto y 

con este Convenio, seg~n sea solicitado 

razonablemente por AID; 


(b) Goods or services financed under
 
the Grant, except as AID may otherwise
 
agree in writing, will not be used to
 
promote or assist a foreign aid project..
 
or activity associated with or financed
 
by a country not included inCode 941
 
of the AID Geographic Code Book as in
 
effect at the time of such use.
 

SECTION B.A. Taxation
 

(a) This Agreement and the Grant will
 
be free from any taxation or fees im­
posed under laws in effect in the
 
countries of the Central American
 
Common Market and Panama.
 

(b) To the extent that (1)any con­
tractor, including any consulting
 
firm, any personnel of such contractor
 
financed under the Grant, and any pro­
perty or transaction relating to such
 
contracts and (2)any commodity pro­
curement transaction financed under the
 
Grant, are not exempt from identifiable
 
taxes, tariffs, duties or other levies
 
imposed under laws ineffect in the
 
countries of the Central American Common
 
Market and Panama, the Grantee will, as
 
and to the extent provided inand pur­
suant to Project Implementation Letters,
 
arrange for payment or reimbursement of
 
the same with funds other than those
 
provided under the Grant.
 

SECTION B.5. Reports, Records,
 
Inspections, Audit.
 
The Grantee will:
 

(a) Furnish AID such information and
 
reports relating to the Project and to 
this Agreement as AID may reasonably
 
request;
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(b) Hantener o hacer que se mantenga, de 

acuerdo a los principios y pr5cticas de 

contabilidad reconocidos y apl icados ge-

neralmente, los libros y registros rela-

cionados con el Proyecto y con este Con-

venio y que muestren adecuadamente, sin 

limitaci6n, el recibo y utilizaci6n de 

los articulos y servicios adquiridos bajo 

la Donaci6n. Tales libros y registros 

sergn auditados regularmente, de acuerdo 

con normas de auditorfa generalmente acep-

tadas y ser5n mantenidos por tres ahos 

despu6s de la fecha del 6ltinio desembolso 

por parte de AID; tales libros y regis-

tros deber~n mostrar adecuadamente ]a na-

turaleza y alcance de los requerimientos 

de los presuntos proveedores de articulos 

y servicios adquiridos, la base de adju-

dicaci6n de contratos y pedidos, y el 

progreso total del Proyecto hacia su 

terminaci6n; y 


(c) Permitirg a los representantes auto-

rizados de una de las Partes, en todo mo-

mento razonable, inspeccionar el Proyecto, 

asf como la utilizaci6n de los articulos 

y servicios financiados por tal Parte y 

los libros, registros y otros documentos 

relacionados con el Proyecto y )a Dona-

ci6n.
 

SECCION B.6. Suficiencia de la Informa-

cl6n. El Ejecutor confirma: 


(a) Que los hechos y circunstancias so-

bre los cuales ha informado a AID, o ha 

causado que se informe a AID antes de 

Ilegar a un acuerdo con AID sobre Ia Do-

naci6n, son exactos y completos e inclu-

yen todos los hcchos y circunstancias que 

puedan afectar materialmente al Proyecto 

y a la descarga de responsabilidades seg6n 

este Convenio; 


(b) Maintain or cause to be maint­
ained, in accu, cci vit Li generally
 
accepted account inq principles and
 
practic6s consistently applied, books
 
and records relating to the Project
 
and to this Agreement, adequate to
 
show, without limitation, the receipt
 
and use of goods and services acquired
 
under the Grant. Such books and re­
cords will be audited regularly, in
 
accordance with generally accepted
 
auditing standards, and maintained for
 
three years after the date of last dis­
bursement by AID; such books and records
 
will also be adequate to show the nature
 
and extent of solicitations of prospec­
tive suppliers of goods and services
 
acquired, the basis of award of con­
tracts and orders, and the overall pro­
gress of the Project toward completion;
 
and
 

(c) Afford authorized representatives
 
of a Party the opportunity at all
 
reasonable times to inspect the Project,
 
the utilization of goods and services
 
financed by such Party, and books, re­
cords and other docunments relating to
 
the Project and the Grant.
 

SECTION B.6. Completeness of Infor­
mation. The Grantee con1irms:
 

(a) That the facts and circumstances
 
of which it has informed AID, or caused
 
AID to be informed, in the course of
 
reaching agreement with AID on the
 
Grant, are accurate and complete, and
 
include all facts and circumstances 
that might materially affect the 

Project and the discharge of responsi­
bilities under this Agreement; 

(b) Que Informarg a,AID oportunamente (b) That it will inform AID in timely
 
sobre cualesquicra hechos o circunstanclas fashion of any subsequent facts and
 



subsiguientes que puedan afectar material-

mente, o que sea razonable creer que pue-

den afectar al Proyecto o el cumplimiento 

de las responsabilidades bajo este Conve-

nio. 


SECCION B.7. Otros Pagos. El Ejecutor 

afirma que ningfin pago ha sido o serS 

recibido por ningdn funcionario del Eje-

cutor en relaci6n con la adquisici6n de 

articulos o servicios financiados bajo la 

Donaci6n, exceptuando honorarios, impues-

tos o pagos similares legalmente estable-

cidos. 


SECCION B.8. Informaci6n y Marcas. El 
Ejecutor"darg publicidad adecuada a la 

Donaci6n y al Proyecto como un programa 

al cual han contribuldo los Estaods Uni-

dos, identificarg el lugar del Proyecto, 

y marcarg los articulos financiados por 

AID, seg6n se describe en las Cartas de 
Ejecuci6n del Proyecto. 


ARTICULO C: DISPOSICIONES PARA ADQUISI-

CLONES
 

SECCION C.I. Normas Especiales 


(a) Como fuente y origen de los embar-

ques maritimos y a~reos se considerara 

el pats de registro del barco o aeronave, 

al momento del embarque. 


(b) Las primas por seguro maritimo co-

locado en el territorio de los paises del 

Mercado Comfn Centroamericano y PanamS se 

considerargn como un Costo cn Moneda Ex-

tranjera, elegible, si fueran elegibles 

segin la Secci6n C.7.(a). 


(c) Cualquier vehiculo motorizado finan-

clado bajo la Donaci6n serS de manufactu-

ra estadounidense, excepto cuando AID 

convenga lo contrario, por escrito. 


circumstances that might materially
 
affect, or that it is reasonable to
 
believe might so affect, the Project
 
or the discharge or responsiblities
 
under this Agreement.
 

SECTION B.7. Other Payments.
 
Grantee affirms that no payments have
 
been or will be received by any offi­
cial of the Grantee in connection with
 
the procurement of goods or services
 
financed under the Grant, except fees,
 
taxes, or similar payments legally
 
established.
 

SECTION B.8. Information and Markinq.
 
The Grantee will give appropriate
 
publicity to the Grant and the Project
 
as a program to which the United States
 
has contributed, identify the Project
 
site, and mark goods financed by AID,
 
as described in Project Implementation
 
Letters.
 

ARTICLE C: PROCUREMENT PROVISIONS
 

SECTION C.1. Special Rules
 

(a) The source and origin of ocean and
 
air shipping will be deemed to be the
 
ocean vessel's or aircraft's country of
 
registry at the time of shipment.
 

(b) Premiums for narine insurance
 
placed in the territory of the countries
 
of all the Central American Common Market 
countries and Panama will be deefmed an 
eligible Foreign Exchinge Cost, if other­
wise eligible under Section C.7.(0).
 

(c) Any motor vehicles financed under
 
the Grant will he of United States
 
manufacture, except as AID may other­
wise agree in writing.
 

to7
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(d) El transporte por aire, financiado 

por la Donaci6n, de bienes of personas 

(y sus efectos personales) deber6 efec-

tuarse en transportes con certificaci6n 

de los Estados Unidos, en lo que el ser-

vicio por tales transportes este dispo-

nible. Los detalles sobre este requisito 

ser~n descritos en una Carta de Ejecuci6n 

del Proyecto.
 

SECCION C.2. Fecha de Elegibilidad. No 

se financiar~n articulos o servicios segun 

la Donaci6n, que sean obtenidos por medio 

de pedidos o contratos enviados o firmados 

antes de la fecha de este Convenio, excep-

tuando lo que las Partes puedan acordar 

por escrito, en contrario. 


SECCION C.3. Planes, Especificaciones y 

Contratos. Para que exista un acuerdo 

mutuo sobre los siguientes asuntos, y 

excepto que las partes convengan lo con-

trario por escrito: 


(a) El Ejecutor proporcionarS a AID, al 


ser preparados: 

(1) Cualesquiera pianos, especifi-


caclones, programas de suministro o cons-

trucci6n, contratos u otros documentos 

relacionados con artculos o servicios a 


ser financiados por la Donaci6n, inclu-

yendo documentaci6n relacionada con la 

pre-calificaci6n y selecci6n de los con-

tratistas y con las solicitudes de lici-

taci6nes y propuestas. Las modificacio-

nes esenciales de tales documentos tam-

bin sergn proporcionadas a AID ton 

pronto estdn preparadass. 


(2) Al ser preparada, tanibin se 

proporcionarg a AID la documentaci6n 

relacionada con cualesquicra artfculos o 

servicios que, aunque no est6n financia-

dos por 1a Donaci6n scan considerados por 

AID como de gran importancia para el 


(d) Transportation by air, financed
 
under the Grant, of property or persons.­
(and their personal effects) will be
 
on carriers holding United States
 
certifi-cation, to the extent service
 
by such carriers is available. Details
 
on this requirement will be described
 
in a Project Implementation Letter.
 

SECTION C.2. Eligibility Date. No
 
goods or services may be financed
 
under the Grant which are procured
 
pursuant to orders or contracts firmly
 
placed or entered into prior to the
 

date of this Agreement, except as the
 
Parties may otherwise agree in writing.
 

SECTION C.3. Plans, Specifications and
 
Contracts. In order for there to
 
mutual agreement on the following mat­
ters, and except as the Parties may
 
otherwise agree in writing:
 

(a) The Grantee will furnish to AID
 
upon preparation,
 

(1) Any plans, specifications,
 
procurement or construction schedules,
 
contracts, or other documentation
 
relating to goods or services to he
 
financed under the Grant, including
 
documentation relating to the pre­
qualifications and selection of con­
tractors and to the solicitation of
 
bids and proposals. Material modi­
fications in such documentation will
 
likewise be furnished AID on prepa­
ration.
 

(2) Such documentation will
 
also be furnished to AID, upon prepa­
ration, relating to any goods or
 
services which, though not financed
 
under the Grant, are deemed by AID to
 
be of major importance to the Project.
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Proyecto. Los aspectos del Proyecto que 

Involucren asuntos de esta subsecci6n 

(a)(2) ser~n identificados en Cartas de 


Ejecuci6n del Proyecto; 


(b) Los documentos relacionados con la 


pre-calificaci6n de los contratistas y 


con las solicitudes de licitaciones o 

propuestas para articulos y servicios fi-


nanciados bajo la Donaci6n, ser5n aproba-


dos por AID por escrito antes de su emi-


si6n, y sus t~rminos incluir~n normas y 


medidas de los Estados Unidos. 


(c) Los contratos y contratistas finan-


ciados por la Donaci6n para servicios de 


ingenier1a y otros servicios profesiona-


les, para servicios de construcci6n y 

otros servicios relacionados, equipo o 


materiales segdn sea especificado en las 


Cartas de Ejecuci6n del Proyecto, ser~n 


aprobados por AID, por escrito, antes de 


la ejecuci6n del contrato. Las modifica-


clones sustanciales en tales contratos 

tambi6n ser~n aprobadas por escrito por 


AID antes de su ejecuci6n; y
 

(d) Las firmas consultoras utilizadas 

por el Ejecutor para el Proyecto pero 


que no son financiadas por la Donaci6n, 


el alcance de sus servicios y su perso-


nal asignado al Proyecto, segdn sea es-


pecificado por AID, y los contratistas 


de construcci6 n utilizados por el Eje-


cutor para el Proyecto, pero que no son 


financiados por la Donaci6n, deber~n ser 


aceptables a AID.
 

SECCION C.A. Preclo Razonable. No se 


pagargn m5s que los precios razonables 


por cualequiera articulos o servicios 


financiados, total o parcialmente, por 


la Donaci6n. Tales renglones serin ad-


quiridos sobre una base justa y, hasta 


donde sea posible, sobre una base com-


petitiva.
 

Aspects of the Project involving mat­
ters under this subsection (a)(2) will
 
be Identified in Project Implementa­
tion Letters;
 

(b) Documents related to the pre­
qualification of contractors, and to
 

the solicitation of bids or proposals
 
for goods and services financed under
 

the Grant will be approved by AID in
 

writing prior to their issuance, and
 

their terms will include United States
 
standards and measurements;
 

(c) Contracts and contractors financed
 
under the Grant for engineering and
 

other professional services, for cons­

truction services, and for such other
 
services, equipment or materials as may
 

be speicfied in Project Implementation
 
Letters, will be approved by AID in
 

writing prior to execution of the con­

tract. Material modifications in such
 

contracts will also be approved in
 

writing by AID prior to execution; and
 

(d) Consulting firms used by the
 

Grantee for the Project but not financed
 
under the Grant, the scope of their
 

services and such of their personnel
 
assigned to the Project as AID may
 

specify, and construction contractors
 

used by the Grantee for the Project but
 

not financed under the Grant, shall he
 

acceptable to AID.
 

SECTION C.4. Reasonable Price. No
 

more than reasonable prices will be
 

paid for any goods or services fin­

anced, in whole or in part, under the
 

Grant. Such items will be procured
 

on a fair and, to the maximum extent
 

practicable, on a competitive basis.
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SECCION C.5. Notificaci6n a Proveedores 

Potenciales. A fin de permitir a todas 

las firmas de los Estados Unidos la opor-

tunidad de participar en el suministro de 

arti'culos y servicios a ser financiados 

con )a Donaci6n, el Ejecutor proporcionarg 

a AID la informaci6n que corresponda, y en 

el momento en que AID la solicite, en las 

Cartas de Ejecuci6n del Proyecto. 


SECCION C.6. Embarques 


(a) Los articulos a ser transportados a 

los parses del Mercado Comn Centroameri-

cano y Panam6 no podr~n ser financiados 

por la Do'naci6n si son transportados: (1) 

en un barco o aeronave con bandera de un 

pals no incluido en el C6digo Geogr~fico 

935 de AID en vigencia al momento del em-

barque, o (2) en un barco que AID, por 

notificaci6n escrita al Ejecutor, haya 

designado como no elegible; o (3) por me-

dio de una aeronave o buque fletado que 

no haya recibido la aprobaci6n previa por 

parte de AID. 


(b) Los costos de transporte marttimo o 
agreo (do artfculos o personas) y los 
servicios de entrega correspondientes no 
podr5n ser financiados por la Donaci6n 
si tales art!culos o personas son trans-
portados: (1) en un barco con bandera de 
un pals que al momento del cmbarque no-

est6 identificado en el p~rrafo del Con-

venio titulado "Fuente de Adquisici6n: 

Costos en Moneda Extranjera", sin la pre-

via aprobaci6n escrita de AID; o (2) en 

un barco que AID, mediante notificaci6n 

escrita al Ejecutor, haya designado como 

no elegible; o (3) por medio de una ae-

ronave o buque fletado que no haya re-

cibido aprobaci6n previa por parte de AID. 


(c) A menos que AID determine que barcos 

de propiedad privada con bandera comercial 


SECTION C.5. Notification of Po­
tential Suppliers. To permit all 
United States firm,: to have the op­
portunity to partWip,jte in -Urnish­
ing goods and services to b( rinanced 
under the Grant, the GranLec will 
furnish AID such inforqvation with 
regard thereto, and at such times as 
AID may request in Project Implemen­
tation Letters. 

SECTION C.6. Shipping
 

(a) Goods which are to be transported
 
to the countries of the Cen il American 
Common Market and Panama may not be 
financed under the Grant if transported 
either: (1) on an ocean vessel or air-. 
craft under the flag of a country which 
is not included in AID Geographic Code 
935 as in effect at the time of ship­
ment, or (2) on an ocean vessel which 
AID, by written notice to the Grantee 
has designated as ineligible; or (3) 
under an ocean or air charter which 
has not received prior AID approval. 

(b) Costs of ocean or air transporta­
tion (of goods or persons) and related 
delivery services may not be financed 
under the Grant, if such goods or per­
sons are carried: (1) on an ocean 
vessel under the flag of a country not, 
at the time of shipment, identified 
under the paragraiph of the Agreement 
entitled "Procurement Source: Foreign 
Exchange Costs'', w.ithout prior written 
AID approval; or (2) on an ocean vessel
 
which AID, by written notice to the
 
Grantee, has designated as ineligible;
 
or (3) under an ocean vessel or air
 
charter which has not received prior
 
AID approval.
 

c) Unless AID determines that pri­
vately-owned United States-Flag
 

170
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de los Estados Unidos no estin disponi-

bles con tarifas justas y razonables para 

tales barcos, (1) por lo menos cincuenta 

por clento (501) del tonelaje total de 

todos los articulos (computados separada-

mente para cargueros, barcos de carga en 

general y buques tanque) financiados por 

AID que puedan ser transportados en bar-

cos, seran transporzidos en barcos priva-

dos con bandera comercial de los Estados 

Unidos, y (2) por lo menos el cincuenta 

por ciento (50%) de los ingresos totales 

por fletes generados por todos los embar-

ques financiados por AID y transportados 

a los paTses del Mercado ComGn Centroame-

ricano y Panama en transportes de carga 

seca, ser~n pagados a o para el beneficio 

de barcos comerciales privados con bande-

ra de Estados Unidos. Las disposiciones 

de (1)y (2) de esta subsecci6r, deben 

cumplirse con respecto tanto a cualquier 

carga transportada de puertos de Estados 

Unidos como a cualquier carga transpor­
tada de puertos que no sean de los Esta­
dos Unidos, computadas separadamente.
 

SECCION C.7. Seguro 


(a) El seguro maritimo sobre los articu-

los financiados por AID que deban ser 

transportados a los patses del Mercado 

Coman Centroamericano y Panama podra ser 

financiado como un Costo de Moneda Ex-

tranjera bajo este Convenio siempre que 

(1)tal seguro se contrate en base a la 

.tarifa competitiva m~s baja disponible, 

y (2) los reclamos bajo este seguro sean 

pagaderos en la moneda en ]a cual se 

financiaron los articulos o en cualquier 

moneda de libre convertibilidad. Si un 

pais del Mercado Comn Centroamericano 

o Panama, por estatutos, decretos, re-

glamentos o regulaciones o pr~cticas dis-

crimina con relaci6n a adquisiciones fi-

nanciadas por AID contra cualquier compa-

fia de seguro maritimo autorizada para 

hacer negocios en cuAlquier Estado do los 


commercial ocean vessels are not avail­
able at fair and reasonable rates for
 
such vessels, (1)at least fifty per­
cent (50) of the gross tonnage of all
 
goods (computed separately for dry bulk
 
carriers, dry cargo liners and tankers)
 
financed by AID which may be transported
 
on privately-owned United States-flay
 
commercial vessels, and (2)at least
 
fifty percent (50%) of the gross freight
 
revenue generated by all shipments fin­
anced by AID and transported to the coun­
tries of the Central American Common
 
Market and Panama on dry cargo liners
 
shall be paid to or for the benefit of
 
privately-owned United States-flag com­
mercial vessels. Compliance with the
 
requirements of (1)and (2)of this sub­
section must be achieved with respect to
 
both any cargo transported from U.S.
 
ports and any cargo transported from
 
non-U.S. ports, computed separately.
 

SECTION C.7. Insurance
 

(a) Marine insurance on goods financed
 
by AID which are to be transported to
 
the countries of the Central American
 
Common Market and Panama may be financed
 
as an Foreign Exchange Cost under this
 
Agreement provided (1)such insurance
 
Is placed at the lowest available cempet-

Itive rate, and (2)claims thereunder
 
are payable in the currency inwhich
 
such goods were financed or in any freely
 
convertible currency. Ifa country of
 
the Central American Common Market or
 
Panama, by statute, decree, rule, regu­
lation, or practice discriminates. with
 
respect to AID-financed procurement
 
against any marine insurance company
 
authorized to do business in any State
 
of the United States, then all goods
 
shipped to such country financed by
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Estados Unidos, entonces todos los artlcu-

los enviados a tal pals, financlados por 

AID segln este documento, ser~n asegurados 

contra riesgos maritimos y tal seguro se 

colocarg en los Estados Unidos con una o 

varias compaidas auLorizadas para efectuar 

negocios de seguro maritimo en un Estado
 
de los Estados Unidos.
 

(b) Salvo que AID acuerde lo contrario 

por escrito, el Ejecutor asegurarg o harg 

asegurar los articulos financiados con la 

Donaci6n, importados para el Proyecto, 

contra riesgos inherentes a su traslado 

hasta el lugar en que se utilizargn en el 

proyecto; tal seguro serg emitido bajo los 

t~rminos y condiciones acordes con pr~c-

ticas comerciales s6lidas y asegur-arg el 

valor total de los artlculos. Cualquier 

indemnizaci6n recibida por el Ejecutor por 

tal seguro ser6 utilizada para reemplazar 

o reparar cualquier daho material o cual-

quier p6rdida de los articulos asegurados 

o se usarg para reembolsar al Ejecutor 

por el reemplazo o reparaci6n de tales 

articulos. Tales reemplazos ser~n de la 

fuente y origcn de los palses incluidos 

en el C6digo Geogr~fico 941 de AID que 

est6 en vigor al momento del reemplazo y, 

salvo que las partes acuerden lo contra-

rio por escrito, estar~n en todo lo demos 

suJetos a las disposiciones del Convenio. 


SECCION C.8. Propiedad Excedente del Go-

bierno de los Estados Unidos. 


El Ejecutor conviene que, cuando sea posi-

ble, podrS utilizarse la propiedad perso-

nal excedente del Gobierno de los Estados 

Unidos en vez de articulos nuevos finan-

ciados por la Donaci6n. Los fondos segn 

la Donaci6n, podr~n ser utilizados para 

financiar los costos de obtcnci6n de tal 

propiedad para el Proyecto. 


AID hereunder will be insured against
 
marine risks and such insurance will
 
be placed in the United States with a
 
company or comr, ies ziuthorized to do
 
a marine insurance business in a State
 
of the United States.
 

(b) Except as AID may otherwise agree
 
In writing, the Grantee will insure, or
 
cause to be insured, goods financed
 
under the Grant imported for the Project
 
against risks incident to their transit
 
to the point of their use in the Project;
 
such insurance will be issued on terms
 
and conditions consistent with sound
 
commercial practice and will insure
 
the full value of the goods. Any
 
indemnification received by the Grantee
 
under such insurance will be used to
 
replace or repair any material damage
 
or any loss of the goods insured or will
 
be used to reimburse the Grantee for the
 
replacement or repair of such goods.
 
Any such replacements will be of source
 
and origin of countries listed in AID
 
Geographic Code 941 as in effect at the
 
time of replacement, and, except as the
 
Parties may agree in writing, will be
 
otherwise subject to the provisions of
 
the Agreement.
 

SECTION C.8. U.S. Government-owned
 
Excess Property
 

The Grantee agrees that wherever practic­
able United States Government-owned
 
excess personal property, in lieu of
 
new items financed under the Grant, 
should be utilized. Funds under the
 
Grant may be used to finance the costs
 
of obtaining such property for the
 
Project.
 



ARTICULO D. TERMINACION, RECURSOS 


SECCION D.1. Term~iacion. Cualquiera de 


las Partes podra terminar este Convenio 

mediante aviso escrito a la otra parte con 


30 dias de anticipaci6 n. La terminaci6n 

de este Convenio cancelarS cualquier obli-


gaci6n de las partes de proporcionar re-


cursos financieros o de otra naturaleza al 


Proyecto, de acuerdo con este Convenio, 

exceptuando los pagos que se han compro-


metido a hacer de ac-.erdo con los compro-


misos no cancelables suscritos con terce-


ras partes antes de la terminaci6 n de es-


te Convenio. Adem~s, a tal terminacion, 


AID podrg,'por cuenta de AID, hacer que 

el tUtulo'de los articulos financiados 

segdn la Donaci6 n sean transferidos a 


AID si los articulos son de una fuente 


fuera de los palses del Mercado Comdn 


Centroamericano y Panama, si estgn en 


condiciones de ser entregados y no han 

sido desembarcados en los puertos de en-


trada.
 

SECCCION D.2. Reembolsos 


(a) En el caso de cualquier desembolso 

que no est' respaldado por una documen-


tacl6n valida de acuerdo con este Conve-


nlo, o que no ha sido hecho o utilizado 

de acuerdo con este Convenio, o que se 


efectu6 por artrculos o servicios no uti-


lizados de acuerdo con este Convenio, sin 

Importar la disponibilidad o ejercicio de 


cualesquiera otros recursos seg~n este 


Convenio, AID podrg requerir que el Eje-


cutor reembolse la cantidad de tales des-


embolsos en D6lares estadounidenses a AID 

dentro de los sesenta dfas siguientes al 


recibo de la solicitud. 


(b) SI el Incumplimiento por el Ejecutor 


de cualquiera de sus obligaciones bajo 


este Convenlo da como resultado que los 


artfculos o servicios financiados con la 


ARTICLE D. TERMINATION, REMEDIES
 

SECTION D.l. Termination. Either
 
Party may terminate this Agreement by
 

giving the other Party 30 days written
 

notice.- Termination of this Agreement
 
will terminate any obligations of the
 

Parties to provide financial or other
 
resources to the Project pursuant to
 
this Agreement, except for payments
 

which they are committed to make
 
pursuant to non-cancellable commit­

ments entered into with third parties
 

prior to the termination of thie Agree­

ment. In addition, upon such termina­

tion AID may, at AID's expense, direct
 
the title to goods financed under the
 

Grant be transferred to AID if the
 

goods are from a source outside the
 

countries of the Central American Com­

mon Market and Panama, are in a del­

iverable state and have not been off­

loaded in ports of entry.
 

SECTION D.2. Refunds
 

(a) In the case of any disbursement
 
which is not supported by valid docu­

mentation in accordance with this
 

Agreement, or which is not made or
 

used In accordance with this Agreement,
 
or which was for goods or services not
 

used In accordance with this Agreement,
 
AID, notwithstanding the availability
 
or exercise of any other remedies under
 

this Agreement, may require the Grantee
 
to refund the amount of such disburse­

ment in U.S. Dollars to AID within sixty
 

days after receipt of a request there­
for.
 

(b) If the failure of the Grantee to
 

comply with any of Its obligations under
 

this Agreement has the result that goods
 

or services financed under the Grant
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Donacl6n no sean utilizados efectivamente 

de acuerdo con este Convenio, AID podrS 

solicitar al Ejecutor el reembolso de toda 

o parte de la cantidad de los desembolsos 

efectuados segin este Convenio, por los ar-

tsculos o servicios mencionados, en d6lares 

estadounidenses a AID, dentro de los sesen-

ta dias siguientes al recibo de la solicitud., 


(c) El derecho establecido en la subsecci6n 

(a) o (b) de requerir un reembolso de un 

gasto continuarg, sin importar cualquier 

otra disposici6n de este Convenio, durante 

tres ahios a partir de !a fecha del 6itimo 

desembolso bajo este Convenio. 


(d) (1) Cualquier reembolso seg5n las sub-
secciones (a) o (b), o (2) cualquier reem-
bolso a AID de un contratista, proveedor, 
banco u otra tercera parte con relaci6n a 
los artfculos o servicios financiados bajo 
la Donaci6n, que se relacione con un precio 
no razonable o a una facturaci6n err6nea de 
los articulos o servicios, o a artrculos 
que no Ilenaron las e- .cificaciones, o a 
servicios que fueron i,.)dquados, (i) estar, 
disponible primero para el costo de los ar-
tfculos o servicios requeridos para el Pro-
yecto, en 1o que est6 justificado, y (ii) 
el resto, si lo hubiere, serg aplicado para 
reducir la cantidad de la Donaci6n. 

(e) Cualquler inter6s u otros ingresos de 
los fondos de la Donaci6n desembolsados 

por AID al Ejecutor seg6n este Convenio 

antes del uso autorizado de tales fondos 

para el Proyecto, serS deVUelto por el 

Ejecutor a AID, en d6lares estadouniden-

ses,
 

SECCION D.3. No Renunciamiento de Recur-
sos. Ninguln retraso en el ejercicio de 
cualquier derecho o recurso acumulado a 
cualquiera de las partes en relaci6n con 
su financiamiento seg~n este Convenio, 

sera considerado como una renuncia a tal 

derecho o recurso.
 

are not used effectively in accordance
 
with this Agreement, AID may require
 
the Grantee to refund all or any part
 
of the amount of the disbursements
 
under this Agr:cc .unt for such goods or
 
services in U.S. Dollars to AID within
 
sixty days after receipt of a request
 
therefor.
 

(c) The right under subsection (a) or
 
(b) to require a refund of a disburse­
ment will continue, notwithstanding
 
any other provision of this Agreement,
 
for three years from the date of the
 
last disbursement under this Agreement.
 

(d) (1) Any refund under subsection 
(a) or (b), or (2) any refund to AID
 
from a contractor, supplier, bank or
 
other third party with respect to goods
 
or services financed under the Grant
 
which refund relates to an unreasonable
 
price for or erroneous invoicing of
 
goods or services, or to goods that did
 
not conform to specifications, or to
 
services that were inadequate, will
 
(i) be made available first for the
 
cost of goods and services required for
 
the Project, -o the extent justified and
 
(ii) the remainder, if any, will be ap­
plied to reduce the amount of the Grant. 

(e) Any interest or other earnings on
 
Grant funds disbursed by AID to the
 
Grantee under this Agreement prior to
 
the authorized use of such funds for
 
the Project will be returned to AID
 
in U.S. Dollars by the Grantee.
 

SECTION D.3. Nonwaiver of Remedies.
 
No delay in exercising any right or
 

remedy accruing to a Party in connection
 
with its financing under this Agreement 
will be construed as a waiver of such 
right or remedy.
 



SECCION D.4. Cesi6n de Derechos. El Eje-

cutor conviene que, al ser solicitado, 

ejecutar5 una cesi6n a AID de cualquier 

•causa de acci6n que pueda acumularse al 

Ejecutor en relaci6n con, o como resultado 

de la ejecuci6n conLractual o violaci6n al 

cumplimiento por cualquiera de las partes 

a un contrato directo en D6ares estadouni-

denses con AID, financiado total o parclal-

Mente con fondos otorgados por AID seg6n 

este Convenio.
 

SECTION D.4. Assignment. The Grantee
 
agrees, upon request, to execute an
 
assignment to AID of any cause of action
 
which may accrue to the Grantee in con­
nection with or arising out of the 
contractual performance or breach uf 
performance by a party to a direct U.S. 
Dollar contract with AID financed in 
whole or inpart out of funds granted 
by AID under this Agreement. 


