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Proyecto de la A.I.D. No. 319-0333 

Convenio de Donaci6n del Proyecto 


En: 	 San Salvador, 

aepdblicB de El Salvador, C. A. 


Fechado: 24 de septiembre de 1987 


Entre el Gobierno de la Repblica de El 

Salvador ("Donatario"), 


y 

Los Estados Unidos de Amrica, actuando 

por medio de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional ("A.I.D." o 
"Donante").
 

Articulo 1: El Convenio 

El prop6sito de este Cbnvenio es 
establecer los acuerdos entre las Partes 

arriba mencionadas ("Partes"), en la 

ejecucion del Proyecto descrito a 

oontinuaci6n y con respecto al 

financiamiento del Proyecto por ambas 

Partes.
 

Articulo 2: El Proyecto 


Secci6n 2.1 Definici6n del 
Proyecto. El Proyecto, el cual se 
describe en detalle en el Anexo I, estA 
disefiado para ayudar al Gobierno y al 
sector privado de El Salvador en 
reconstruir y rehabilitar la vivienda, 
infrae3tructura vital, y empresas, asi 
como tambi6n restaurar los servicios 
b4sicos a las personas, particularmente 
aquellas de bajos ingresos, que fueron 
afectadas por el terremoto del 10 de 
octubre de 1986. Especificamente, se 
proporcionar4 el financiamiento para la 
reparacion o reconstrucclon de viviendas, 
empresas, servicios bAsicos, e 
infraestructura en las zonas 
metropolitanas que fueron las mas dafiadas 
por el terremoto. Thtre los componentes 
del Proyecto se incluyen: (1)cr6dito 
para la reparaci6n de 

A.I.D. Project-No. 519-0333
 
Project Grant Agreement
 

In: San Salvador, Republic of El
 
Salvador, C. A.
 

Dated: September 24, 1987
 

Between the Government of the Republic of
 
El Salvador ("Grantee") 

and
 

The United States of America, acting
 
through the Agency for International
 
Development ("A.I.D." or "Grantor")
 

Article 1: The Agreement 

The purpose of this Agreenkmnt is to 
set out the understandings of the parties
 
named above ("Parties") with respect to
 
the undertaking of the Project described
 
below and with respect to the financing
 
of the Project by the Parties.
 

Article 2: The Project
 

Section 2.1. Definition of Project. 
The Project, which is further described 
in Annex I, is designed to assist the 
Government and private sector of El 
Salvador to reconstruct and rehabilitate 
housing, vital infrastructure, and 
businesses, as well as to restore basic 
services to persons, particularly those 
of lower income, affected by the October 
10, 1986 earthquake. Specifically, 
funding will be provided for the repair 
or reconstruction of homes, businesses, 
basic services, and infrastructure in 
metropolitan zones most seriously 
affected by the earthquake. Included 
among the Project components are: (1) 
credit for individual home and apartment 
repairs, and for repair and 
reconstruction of rooming houses 
(mescnes), (2)credit to help revitalize 
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Con excepci6n de los recursos 


destinados para el financiamiento para

las actividades crediticias, y para el

financiamiento a la A.I.D. para los 
Componentes (8)y (10) del Proyecto, que 
sercn administrados tal camo se describen 
en el Plan Financiero, los recursos de 
esta Ibnaci6n seran administrados bajo el

fPrcpsiesto Extraordinario para la 

Reactivaci6n Econ6mica.
 

Dentro de los lmites de la 

descripcion del Proyecto mencionada 

antericrmente, los elementos de la 

Desripci6n Ampliada en el Anexo I se 

podran cambiar por acuerdo escrito de los 

representantes autorizados de las Partes 

nonbrados en la Secci6n 8.2, sin una 

ernienda formal a este Cbnvenio.
 

Articulo 3. Firanciamiieto 

Secci6n 3.1. Ia Ibnaci6n. Para 

asistir al Donatario en el financiamiento 

de los costos para la realizaci6n del 

Proyecto, A.I.D., de conformidad con la 

bey de Asistencia al Exterior de 1961 y

sus enmiendas, conviene en otcrgar una 

donaci6n al Donatario bajo los terminos 

de este Cbnvenio, por el monto que no 

excedera de Setenta y Cinco Millones de 

d6lares de los Estados Unidos de Amrica
 
($75,000,000) ("Donaci6n").
 

la Donaci6n puede ser utilizada para

financiar costos en moneda extranjera, de 

acuerdo a la definici6n de la Secci6n 6.1 

y costos en moneda local, de acuerdo a la
definici6n de la Secci6n 6.2, de bienes y

servicios requeridos para el Proyecto.
 

Secci6n 3.2. 
Recursos del Donatario 

para el Proyecto. 

(a) EL Donatario conviene en 

proporcionar o velar porque se 

proporcicnen para el Proyecto, adems de 
los fondos de la Donaci6n, los fondos y
otros recursos requeridos para llevar a 
cabo el Proyecto en forma efectiva y 

oportuna.
 

With the excepticn of the funds 
programmed for the credit lines and for
 
financing to A.I.D. for Project

Components (8)and (10), which will be
 
administered as described in the
 
Financial Plan, the funds provided under

this Grant will be administered through
the Extraordinary Budget for Eooncmic 
Reactivation. 

Within the limits of the above
 
definition of the Project, elements of
 
the Amplified Descriptin per Annex I may

be changed by written agreement of the
 
autho::ized representatives of the Parties
 
named in Section 8.2, without formal
 
amendment of this Agreement.
 

Article 3: Financing
 

Section 3.1. Mhe Grant. To assist 
the Grantee to meet the costs of carrying
out the Project, A.I.D., pursuant to the 
Fbreign Assistance Act of 1961, as
 
amended, agrees to grant the Grantee
 
under the terms of this Agreement an
 
amount not to exceed Seventy Five Million
 
tited States Dollars ($75,000,000)
 
("Grant").
 

The Grant my be used to finance
 
foreign exchange costs as defined in
 
Section 6.1, and local currency costs as
 
defined in Section 6.2, of goods and
 
services required for the Project.
 

Section 3.2. 
Grantee Resources for 
the Project 

(a) 7he Grantee agrees to provide or 
cause to be provided for the Project, in
addition to the Grant, funds and other 
resources required to carry out the
 
Project effectively and in a timely
 
manner. 
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viviendas individuales y/o en condominio, 
y reparaci6n y reconstrucci6n de 
apartamentos populares (mescnes); (2)
crdito para ayudar a revitalizar la 
pequefa enpresa en el sector comercial 
asi cano tambien para reparar
instalaciones educativas y mdicas 
privadas que fueron seriamente daffadas 
por el terremoto; (3) financiamiento para
la reconstrucci6n de escuelas primarias e 
institutos en el area metropolitana para
reemplazar aquellos que fueron 
destruldos; (4) financiamiento para la 
reparaci6n y mejorarniento de la carretera 
de San Salvador al aeropuerto de 
Qumalapa; (5) financiamiento para la 
reparacion de los mercados San Miguelito 
y Central; (6) ccmpra de equipo de 
energencia para el Administraci6n 

Nacional de Alcantarillados y Acueductos 
(ANDA); (7) financiamiento para cinco 
proyectos de reasentamiento para
aproximadanente 2,000 familias cuyo 
regreso a sus localidades anteriores sea 
inposible; (8) financiamiento asignado a 
la A.I.D. para proporcionar soluciones 
habitacionales para familias de bajos

ingresos a trav6s de organizaciones
 
voluntarias privadas; (9)financiamiento
 
para la reparaci6n y reconstrucci6n de
 
instalaciones de salud p6blica y

asistencia social; y (10) apoyo al
 
Cbbierno de El Salvador (GOES) y

A. I.D./El Salvador para la implementaci6n 
del Proyecto. 

AoI. D. podr coprar de coi acuerdo 
con el GOES el equipo para los 
(bmponentes (3), (5) y (6) y
proporcionara al GOES copia de !a 
documentacion correspondiente a las cmpras que se efect6en. Cbn respecto al 
Componente (8), la A.I.D. asegurara que
las organizaciones voluntarias privadas
suscriban Memorandums de Ehtendimiento 
con el Ibnatario que definan las 
actividades y el uso de los recursos 
financieros bajo el Proyecto, asi como 
remitir cpias de los convenios de 
cooperaci6n que A.I.D. suscriba con 
didias organizacicnes. 

small enterprises in the commercial 
sector as well as to repair private
educational and medical facilities which 
were seriously damaged by the earthquake;
(3) financing for reconstruction of 
primary schools and institutes in the 
metropolitan area to replace those 
destroyed; (4) financing for the repair
and improvement of the San Salvador 
highway to Comalapa airport; (5)
financing for repairs to the San 
Miguelito and Central marketsl (6)
purchase of emergency equipment for the 
National Water and Wastewater Authority
(ANDA); (7) financing for five 
resettlement projects for approximately
2,000 families for whom return to their 
former locations is impossible; (8)
financing through A.I.D. to private and 
voluntary organizations to provide
shelter solutions to low income families;
(9) financing for the repair and
 
reconstruction of public health
 
facilities; and (10) support to the
 
Government of El Salvador (GOES) and
 
A.I.D./El Salvador for the implementation 
of the Project.
 

A.I.D., with the agreement of the 
GOES, will procure the equipment for 
Couponents (3), (5) and (6) and will 
provide the GOES with a copy of the 
documentation pertaining to the
purchases. With respect to Component
(8), A.I.D. will assure that the private
voluntary organizations enter into 
Memoranduns of Understanding with the 
Grantee which describe their activities 
and the use of the financial resources 
under the Project, as well as provide
copies of the agreements entered into by
A.I.D. with said organizations. 
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(b) Los recursos en especie

suministrados por el Donatario para P' 

Proyecto seran por un valor no manor al 

.'uivalente de Dos Millones Setecientos 
Mil dl-res de los Estados Unidos de 
America (-4.,700,000). 

Secci6n 3.3. Frcha de Terminaci6n de 
Asistencia al Proyecto. 

(a) La "Fecha de Terminaci6n de 
Asistencia al Proyecto" (FTAP), es el 30 

de septienbre de 1990, u otra fecha en 

que las Partes convengan por escrito, la 

cual es la fecha en que las Partes 

estiman que todos los servicios del 

Proyecto, financiados bajo la Donaci6n 

habr~n sido realizados y que todos los 

bienes financiados bajo la Donaci6n 

habrAn sido proporcionados de acuerdo a 

1o establecido en este Converio. 

(b) A menos que A.I.D. acuerde lo 

contrario por escrito, A.I.D. no emitirg

ni aprobara, ninguna documentaci6n que
autorice desembolsos de la Donaci6n para

financiar servicios realizados despues de 

la FTAP ni para bienes suministrados para

el Proyecto despues de la FTAP, tal coUo 

se contempla en el presente Convenio. 


(c) Las solicitudes de desembolsos,

acompaiiadas por los documentos 

justificativos que seran prescritos en 

las Cartas de Implementaci6n del 

Proyecto, deberAn ser recibidos por

A.I.D. o por cualquier banco que se 

designe en Articulo 7 dentro de los nueve 

(9) meses despu6s de la FrAP, o de otro 
perlodo acordado por escrito por A.I.D. 
Despu&s de tal periodo, A.I.D., por medio 
de notificaci6n por escrito al Donatario,
puede en cualquier mnento reducir el 
onto de la Donaci6n en una cantidad por


la cual no se hayan recibido solicitudes 

de desembolsos, aconpafidas de los 

documentos justificativos necesarios 

prescritos en las Cartas de 

Implementaci6n del Proyecto, antes de la
 
expiraci6n de didco periodo.
 

(b) The "in-kind" resources provided
by the Grantee for the Project will be no
 
less than the equivalent of Two Million
 
Seven Hundred Thousand United States
 
Dollars ($2,700,000).
 

Section 3.3. Project Assistance
 
iCompletion Date
 

(a) The "Project Assitance 
Cmpletion Date" (PACD), which is
 
September 30, 1990, or such other date as
 
the Parties may agree to in writing, is
 
the date by which the Parties estimate 
that all services financed under the
 
Grant will have been performed and all
 
goods financed under the Grant will have
 
been furnished for the Project as 
contemplated in this Agreement.
 

(b) Except as A.I.D. my otherwise
 
agree in writing, A.I.D. will not issue
 
or approve documentation which would
 
authorize disbursement of the Grant funds
 
for services performed subsequent to the
 
PAMD or for goods furnished for the
 
Project, as contemplated in this
 
Agreement, subsequent to the PACD.
 

(c) Requests for disbursement,

accompanied by necessary supporting 
documentation prescribed in Project

Implementation Letters, are to be
 
received by A.I.D., or any bank described 
in Article 7, no later than nine (9)

months following the PACD, or such other 
period as A.I.D. may agree to in writing.

After such period, A.I.D., after giving

notice in writing to the Grantee, may, at
 
any time or times, reduce the amount of
 
the Grant by all or any part thereof for
 
which requests for disbursement,
 
accompanied by necessary supporting
 
documentation prescribed in Project

Implementation Letters, were not received
 
before the expiration of said period. 
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Articulo 4: Condiciones Previas al Article 4: conditions Precedent to 
Desenbolso. Disbursement
 

Secci6n 4.1. 
 Primer Desembolso. Section 4.1. First Disbursement.Previo al primer desenbolso de fondos Prior to the first disbursement under thebajo la Donaci6n, o a la emision por Grant, or to the issuance by A.I.D. ofparie -PA.I.D. de la documentacion de documentation pursuant to whichconfonnida, a la cual se baran los disbursement will be made, the Granteedesembolsos, el fx.natario debera will, except as the Parties may otherwisepresentar, a menos qub A.I.D. convenga lo agree in writing, furnish to A.I.D.contrario por escrito, en forma y in
form -and substance satisfactory to A.I.D.:contenido satisfactorio a A.I.D. : 

(a) Un dictamen de que este Convenio (a) Evidence that this Agreement hasha sido debidamente autorizado y/6 been duly ratified by, and executed onratificado por, y ejecutado en behalf of, the Grantee and that itrepresentaci6n del Donatario, y que constitutes a valid and legally bindingconstituye una obligaci6n valida y legal obligation of the Grantee in accordancedel Donatario de conformidad con todos with all of its terms; and 
sus te'rminos; y 

(b) FA nombre de la(s) persona(s) (b) A statement of the name(s) ofque desempefie(n) o est6(n) a cargo del the person(s) holding or acting in the
despacho del Donatario especificado en la 
 office of the Grantee specified inSecci6n 8.2, y de cualquier representante Section 8.2, and of any additionaladicional, juntamente con un facsimil de representatives, together with the
!a firma de cada persona especificada specimen signature of each person
com0 representante; 
 specified in such statement. 

Secci6n 4.2. Notificaci6n. Oando Section 4.2. Notification. WhenA.I.D. haya detern-nado que las A.I.D. has determined that the conditionscondiciones previas especificadas en la precedent specified in Section 4.1 haveSecci6n 4.1 hayan sido cunplidas, been met, it will promptly notify thenotificar6 inmediatamente al Donatario. Grantee. 

Secci6n 4.3. Fecha de Terminaci6n Section 4.3. Terminal Date forpara Condiciones Previas. Si todas las Conditions Precedent. If all thecondiciones especificadas en la Seccion condirticns specified in Section 4.1 have4.1 no han sido cumplidas dentro de los not been met within thirty (30) days fromtreinta (30) dias a partir de la fecha de the date of this Agreement, or such laterla firma de este Oonvenio, o en una fecha date as A.I.D. may agree to in writing,posterior que A.I.D. haya acordado por A.I.D., at its cption, my terminate thisescrito, A.I.D. a su cpci6n, podra Agreement by written notice to theterminar este Convenio ediante Grantee. 
notificaci6n escrita al Donatario. 

Secci6n 4.4. Desembolsos Section 4.4. SubsequentSubsiguientes. Previo al desembolso de Disbursements. Prior to the disbursementondos para conponentes individuales del of funds for individual components of thePrayecto, o para la emisi6n de documentos Project, to the issuance ofor 
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por A. I.D., con respecto a los documentation by A.I.D. pursuant to whichdesebolsos cue se harn, el Donatario such disbursements shall be made, theproporcionara a la A.I.D., en forma y Grantee will furnish to A.I.D., in formcontenido satisfactorio a la .I.D.: and substance satisfactory to A.I.D.s 

(a) Cr~dito para Vivienda. . (a) Fbr Hbusing Credit. letters ofCbnvenios de ejecuci6n o cualquier otro agreement or other appropriate documentsdoouiTento apropiado entre Ministerio de between the Ministry of Planning andPlanificaci6n y Coordinaci6n del Coordination for Econanic and Social
Desarrollo Ecan6mico y Social (MIPIAN), Develcpnent (MIPLAN), the National
la Financiera Nacional de la Vivienda Housing Finance Ozmpany (FW), and the(FNV), y el Banco Central de Reserva (entral Reserve Bank (BCR) which will act(BCR) quien actuari caom depositario de as depositary for the fundsl and betweenlos fondos, y entre la FW y cada the ENV and each participating Savingsasociaci6n de ahorro y prestamo and loan Association which (1) establishparticipante que: (1) establezca todas the overall credit policies for lendinglas normas para los prestamos bajo este under this canponent and specificconponente y regulaciones especificas, regulations, systems, and procedures forsistanas, y procedimientos para el manejo the management of each housing creditde cada subonponente de cre'dito; (2) suboonponent; (2) establish the basis onestablezca las bases con las cuales los which funds are to be transferred betweenfxondos seran transferidos entre las institutions; (3) specify terms andinstitucicnes; (3) especifique los conditions, interest rate structures andt&-minos y condiciones, estructura de las allowable margins; and (4) designate 
tasas de interes y margenes permitidos; y monitoring, reporting and evaluation(4) designar las responsabilidades de responsibilities.supervison, reportes y evaluaci6n.
 

(b) Credito para Fmpresa/Servicio (b) Fbr Business/Social ServicesSocial Privado. Convenios de ejecuci6n o Credit. letters of agreement or othercualquier otro documento necesario entre necessary documents between MIPLAN andMIPLAN y el BCR, y el BCR y las the BCR, and the BCR and the financialinstituciones financieras intermediarias intermediaries, which (1) establish theque: (1) establezoa todas las normas overall credit policies for lending underpara prestamos bajo este conponente y this component and specific regulations,

regulaciones especificas, sistemas, y systems, and procedures for the
procedimientos para el manejo de cada management of each business creditsubccnponente de cr~dito, incluyendo las subomponent, including necessary
modificaciones necesarias de las modifications of existing regulationsregulaciones existentes referentes laa concerning portfo.)io composition that arecomposici6n de la cartera que sean duly approved by the BCR; (2) establishdebidamente aprcbadas por el BCRI (2) the basis on which funds to beareestablezca las bases de los cuales los transferred between institutions; (3)fxxrAos seran transferidos entre las specify terms and conditions, interestinstituciones; k3) especifique los rate structures and allowable marginslte'rrinos y condicicnes, estructura de las and (4) designate monitoring, reportingtasas de interes y nmrgenes permitidos; y and evaluation responsibilities.
(4) designe las responsabilidades de 
stpervis6n, reportes y evaluaci6n. 

In
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(c) Para cualquier Oouponente para (c) For any Construction Co ponent.
(onstrucci6n. La documentaci6n entre Documentation between MIPLA&, the 
MIPLAN, el Ministerio de Hacienda y la Minister of Finance and the Corte de
 
Corte de Centas de la Repiblica que Cuentas, which defines the procurement

riefina los procedemientos a seguir para and/or contracting procedures to be used 

!as adquisiciones y/o under this Grant; and documentation from 
contratacionas bajo esta Donaci6n; y MIPLN which defines how the Earthquake
documentaci6n do EC"PLAN que defina las Reconstruction Directorate (ERD) will 
operaciones, funcionie; y personal de la operate, its functicns and staff, and its 
Direcci6n General de Peconstrucci6n (DGR) relationship with MIPLAN and other GOES 
y cono se relacionara la DGR con MIPLAN, units dealing with earthquake damage, and 
otras unidades gubernamentales que esten with other international donors. 
trabajardo en espectos relacionados con
 
los dafbs causados por el terremoto, y
 
con otros donantes internacionales.
 

(d) Para el Co:ponente de Reparaci6n (d) For the School Cbmponent, or any
de Escuelas/Reconstrucci6n, o cualquier subcxponent thereof, an action plan

otro subcorponente, un plan de acci6n 
 prepared by the Ministry of Education and
preparado por el inisterio de Educacion submitted to the appropriate GOES
 
y remitido a las autoridades authorities which shall accompany any

correspondientes del GOES, 
 el cual deberA MIPLAN request for initial disbursement 
ser acoupaiado de cualquier solicitud de for this Component.

MIPIAN para el desembolso inicial bajo
 
este Corponente.
 

(a) Para el Conponente para la (e) For the Highway Repair
Reparaci6n de la Carretera o cualquier Omponenit, or any subcomponent thereof, 
otro subcomponente, un plan de accion an action plan prepared by the Departmrent
preparado por la Direcci6n General de of Highways of the Ministry of Public
 
Caminos del Ministerio de Obras PCiblicas Works and submitted to the appropriate
 
y enviado a las autoridades GOES authorities which shall accaujany

correspondientes del GOES, el cual debera any MIPLAN request for initial
 
ser companado por cualquier solicitud de disbursement for this Component.

MIPI para el desenbolso inicial bajo
 
este Componente.
 

(f) Para el Componente de (f) For the Resettlement Oomponent,
Reasentamien-o o cualquier otro or any sub omponent thereof, a management
subcomponenie, un contrato de contract between MIPLAN and the Vice 
administraci6n entre MIPLAN y el Ministry for Housing and Urban 
Vice-Ministerio de Vivienia y Desarrollo Develcpment (VMVDU) setting forth the 
Urbano (VMVDU) puntualizando las responsibilities of the parties,
responsabilidades de las Partes y los procedures, and preliminary site designs,
procedimientos, disefos preliminres de and an action plan prepared by the VMVIDJ 
los subproyectos, y un plan de acci6n and approved by the appropriate GOES 
preparado por el VMVDU y enviado a las authorities which shall accompany any
autcridades crirrespondientes del GOES, el MIPLN request for initial disbursement 
cual debera ser acanpafiado por cualquier for this Component.
solicitud de MIPLAN para el desembolso 
inicial bajo este Componente. 



(g) Para el Componente de Servicios 
de Salud o cualquier subcaponente, un
plan de acci6n preparado por el 
Ministerio de Salud P6blica y Asistencia 
Social, el cual debera adjuntarse a 
cualquir solicitud de MIPLAN para 
desenbolso inicial bajo dicho Cobponente. 

(h) Para el Componente Restauracig
de Mercados/Reconstrucci6n, o cualquier
r..-r Qcmponente, un plan de acci6n 
preParado Por la Minicipalidad de San
Salvador, el cual dex rF adjuntarse a 
cualqaier solicitud de MIPLAN para el 
desembolso inicial bajo este Canponente. 

Articulo 5: Estipulaciones Especiales. 

Secci6n 5.1. Evaluaci6n del 

Proyecto. las Partes acuerdan efectuar 
supervisi6n oontfnua, revisiones anuales, 
y establecer un programa de evaluaci6n 
ccmo parte del Proyecto. A menos que las 
Partes acuerden lo contrario por escrito,
la evaluacion incluira: (a) el logro de
los objetivos del Proyecto; (b)
identificaci6n y evaluaci6n de los 
problemas que inpidieron el logro de los 
objetivos del Proyecto; y (c) una
evaluaci6n, en lo que sea posible, del 
impacto global del Proyecto. 

Secci6n 5.2. Otras Estipulaciones.

El Dlnatario acuerda que: 


(a) El GOES harA que se cunpla con 

el Reglamento de Emergencia del Diseio 
Sismio de la RelpXblica de El Salvador 
publicEdo por la Asociacion Salvadoreiade Ingenieros y Aruitectos en Novienbre 
de 1986, en el periodo necesario para
finalizar un o6digo nuevo de acuerdo con 
las conclusiones Y reccmendaciones de 
nuevos estudios sLsmicos y, a 
continuaci6n, se pondri en efecto y se 
harg cuirplir el c6digo nuevo permanente. 

(g) Fbr the Health Services 
OCmoent, or any sibcamponent thereof, 
an action plan prepared by the Ministry
of Public Health and Social Assistance 
which shall accoupany any MIPLAN request
for initial disbursement under this 
Cobponent. 

(h) For the Market 
Repair/Reconstruction (0omponent, or anysubccmponent thereof, an action plan
prepared by the Municipality of San
Salvador which shall accompany any MIPIAN 
request for initial disbursement under 
this Compxent. 

Article 5: SpecialObvenants. 

Section 5.1. 
Project Evaluation.
 
The Parties agree to establish continuous 
monitoring, annual reviews, and an 
evaluation program as part of the 
Project. Except as the Parties otherwise 
agree in writing, the evaluation will
include: (a) attainment of the objectives
of the Project; (b) identificaticn and 
evaluation of prcblem areas or 
constraints which inhibited such 
attainment; and (c) evaluation, to the
degree feasible, of the overall inpact of 
the Project. 

Section 5.2. 
OtherCbvenants. The
 
Grantee further covenants and agrees that:
 

(a) The GOES will enforce the
 
Provisional Seismic Design (de of 
November, 1986, piblished by the 
Salvadoran Association of Engineers andArchitects, throughout the period 
necessary to finalize a code based upon
the conclusions and recommendations of 
new seismic studies and, thereafter, put
into effect and enforce the new permanent
code. 
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(b) El uso de los fondos del (b) 7he use of Project funds must bePrcyecto seran limitados a, y directamente limited to, and directly related to,relacionados con, servicios de restoring services and/or resolving
restauraci6n y/o resoluci6n de problemas 
 problems created by the October 10, 1986creados por el terremoto del 10 de earthquake.
octubre de 1986. 

(c) Se tomar~n medidas necesarias (c) It will take all necessary stepspara asegurar la agilidad en los procesos to assure an agile and rapid process isde la canalizaci6n de los recursos para used to channel the resources for thela implementaci6n del Proyecto; entre implementation of the Project; amongellos, el establecimiento de una others, the establishment of a Corte dedelkgaci6n de la Corte de Cientas para Oientas Office to take care of the needs 
atender oepecificamente lo relacionado a related specifically to reconstructionlas actividades de reconstrucci6n. activities.
 

(d) A.I.D. podra adquirir, de comdn (d) By mutual agreement of the
acuerdo con el GOES, equipo para ANDA, Parties, A.I.D. may contract for theequipo de refrigeraci6n para los mercados procurement of equipment for ANDA, market y equipo para las escuelas. A.I.D. podri refrigeration equipment and school
adquirir servicios con fondos de la equipment. A.I.D. may procure services
Donaci6n que se le proporcionan bajo el with Grant funds provided to it forComponente (10) para la inplementaci6n inplementation of the Project underdel Proyecto sin subsiguientes Omponent (10) without the further

aprobaciones del Donatario. 
 approval of the Grantee.
 

(e) No se comprar'n asbestos, o (e) Asbestos, or building materials
materiales de construcci6n con contenido containing asbestos, will not be procuredde asbestos, con fondos provenientes de with funds provided under this Agreement.
este Convenio. 

(f) El Barco Central de Reserva (f) The Central Reserve Bank will
contratara tres analistas de cr6dito para 
 hire three credit analysts for thela supervisi6n, control, y preparaci6n de stpervision, monitoring and reporting
informes del Componente de Cr6dito para 
 required for the Business/Social ServicesEmpresa/Servicio Social Privado, y se Credit Component and will facilitate
facilitard la suministraci6n de divisas provision of foreign exchange to. the
al sector construccion para la construction sector for the importation

importacion de repuestos, materiales, y of spare parts, materials, and equipment..equipo. 

Articulo 6: Fuentes deAdquisici6n. Article 6: Procurement Sources. 

Secci6n 6 1. Cbstos en Mneda Section 6.1. Ebreign ExchangeExtranjera. Los desembolsos efectuados 07sts. Disbursements pursuant to Sectionde conformidad a la Secci6n 7.1. serin 7.1-will be used exclusively to financeutilizados exclusivamente para financiar the costs of goods and services requiredlos costos de bienes y servicios for the Project, which have, in the casenecesarios para el Proyecto, que tengan of goods, their source and origin, and inrelaci6n a los bienes su fuente y origen, the case of services, their nationality,y con respecto a servicios, su in the United States (Code 000 of the 
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nacionalidad en los Estados Unidos A.I.D. Geographic Code Book in effect at(Odigo 000 del Libro de Cdigo the time orders are placed or contractsGecgrafico de A.I.D. en vigencia en el entered into for such goods and services)mcmento de formular los pedidos, o se ("Foreign Exchange Costs"), except ascelebren los contratos para la A.I.D. may otherwise agree in writing,adquisici6n de tales bienes y servicios) and except as provided in the Project("c-zz c Moneda Extranjera"), a menos Grant Standard Provisions Annex, Section que A.I.D. acmi-de 1o contrario por C.l(b), with respect to marineescrito, y con excepci6t de lo previsto insurance. Ocean transportation costsen el Anexo de Estipulaciones Generales will be financed under the Grant only onde la Donaci6n, Sacci6n C.l(b), con vossels under the flag registry of therespecto al seguro marItimo. Los costos United States, except as AI.D, may

de transporte maritim serAn financiados otherwise agree in writing.

bajo la Donacion solamente si son 
 ,,
efectuados por barcos de bandera de los
 
Estados Unidos, excepto que la A.I.D.
 
acuerde lo contraLio por escrito.
 

Secci6n 6.2. Costos en Moneda Section 6.2. local Currency Costs.Local. Los desembolsos efectuados de Disbursements for activities pursuant toconformidad a ik Secci6n 7.2 seran Section 7.2 will be used exclusively toutilizados exclusivamente para financiar finance the costs of goods and serviceslos costos de bienes y servicios required for the Project having theirnecesarios para el Proyecto, que tengan source and origin, except cas A.I.D. may
su fuente y origen, excepto que AI.D. otherwise agree in writing, in member
acuerde lo contrario por escrito, en los countries of the Central American Common
paises del Mercado Comn Centroamericano Market ("Local Currency Costs").

("cbstos en Moneda loml").
 

Articulo 7: Dese-bolsos. 
 Article 7: Disbursements. 

Secci6n 7.1. Desembolsos para Costos Section 7.1. Disbursement for en Moneda Extranjera. Foreign Exchange Costs. 

(a) Despues de cumplir con las (a) After satisfaction of conditionscondiciones previas, el Donatario podrA precedent,. the Grantee may obtainobtener desembolsos de fondos de la disbursements of funds under the GrantDonacion para los Costos en Moneda for the Fbreign Exchange Costs of goodsExtranjera de bienes o servicios or services required for the Project innecesarios para el Proyecto, de accordance with the terms of thisconformidad con los terminos de este Agreement, by such of the followingConvenio, por medio de alguno de los methods as may be mutually agreed upon:
siguientes m~todos que pueden elegirse 
por mtuo acuerdo­

(1) Presentando a A.I.D., los (1) By submitting to A.I.D.,documentos justificativos necesarios 
 with the necessary supporting
prescritos en Cartas de Implementaci6n documentation as prescribed in Projectdel Proyecto, (i) solicitudes para Implementation Letters, (i) requests forreembolsos por tales bienes y servicios, reinbursement for such goods or services,
o (ii)solicitudes para que A.I.D., or (ii)requests for A.I.D. to procure 



adquiera bienes o servicios para el 

Proyecto a nombre del Donatario; o 


(b) Los gastos bancarios incurridos 
en relaci6n con las Cartas de Crdito, 
rerzn Eirnaniados bajo la Donaci6n, a 
menos que el £i:natario indique a A.I.D. 
lo contrario. Otros crastos que sean 
acordados por escrito por las Partes,
tambi~n podran ser financiados bajo la 
Donaci6n. 

Secci6n 7.2. Desenbolso para Costos 

en Mlneda Local. 


(a) Despues de cunplir con las 

condiciones previas, el Donatario pcdrA

obtener desembolsos bajo la Donaci6n para

Cbstos en Moneda Local necesarios para el 

Proyecto, de conformidad con los t&rminos 

de este Convenio, mediante la 
presentaci6n a A.I.D. de solicitudes para
financiar tales costos con los documentos 
de apoyo nece--rios prescritos en Cartas 
de Implementacion del Proyecto.
 

(b) La moneda local necesaria para
tales desembolsos sera obtenida mediante 

conpra por A.I.D. de moneda local con 

d6lares estadounidenses. 


El mecanisno que usarg la A.I.D. 
para la campra de moneda local serA el 
siguiente: A.I.D. depositara d6lares 
estadounidenses proporcionados bajo esta 
Donaci6n en una cuenta en los Estados 
Unidos del Banco Central de Reserva. 
Dentro de dos das h5biles, despues de 
que el BCR reciba un telex de A.I.D. uno 
aviso del bano correspondiente, lo que 
se reciba primero, notificando de cada 
desenbolso en d6lares bajo este Convenio 
para la compra de mcneda local, el BCR 
depositarA en cuentas separadas
establecidas para este Proyecto en mcneda 
local de la Repblica de El Salvador, el 
equivalente a la cantidad del desembolso 
en d6lares y avisarA a la Misi6n de 

cmdities or services for the Project 
on behalf of the Grantee; 

(b) Banking charges incurred in 
connection with Letters of Credit will be
financed under the Grant unless the 
Grantee instructs A.I.D. to the
 
contrary. Such other charges 
to which 
the Parties may agree in writing may also
be financed under the Grant. 

Section 7.2. Disbursement for Local
 
2urr Costs. 

(a) After satisfaction of conditions 
precedene, the Grantee may obtain 
disbursements of funds under the Grant 
for Local Currency Costs required for the 
Project in accordane with the terms of 
this Agreement, by submitting to AI.D.,
with necessary supporting documentation
 
as prescribed in Project Implementation

Letters, requests to finance such costs.
 

(b) The local currency needed for 
such disbursement hereunder will be
 
cbtained by acquisition by A.I.D. with
 
U.S. dollars by purchase. 

The mechanism for A.I.D. to 
purchase local currency will be the 
following: A.I.D. will deposit U.S. 
dollars provided under this Grant in a 
Central Reserve Bank account in the U.S. 
Within two working days after the BCR 
receipt of a ortelex from A.I.D. advice 
from the correspondent bank, whichever 
happens earlier, notifying of each dollar 
disbursement under this Agreement for the 
purchase of local currency, the BCR will 
deposit in separate accounts established 
for this Project local currency of the 
Republic of El Salvador equivalent in 
amount to the dollar disbursement and 
will advise the A.I.D. Mission in El 
Salvador of such deposit. The amount of 
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A. I.D. en El Salvadcr de dicho dep6sito. local currency to be dqposited will beL-a cantidad de la mneda local a ser determined by using the highest exchangedepositada sera determinada usando la rate that is not unlawful in El Salvador tasa mas alta de cambio que no sea ilegal at the time of disbursement by A.I.D. of 
en El Salvador al momento del desembolso the dollars. 
por A.I.D. de los d6lares. 

Secci6n 7.3. Desembolso Inicial. 
 Section 7.3. Initial Disbursement. 

Un desembolso inicial bajo el An initial disbursement under the
Conponente de Credito para Vivienda, Housing Credit Oomponent based on
basado en las necesidades del ccmienzo y start-up needs and initial lendinglos requisitos de prestamos iniciales, requirements will be made at the request 
sera hecho mediante solicitud del of the Grantee after satisfaction of
Donatario despues de cunplir las 
 conditions precedent for that couponent.
condiciones previas para ese ccaponente. 
 A similar initial d'sbursement will be
Un desenbolso inicial similar sera 
 made at the request of the Grantee after
efectuado mediante solicitud del satisfaction of conditions precedent for
Donatario despues de cumplir a 
 the Business Credit Component. Initial
satisfacci6n las condiciones previas para 
 disbursements for construction activities

el Conponente de Cr6dito para Empresas. 
 will be based on the amounts specified in
Los desenbolsos iniciales para 
 actions plans provided by the Grantee as
actividades de construcci6n se basaran en satisfaction of conditions precedent for

las cantidades especificadas en los 
 those compnents.

planes de acci6n proporcionados por el
 
Donatario ccmo cumplimiento de las
 
co diciones previas para esos ccuponentes.
 

Secci6n 7.4. Desembolsos 
 Section 7.4. Subsequent
Subsiguientes. 
 Disbursements.
 

Los desembolsos subsiguientes estarhn 
 Subsequent disbursements will be tied
ligados con base a reportes de to monthly liquidation reports presented

liquidaciones mensuales presentados a la 
 to A. ID. by the Grantee. For creditA.I.D. por el Donatario. Para los components, the BCR will requestccuponentes de cr~dito, el BCR solicitar& 
 replenishment of loans disbursed by the
el reintegro de los fondos de prestamo 
 financial institutions. For non-credit

desembolsados por las instituciones 
 activities, the replenishment requests
finamnieras. Para las actividades no 
 for incurred Project expenditures will be
crediticias, las solicitudes de reintegro 
 submitted to A.I.D. by MIPLAN. 
para los gastos incurridos del Proyecto
serin remitidas a la A.I.D. por MIPLAN. 

Secci6n. 7.5. Mtodos Alternativos 
 Section 7.5. Alternative Methods for 
para Desembolsos. 
 Disbursements. 

Los desembolsos tambi6n podrin 
 Disbursements may also be made in anyefectuarse de cualquier otra manera en la 
 other manner agreed to by the Parties. 
que esten de acuerdo las Partes.
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Secci6n 7.6. Tipo de Cambio. Si los Section 7.6. Rate of Exchange. Iffondos provistos bajo la Donaci6n son funds provided under the Grant areintroducidos a El Salvador por A.I.D. o introduced into El Salvador by A.I.D. or por cualquier agencia pfblica o privada any public or private agency for purposescon el fin de cumplir con las of carrying out obligations of A.I.D.obligaciones de A.I.D. derivadas de este hereunder, the Grantee will make suchWiwe.ialo, el Donatario har& los tr mites arrangements as may be necessary so thatque sean nocesarios para que tales fondos such funds may be converted into currencypuedan ser convort idos a la moneda de El of El Salvador at the highest rate ofSalvador a la tasa In&s alta de cambio que exchange which, at the time theal momento de conversi6n, no sea ilegal conversion is made, is not unlawful in El en El Salvador. Salvador.
 

Articulo 8: Miscelcneas. 
 Article 8: Miscellaneous.
 

Secci'n 8.1. Comunicaciones. 
 Section 8.1. Cmnmunicatiais. AnyCualquier notificacion, solicitud, notice, request, document or otherdocumento u otra comunicacici entregada communication submitted by either Partypor cualesquiera de las Partes a la otra to the other under this Agreement will bebajo este Convenio, serA por escrito, o in writing or by telegram or cable, andpor telegrama o cable, y deberA will be deemed duly given or sent whenconsiderarse como debidamente entregada o delivered to such Party at the followingenviada cuando sea entregada a tal Parte address:
 
en la siguiente direcci6n:
 

Al Pais Beneficiario: To the Ooperating Country: 

Direcci6n Postal: 
 Mail Address:
 

Ministerio de Planificaci6n y Ministry of Planning and Coordination forCoordinaci6n del Desarrollo Econbmico y 
 Eccnomic and Social DevelcpmentSocial San Salvador, El Salvador, C. A.

San Salvador, El Salvador, C.A.
 

A A.I.D.: 
 To A.I.D.:
 

Direcci6n Postal: 
 Mail Address:
 

Misi6n de USAID en El Salvador USAID/Missin to El Salvador
Embajada Americana 
 American Embassy
San Salvador, El Salvador, C. A. San Salvador, El Salvador, C. A.
 

Direcci~n Cablegrffica: Cable Address: 

USAID/AmEmbassy ISAID/An&mbassy 
San Salvador, El Salvador,C. A San Salvador, El Salvador, C. A. 

Todas las comuicacicnes serk, en los All such communications will be in
idicmas Ingles y Castellano, a menos que English and Spanish, unless the Parties 

/1]
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las Partes convengan lo contrario por
escrito. Las direcciones anteriores 
podrfn ser sustituidas por otras, despufs
de la debida notificaci6n. Asimismo, el 
Donatario deber& suministrar a la Misicide la USAID una ccpia de cualquier 
ccmunicaci&n que envie a la 
A. I.D. /Washington. 

Secci6n 8.2. Representantes. Para 
todos los propositos relacionados con 
este Convenio, el Donatario estarf 
representado por la persona que desempefie
0 est6 a cargo del despacho del Ministro 
de Planificaci'n y Coordinacion del 
Desarrollo Econ~mico y Social; para los 
prop6sitos relacionados con los 
coponentes de crdito, el Donatario 
tambien estar&repre3entado por la 
persona que desenpefie o este a cargo del 
despacho del Presidente del Banco Central 
de Reserva; y la A.I.D. estara 
representada por la persona que desempene
o est4 a cargo de la oficina del Director 
de la Mision de la USAID en El Salvador,
cada una de las cuales podrai designar por
escrito a otros representantes 
adicionales para cualquier prop6sito, con
excepci6n del ejercer el derecho de la
Secci6n 2.1 de revisar los elenentos de 
la Descripci6n Ampliada del Proyecto en 

el Anexo I. Los nombres de los 

representantes del Donatario 
con el 
facsimil de sus firmas, deberan ser 

notificados a A.I.D., 
 la cual puede
aceptar como debidamente autorizado 
cualquier instrumento firmado por tales 
representantes en la ejecuci6n de este 
Convenio, hasta recibir avisa por escrito 
de la revocaci6n de la autcridad de 
dichos representantes. 

Secci6n 8.3. Anexo de Estipu.aciones
Standard. Un "Anexo de Estipulacianes
Generales" (Anexo II) acoupafia a, y forma 
parte de este Convenio. 

Secci6n 8.4. Idiom delConvenio. 
Este Convenio est&preparado tanto en 
ingles corn en esp:Zol. En caso de 
ambiguedad o conflicto entre las dos 
versiones, la versi6n en ingles ser 
usada para resolver diferencias de 
interpretaci6n. 

otherwise agree in writing. Other 
addresses may be substituted for the
above upon thn giving of notice. The 
Cocperating Country, in addition, will 
provide the USAID Mission with a ccpy ofany communication sent to
 
A.I.D./Washington.
 

Section 8.2. Representatives. For
all purposes relevant to this Agreerent,
the Cocperating Country will be 
represented by the individual holding or 
acting in the office of the Minister of 
Planning and Coordination for Economic 
and Social Develcpment; for purposes
relevant to the credit components the 
Cooperating Country will also be
represejted by the individual holding or 
acting in the office of the President of 
the Central Reserve Bank; and A.I.D. will
be represented by the individual holding 
or acting in the office of Mission 
Director, USAID Mission to El Salvador, 
each of whom, by written notice, may
designate additional representatives for 
all purposes other than exercising the 
power under Section 2.1 to revise 
elements of the Amplified Project
Description in Annex I. The names of the 
representatives of the cooperating
Country with specimen signatures, will be 
provided to A.I.D., which may accept as
duly authorized any instrument signed by
such representatives in implementation of
this Agreement, until receipt of written 
notice of revocation of their authority. 

Section 8.3. Standard Provisions 
Anex. A "Standard Provisions Annex" 
TA-ex II) is attached to an forms part
of this Agreement. 

Section 8.4. Language of Agreemnt.
This Agreement is prepared in both 
English and Spanish. In the event of
ambiguity or conflict between the two 
versions, the English language version 
win control. 



EN FE DE ID COAL, EL Dcnatario y los
Estados Unidos de America, cada urn deellos actuando por medio de sus 
representantes debidamnente autorizados,
han convenido firmar este Convenio en
esta ciudad en su nombre en el dia, mes y
afo sefialados por escrito al comieiizo de 
ebcu documento. 

REPUBLICA EE El, SLVADOR 

JCi!,,-vzdu.t~. 

cargo: ? nistiroe Planificacin y 
Coordinaci6n del Desarrollo
 
Econ6mico y Social 

Ing. Mauricio sy Ruscoss 

Cargo: 	 Presidente, a.i. 
Banco Central de Reserva 

is WrI11ESSMIEREOlF, the Government of the
Republic of El Salvador and the United
States of America, each actin through
its duly authorized representatives, have
caused this Agreement to be signed inthis city in their names and delivered as
of the day and year above writt-n. 

UNITED STTES CF' AMERICA 

By: Fwiin G. Corr 

Title: 	 Ambassador 

Title: 	 Direct 
USAID/El Salvador 



ANNEX I 

AMPLIFIED PiO3jr DESCRIPrON 

I. Goal and Purpose. 

The Project goal is to assist El Salvador to restore the standard of living ofindividuals affected by the disaster in order to maintain economic and social
stability. 

The Project purpose is to assist the Government and private sector of ElSalvidor to reconstruct and rehabilitate housing, vital social infrastructureand businesses as well as restore basic services to persons, particularly

those of lower income, affected by the October 10, 
 1986, earthquake. 

The Project is designed to comply with the following criteria: 

l. 	Any use of Project funds must be limited to, and directly related to,restoring services and/or resolving problems created by the Octcber 
10 earthquake. 

2. 	To limit Project activities to those which both A.I.D. and the GOES
consider to be of high priority in terms of assisting the lowerincome groups in the San Salvador Metrcpolitan Area (SSM). 

3. 	 To design the components of the Project and to get the physical workcompleted without any particular consideration of the institutional
develcpment potentiality of the activities. 

4. 	 Private sector entities will be used for execution, wherever 
feasible. 

II. Project Components.
 

A. Credit Component.
 

Several general concepts guide the use of Project credit funds. These are as 
follow: 

a. 	 Only natural or legal persons who suffered damage from the 
earthquake will be eligible for credit. 

b, 	 Only repair and reconstruction of buildings damaged or destroyed
by the earthquake will be financed. 

c. Financing of equipment will be limited to replacement needs. 

d. 	 Preferential interest rates, to be agreed upon by the Parties,will be applied and grace periods and length of loans fixed
according to the beneficiary groups' ability to pay. 

17 
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I. 	 Housing Credit. 

There are three housing credit subcomponents. Each has different terms andonditions, but 	they will be handled through one consolidated line of creditwhich provides that the amounts progranmed for each subcomponent will bereserved for each target group for a period of six -months. If at the end ofthat period, sufficient credit applications to utilize fully programmed fundshave 	not been received for a given subccmponent, the remaining funds willbecome available for use in either or both of the other subcomponents uponreceipt by A.I.D. of such request from the GOES. 	 are:These subccimponents 

(a) 	 Repair/Reconstructin of Housing. 

This 	subcomponent will 	provide mortgage credit to approximately 5,000oners or families who have lease/purchase agreements for eithersingle family houses or condominium apartments in order that they mayrepair damages or rebuild their hones on site. Credit to owners ofsingle family rental property is included in this 	category. For thissubcomponent, $18 million have been programmed. 

(b) 	 Reconstruction/Rehabilitation of Mesones for Rental Housing. 

This 	subcomponent will provide mortgage credit to mes6n owners, whomay or may not inhabit part of the mes6n, and who ; -to repair orrebuild for rental purposes. For this subcomponent, $5 million havebeen 	programmed to benefit approximately 1,300 eligible families. 

(c) 	 Construction of w-<bst, Cbndcminium-Type Apartments to Replace
Mesones. 

This 	subcomponent will provide credit to families who were renters inmesones prior to the earthquake and who will still be able to occupythose or near-by properties by purchasing arrangements. For thissubcomponent, $7million have been programmed to meet the shelterneeds of approximately 1,700 eligible families. 
All housing credit funds will flow through the BCR, acting as a depository forthe 	funds only, to the FNV, which will serve as intermediary for the loans it,in turn, will make to the savings and loan associations for onlending toProject beneficiary target groups. The 	 savings and loan associations will bethe 	owners of the mortgages and will be responsible for repayment to the ENVof the full amount borrowed from it. The repayments will be transferred fromthe 	FNV to the BCR to be deposited in a special account established by the BCRfor that purpose. The funds may be used for other operations in the housingsector as agreed to by the GOES and A.I.D. Letter of agreenent between MIPIANand 	the FWN will establish the basis on which funds are 	to be transferred fromA.I.D. through the BCR and the FIN reporting requirements to A.I.D. andMIPIMN. A second document, between the FNV and the savings and loan 

)'
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associations, will set out the norms and conditions under which these lineswill be onlent and will specify interest rate structure, margins allowed,exeptions from normal portfolio requirements by the Mnetary Board, A.I.D. 
procurement rules, and other pertinent requirements. 

The INV, in coordination with MIPLAN, will be responsible for establishing
overall credit policies/criteria for component lending and specific
regulations, systems and procedures 
 for the administration and mahagement ofeach credit subcanponent by the participating savings and loan associationsand for monitoring and evaluating the associations' performance during Project
implementation. 

The savings and loan associations will be individually responsible foc:
administration of subccmponent 
 credit lines approved by FNV; promoting ardreceiving credit applications; preparing periodic reports on the credit lineas requested by FNV; presenting all requests fo Project financing to the FNVfor review and approval; disbursing approved credit in installments based onthe work completed; securing appropriate collateral; and administering the 
mortgage port folios. 

Prior to any disbursement, the letters of agreement between MIPLAN/FNV, andEN and each savings and loan association, which cover the specific terms andthe responsabilities and procedures mentioned above, nust be approved by
A.I.D. 

The BCR will not charge for its administrative and oversight responsibilities
for this component. The FNV will receive one percentage point for itsadministrative services with the remaining reflows being transferred to thespecial account established for the FNV in the BCR. In addition to the 4 or 5percentage points allowed to the savings and loan associations for their costsand profit, the associations will be allowed to charge or deduct from each
loan, a one-time closing commission of 3% of each 
loan to be put into arepayment risk minimization fund. The association may also charge 1%aup-front commission for inspection, either as a payment or as a deduction from 
the loan. 

The USAID's Office of Housing and Urban Develcpment (HUD) will be responsiblefor A.I.D. 's first line monitoring of all aspects of the operation and
implementation of this component. 

2. .Business/Social Services Credit. 

A second credit component to be administered through the BCR pertains tocredit required to regain normalcy in the provision of education, health andbusiness services in the private sector. Fbr this conponent, the BCR willdiscount funds tc nine commercial banks and to the Banco Hipotecario, FIGAPEand BANAFI. The Central Reserve Bank will supervise the use of these credits,conduct audits, and provide A.I.D. and MIPLAN with mnthly progress reports. 

j0/
 



The three different types of beneficiaries described above will be landledthrough one consolidated line of credit which will provide that the amountprogrammed for each subcomponent will be for each target groupreserved for aperiod of four months. If at the end of that period, sufficient creditapplications to fully utilize programmed funds have not been received for agiven subcomponent, the remaining funds will becane available for use in theother subconponents upon receipt by A.I..D. of such request. Reflows will beclosited in a special account in the BCR and the use of those reflows will bejointLly determined between A.I.D. and the GOES.
 
Provision will be made 
 in a Memorandum of Understanding (MO) between MIPLANand the BCR that A.I.D. disbursements for credit usage will be transferred toa BCR Special Account used exclusively for the purposes outlined above. This

MOO will also specify: 

(a) That the intermediate financial institutions (IFI) with access to thecredit line are limited to the nine commercial banks thatparticipated in the A.I.D. Earthquake Recovery Project, No. 519-0331,the Bano Hipotecario, FIGAPE and BANAFI. 

(b) That the requirements placed on the IFI's by the BCR as concernsportfolio composition will not apply to thds line of credit; it will,in effect, be treated by both the BCR and the IFI's as a resourceseparate from the regular credit system. 

(c) That the BCR will delegate to the IFI's the review and approval ofloans of up to 0500,000 (tI00,00C), which will be rediscounted bythe BCR within 7 working days after presentation of the loans by the
intermediary institutions, subject to the submission of the 
correspording documentation. 

(d) For loan applications over 0500,000, prior approval by the BCR willbe required. ' The Y1J will specify the maximum time periods for BCRapproval. In this connection, the BCR sbould commit itself to hiringthree credit analysts for exclusive dedication to this credit line.
(e) The terms and conditions for extending credit, as well as the 

responsibility of the BCR for monitoring, reporting, etc. 

(f) Application of A.I.D. procurement rules. 

(g) It will -eestablished that responsibility for improper loans,norpaymeat, etc. will rest with the IFI's, and that normal BCRregulations concerning the effect of bad loans will apply. 

Before any disbursement under this comfponent is made, the above MUO ard therelated regulations to be issued to the IFI's will be prepared and approved bythe BCR Board and submitted to A.I.D. for acceptance. 

The Private Enterprise Office of the A.I.D. Mission will be responsible forA.I.D. 's first line ordtoring of this component. 
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B. PUblic Sector Services Component.
 

I. 	Construction/Upgrading of Public Schools. 

Consultation between the Ministry of moucation (MOE) and A.I.D. led to the
development of the following policy/criteria for the activities under this
 
Project component:
 

(a) 	 The design work started under the Earthquake Recovery Project for therepair and reconstruction of six large, major institutes should becontinued under this Project and consequent construction financed in
order to put the schools rapidly back into service.
 

(b) Teporary classrooms constructed under the Earthquake Recovery

Project should be converted to permanent structures wherever

possible, i.e. if they meet the criteriq indicated below. 

(c) Priority will be given to basic education school reconstruction
 
needs, i.e. from kindergarten to 9th grade, and one-story schools

will 	be built for this age group where the sites permit

reconstruction. 

(d) Reconstruction will be concentrated in the metropolitan area.

However, in recognition of the growth trends of the city,
reconstruction in suitable downtown sites will consider the tributary

residential areas for a particular school, so that if a portion of a­school's population is a result of lack of facilities elsevhere, the
Project wuld permit the funding of "swing" classrooms in thosetributary areas rather than on original sites if 
a number of factors
allow, such as available land, funds, and total student population

limits.
 

(e) Decision on whether or not to upgrade temporary classrooms where they
are now, or reconstruct destroyed/damaged facilities on the same

sites, will be made after site visits and research has determined
that 	the land is under GOES control, e.g., owned or under long term
lease; that the site is not on a major fault line; and that the size

and location of the site is suitable for a school.
 

In addition to the six nulti-story institutes mentioned above, this 	coqpnent
provides for:
 

upgrading from temporary to permanent status, of up to 476 classrooms 
on 64 sites;
 

reconstruction of 82 classroozm on 15 new sites; 

rebuilding of 150 classrooms on existing sites; and 

provision of furniture, etc. for all the above 708 classrooms. 
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Contracting for the six majcr institutes will be done via the proceduresagreed to between the GOES and A.I.D. Contracting for primary schoolconstructori my use the lottery procedure of the Administraticn for theEducation System Revitalization Project (APRE). The MOE will be theinplementing agency in both instances.
 

Action plans, satisfactory to A.I.D., 
 will be prepared and approved by thepertinent GOES agencies prior to AID disbursement of funds for this componentor any subcomponent thereof.
 
The Office of Educaticn and Training 
 (CET) of the A.I.D. Mission will be

responsible for A.I.D. 's 
 first line monitoring of this component. 

2. Mzdcipal Market Reair.
 
This component provides 
for the repair or reconstruction of the Central Mrket 
and the San Miguelito Market.
 
The Municipality of San Salvadcr will be the executing agency for this
component and will administer 
 the funds receivedSecretariat for External Finance 

from the Tecnical
(SETEFE) for this purpose.take all necessary measures required 

The GOES wili 
to create a budgetary assignation for theMunicipality to receive funds from the Extraordinary Budget. The preparationof scopes of work and specifications, issuance of IFB's,negotiations will be carried out 

and contract
in accordance with the procedures agreedby the GOES and A.I.D. toDesign and supervision of construction will be carriedout by a local A&E firm(s) and construction will be carried out by a localconstruction contractor(s).
 

The Infrastructure and Regional Develcpment 
 Office of the A.I.D. Mission willbe responsible for A.I.D. 's first line monitoring of this component.
 
An approved action plan, acceptable to A.I.D., 
 will be required prior toinitial disbursement for this ccmponent or any subcomponent thereof. 

?. ~Cmlapa Highway Reconstruction.
 

The work contemplated under this component 
 is of two kinds:the pavement (deformation) and subsurface 
(1) repairs to 

areas,
sections due 

primarily occurring in fillto settlement or major embankment slippage; andcorrection in high-cut areas (2) designto reduce the chances of road closure during any
future emergencies.
 

The implementing agency will be the Department of Highways (DGC) of theMinistry of Public Works (MOP).
A.I.D., 

An approved action plan, acceptable towill be required prior to any disbursement for this component. 
The Infrastructure and Regional Development Office of the A.I.D. Mission willbe responsible for A.I.D. 's first line monitoring of this cohpnent. 
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4. ANrA. 

ghbs component is designed to provide the Naticrnal Wter and W stewaterAuthority (ANDA) with the minimum amount and kinds of emergency type equipmentand materials required to inprove the capacity of ANDA to carry out repairs of
damages caused by the earthquake. 

Procurement may be handled under direct A.I.D. procurement procedures upon

request by the Grantee.
 

Development of specifications will be done jointly by the Mission's
Infrastructure and Regional Development Office and the Grantee, and 
procurement action mn- be taken by the Mission's Ontracts Office. 

5. Shelter Relocation/Resettlement. 

This conponent will provide funds to develcp five relocation sites for

families who, as a result of the earthquake, no longer have access to a
 
permanent home or apartment site.
 

Iand and title will be solicited by the GOES from the Urban Hbusing Institute
(IVU) or any other land owing institution for provision, free of cost, of fourof the five sites. (Users of the fifth site have already entered intolease/purchase arrangements with the owner of the land, the Social iousingFund, the FSV). Infrastructure will be provided from Project funds at no cost"to the beneficiaries. On four of the sites, core houses will be built and
sold to the users 
on a credit basis of up to 25 years, average interest
payment 8%. On the fifth site, where the beneficiaries are committed to pay

050 per month for the land, infrastructure inprovements begun under the
Earthquake Recovery Project will be continued under this Project, and sheltermaterial credit will be provided on the same terms as core houses. Use ofcredit reflows will be jointly determined by the GOES and A.I.D. 

The inplementing agency will be the Vice Ministry of Housing and UrbanDevelopment (VMVDU). It will: (1) select the beneficiaries, and (2) utilize
IVU engineers for the design and preparation of IFB's. Prior to any
disbursement under this ccmponent, the GOES will be required to provide,form and content satisfactory to AID: (1) a management contract between 
in 

MIPI and the VMVDU setting forth responsibilities and procedures; (2) theabove-mentioned designs; and (3) an approved action plan for this component
any subccmponent thereof. 

or 

The Housing and Urban Develcpment Office of the A. I.D. Mission will be 
responsible for A.I.D.'s first line monitoring of this component. 

6. PVO Resettlement Activities. 

The Cbqperative Housing Ebundation (CIF) and World Relief/El Salvador areactively involved in providing assistance to earthquake beneficiaries. Tocontinue these efforts, this Project component will fund the following
activities: 



(a) World Relief. 

The purpose of this activity is to provide shelter for 1,000 low-income 
families living in the SSMA whose hones were totally or partially destroyed by
the earthquake. World Relief will implement this activity utilizing a 
Salvadoran technical staff and voluntary-groups. The total cost of this
activity is t.,065,000, of which the Project will contribute $615,000 and 
World Relief $450,000. 

(b) Cocperative Housing Fourdation. 

CHF proposes a multi-faceted assistance effort. The first is to provide 190 
loans for repair and reconstruction of homes in San Marcos ($200,000); a 60 
unit mes6n pilot project testing a cooperative solution for residents 
($250,00-0; a 200 unit low-cost housing program for squatter and tugurio
settlenents costing $200,000; and outreach to other local private vluntary
organizations and the savings and loan associations to manage mes6n projects.
It is estimated that 2,100 persons will benefit from this activity. The cost 
of these activities, including CHF costs, is $885,000, and outside donors will 
provide $126,107 in additional funds. 

These activities will be monitored by the A.I.D. Mission's Office of Housing
and Urb-an Development. Funding will utilize normal A.I.D. funding mechanisms 
for these organizations, such as Federal Reserve Letters of Credit. 

These two activities will be managed directly by A.I.D., and A.I.D. will 
disburse directly to these organizations. The organizations will sign 
Memorandums of Understanding with MIPLAN which describe the activities to be 
accomplished by them under this component and which define how A.I.D. 
disbursements will be made to these organizations. A.I.D. will provide MIPLAN 
with ccpies of the Agreements it signs with the organizations and with 
periodic reports on the progress of their activities. 

7. Public Health Facility Reconstruction. 

Earthquake damage to public health services is estimated at $100 million. 
Other donor assistance comes to approximately *61 million. These funds, m 
of which are not yet definitely committed, will permit restoration of 
outpatient services in the areas most affected by the earthquake. Also, two 
major hospitals, the Benjamin Bloam and Posales will be restored. 

Specific assistance requirements remain to be determined. The Project 
proposes to program *2.4 million for this ccmponent. 

The implementing agency for this component is the Ministry of Health and 
Social Assistance. Whatever A&E and construction services are financed under 
this component will be provided pursuant to the procedures established between 
the GOES and A.I.D. An approved action plan(s), satisfactory to AID in form 
and substance, will be required prior to any disbursement under this oonponent. 



The Infrastructure and Regicnal Develcpunt Office of the A.I.D. Mission will
be responsible for A.I.D. 's first line monitoring of this compouent. 

II. Project Management and Mnitoring. 

A. Project Responsibilities and Functions. 

There is ge-ral agreement that there is a need for a single monitcring andcoordination unit in the GOES for reconstruction activities. In July, 1987,
MIPLAN created a new LZrthquake Reconstruction Directorate (ERD), which
reports directly to the Minister of Planning. The ERD will be responsible forthe overall coordination, management, procurement actions, and monitoring ofall earthquake reconstruction activities, however financed. The ERD will also
be the main A.I.D. counterpart for the Project. A.I.D. will coordinate
actions under this Project through its Earthquake Reconstruction Office which
is charged with responsibilities similar to those of the ERD. 

B. Procurement Plan. 

Procurement under this Project will combine A.I.D. procurement of a limited
 
amount of goods and services with local (Ebst Cbuntry) procurement for the
 
majority of Project needs. 

The following comnodities have been identified for procurement directly by

A.I.D.: amounts nrt in 
 excess of $1.5 million of materials and equipment forANDA, an estimated $708,000 in primary school furniture and eguipment, and an
estimated $122,000 of refrigeration equipment for the San Migielito market.
While the Comlapa highway repairs and relooation/resettlement: components maylater identify the need for commodity inputs, it is currently planned that the
contractors responsible for execution of these components will do their own 
procurement. 

Iocl procurement for goods and services will utilize procedures established
between the GOES and A.I.D. The credit lines will be subject to standard IFI 
limitations. 

1. Pelaticnship with Corte deOuentas (Controller General). 

Normal GOES procedure provides that all procurement documentation be submitted 
to the Oorte de Cuentas (CC) for prior approval and, later, for ex-post-facto
audit. 

If contracting under the Reoxnstruction Project were subject to normal CC
procedures, significant delays in Project implementation could be
anticipated. Therefore, the Grantee will jointly establish with the CCflexible procedures for the review and approval of all procurement actions
which take place under the Project. 

Prior to any disbursement under the Project for non-credit activities, for
Project support to the GOES and A.I.D., or for the activities of the private
voluntary organizaticns, the procurement procedures described abewe mast beapproved by the Grantee and be found satisfactory in form and substance by
A. I.D. 
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C. Summary Cost Estimate and Financial Plan. 

A financial plan for the Project is presented in tabular form on Table 1.
Total Project costs are estimated at $78.3 million, with A.I.D. 's contributionamounting to $75 million, contributions of private voluntary organizations of
$576,000, and the GOES's contributions totalling $2.7 million. Disbursements are programmed over the thirty-six months' life of Project, with the majority
of Project costs being paid in local currency. 

1. Disburseimnt Proce,res. 

The majority of the Project's disbursements will be made in local currency.
To expedite the transfer of the funds in the shortest period possible, A.I.D.
will utilize the Electronic Funds Transfer (EFT) mechanism. The A.I.D.
Mission in El Salvador will request A.I.D. to authorize the U.S. Treasury todeposit a determined amount of approved Project costs to the BCR's account
with the Federal Reserve Bank N.Y. Once a confirmed deposit is made, the BCRwill credit its specific account, depending upon which particular Project
element is being funded, with the equivalent in local currency. In certain
instarres, disbursements will be on an advarce basis according to approved
requests for periods of no more than 90 days' cash needs. 

2. Financial Monitoring and Accountability. 

Drawing on the experience of the Earthquake Recovery Project, A.I.D. will
continue using the contractual services of a U.S. CPA affiliate to perform the
day-to-day routine verification of procurement practices including receipt,warehousing, and distribution of Project-provided assets, end-use checks,
financial audit and verification of accounting records, oversight of public
bidding practices, and testing reasonableness of cost, etc. 

3. A.I.D./GOES Administrative Arrangements. 

Local Currency Costs - Dollar disbursements for Project local currency costs 
will be made via Electronic Funds Transfer through the BCR. Specific
disbursement procedures will be inincluded Project Implementation Letter No.
1. These disbursements will be based on audited statements of expenditure, or
in the case of advances, on cash flow analyses for periods less than 90 days. 

Dollar Costs - All dollar cost procurement 'will be done by A.I.D. direct 
contract. 

D. Evaluation Plan. 

During the life of the Project, A.I.D. does not plan for any formal
evaluations. However, there will be continuous monitoring, end-use checking,reporting, and periodic audits. The data generated in this fashion will
permit A.I.D. management to conduct informal evaluations on an as needed
basis. Also, the data will serve as input to the end of Project formal 
evaluation. 



While the main thrust of the evaluaticn should be on this Project, what wasdone 	under the Earthquake Recovery Project and how the two meshed togethercannot be ignored. It is also 	intended to structure the evaluation so thatits 	findings will allow for better responses to similiar disasters worldwide. 
Tve 	evaluation will.examine a series of basic purposes and criteria built intothe 	Project design: 

(a) 	 The effectiveness with which the Project's activities meshed with thework done on an emergency basis under the Earthquake Recovery Project. 
(b) 	 The effectiveness of the Project as regards the overall goal ofassisting earthquake victims to restore their standard of living andthereby maintain economic and social stability in the SSML. 
(c) 	 The effectiveness of the Project in reaching its target groups. 

(d) 	 7he effectiveness of the pre-Project actions designed to provide forspeedy implementation of reconstruction work, and 	of the in and outfeatures of Project design.
 

(e) The effectiveness of the A.I.D. organization established for the
Project and the implementation systems established to work in concert
with 	the GOES administrative structure.
 

(f) 	 The effectiveness of the conponents selected for implementation underthe 	Project. 
(Was the strategy of credit and private initiatives forhousing solutions appropriate and effective? 
Was the procurement of
equipment one year after the disaster of significance to
accomplishing the Project goal or purpose, or in creating a better
future response capability?)
 

(g) 	The effectiveness of the A.I.D. strategy of acting as "donor of last
resort" and the GOES donor coordination mechanism. 



FIMMIAL PIM 

Credit Activities 

Housing Credit 
Individual Unit Repair 
Rental Mesones 
Sale Mescnes 

Business Credit 
Sm/Med Enterprise 
Private Schrols 
Private Medical 

Non-Credit Activities 

Public School onstruction 
Relocation/Resettlement 

Markets 
ANDA Equipment 
Highway Construction 
Health Activities 

Project Support 

GOES 

A.I.D. 

Project Assistance 
PVO's 

Audit & Evaluations 

Inflation & Contingency 

TOML PFC= 

TABLE 1 

(MIULCNS CF US DOUARS) 

*44.0 

$30.0
 
$18.0
 

5.0 
7.0 

14.0 
8.0 
4.0 
2.0 

$23.6 

11.1 
5.0
 
1.4 
1.5 
2.2 
2.4 

3.8 

0.3
 
3.5 

2.0 
1.5 

0.5 

3.1 

$75.0 

1_/ ,'.ontingeny calculations relate only to constructicrn activities. 
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cRIPCION AMPLIADAIM PRJYBCI 

I. Mtay Prop sito. 

Ia meta de este Proyecto es la de proveer asistencia a la Repblica de El
Salvador para restaurar el estandard de vida de personas afectadas por el
desastre, para mantener la estabilidad eon6mica y social. 

El. propsito del Proyecto es ayudar al Gobierno y al sector privado de El

Salvador en reconstruir y rehabilitar la vivienda, 
 infraestructura social

vital y empresas, as! como restaurar los servicios bhsicos a las personas,

particularmente aquellas de bajos ingresos, que 	 fueron afectadas por el 
terremoto del 10 de octubre de 1986. 

El Proyecto estA diseiado para cuplir con los criterios siguientess 

1. 	 Cualquier uso de los fondos del Proyecto deberA limitarse a,
deberan relacicnarse directamente con, 

y
restauraci6n de servicios y/o

resoluci6n de problemas creados por el terremoto del 10 de octubre. 

2. 	 Linitar las actividades bajo este Proyecto a aquellas, que ambos, la
A.I.D. y el GOES consideren de alta prioridad en terminos de ayuda a
los grupos de bajos ingresos en el Area Metropolitana de San Salvador 
(rMSS). 

3. 	 Dise-iar los conponentes del Proyecto y completar las obras f~sicas 
sin ninguna consideraci6n particular del desarwollo institucional 
potencial de las actividades. 

4. 	 Utilizar, cuando sea factible, entidades del sector privado para la 
ejecucicn. 

II. 	 omponentes del Proyecto. 

A. Ozvicnente de Cr6dto. 

Varios conceptos generales guian el uso de los fondos crediticios del 
Proyecto, estos son: 

a. 	 Solamente personas naturales o jurldicas quienes sufriercn daio 
por el terremoto seresn elegibles para recibir cr6dito. 

b. Solamente se finarmiari la reparaci6n o reconstrucci6n de
infraestructura dafida o destruida por el terremoto. 

c. 	 El financiamiento para equipo se limitarA a las necesidades de 
reemplazo. 
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d. 	 Se aplicaran tasas de interns preferenciales a ser convenidas por las Partes, fijindose periodos de gracia y plazos de repago
de acuerdo a la capacidad de repago de los grupos
beneficiarios. 

1. 	 Cr~dito de Vivienda. 

Hay 	tres subcomponentes de crdito para vivienda, cada uno de los cualestendra distintos terminos y condiciones, pero todos serfn manejados a trav'sde un fondo cohn que asegurara que los montos programados para cadasubccmponente seran reservados para cada grupo de beneficiarios por un periodode seis meses. Al terminar este periodo, si las solicitudes de crdito no sonsuficientes para utilizar totalmente los fondos programados para unsubcouponente, los fondos restantes estarin disponibles para uso en cualquierao ambos de los otros subcomonentes previa solicitud del GOES a 1A 	A.I.D. 
Estos subconponentes son: 

(a) 	 Reparaci6n/Reconstrucci6n de Vivienda. 

Este subccronente dara aproximadamente 5,000 creditos a personas
quienes sean propietarias o que tengan promesa de venta para casasparticularts o apartamentos en condaninio para que puedan reparardafos o reconstruir su viviernda en el mismo sitio. Cr6dito apropietarios de vivienda en alquiler particular se incluye en estacategoria. Se ban programado k18 millones para este 	subcomponente. 

(b) 	 Reconstrucci6n/Rehabiltacion de Mesones para Vivienda en
Arrendamiento. 

Este 	subcomponente prcporcionara crdito a prcpietarios de mesones,
quienes podran vivir o no en parte del meson, y quienes proponenreparar o reconstruir para los prop6sitos de alquiler. Para 	este 
subcomponente se hn programado $5 millones para beneficiar 
aproximadamente 1,300 familias elegibles. 

(c) 	 Construcci6n deApartamentos Populares de Bajo Costo paraResplazar
los Mesones. 

Este 	subcoponente proporcionari cr~ditos a las familias quienes
alquilaban habitaciones en mesones antes del terremoto, y quienespodran comprar apartamentos pcpulares de bajo costo. Para 	este
subcmponente se ban programado $7 millones para las necesidades de
aproximadamente 1,700 familias elegibles. 

Todos los fondos para la linea de crdito de vivienda se transferirn a la FNVa travs del BCR, el cual actuarA como depositario solamente. La FNV servira ocmo 	intermediaria de supervisi6n para los pr~stamos, que por su parte,exterdera a las asociaciones de ahorro y pr'stano para prestar a los gruposbeneficiarios del Proyecto. Las asociaciones de ahorro y pr~stamo serfn lasduefas de las hipotecas y serin responsables para repagar a la 	FNV el montototal prestado. El repago quedara e& una cuenta especial a nombre de la 
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FW en el BCR y sera' utilizado por la FNV para otras operaciones en el sectorde vivienda, previo acuerdo entre el GOES y la A. I.D. Un Oonvenio deEjecuci6n (CDE) entre MIPLAN y la FNV establecerafo5os de la A. I. D. al BCR, 
la nanera de transferir losy las cbligaciones de informes de la FNV aA.I.D. y mPLAN. laUn segundo documento entre la FNV y las asociaciones deahorro y pr6staro fijara' las normas y cndicicnes para estos prestamos yespecificara la estructura sede la tasa de interes,

exoepciones de los requisitos normales de la cartera 
mrgenes de intermediaci6n, 

establecida por la JuntaMnetaria, reglas de A.I.D. para adguisicicnes, y otros requisitos

particulares.
 

Ia FW sera responsable de establecer en coxrdinaci6n con MIPLAN laspoliticas/criterios generales para prestamos bajo este ccnpcmente yreglanentos, sistemas, y procedinientos para la administraci6n y manejo decada subccinponente de cr&dito por las asoclaciones de ahorro y pr~stamo queFarticipen, y por ei monitoreo y evaluaci6n en la ejecucion por parte de lasasociacicnes durante la implementaci6n del Proyecto. 
las asociaciones seran responsables individualmente por: la administraci6n delas lneas de cr6dito para cada subccmpcnente aprobado por la FNV; prcmoci6ndel cr6dito y manejo de solicitudes; preparaci6n de informes peri6dicos scbrelas lineas de cr6dito de conformidad con las necesidades de la FWIpresentacion de todas las solicitudes para financiamientorevisi6n y aprobaci6ni desetbolsos parciales de cr~ditos 

a la FW para su 
en base a unaestLi cion de la obra realizadai obtener las garantlas apropiadas; yadministrar las carteras. 

Antes de cualquier desembolso, A.I.D. debera aprobar los acuerdos entreMIPLAN/EW, y la FNV y cada asociaci6n, los cuales cubriran los t~xminosespecifios y las responsabilidades y procedimlentos mencicnados arriba. 
El BCR no cobrar& por su responsabilidad en la administraci6n y manejo de estecomponente. Ia FNV recibira el 1%por sus servicios administrativos y elremanente de los fondos reintegrados se pasaran aestablecida prara la FNV 

la cuenta especialen el BCR. Ademas dellas asociaciones de ahorro y prestamo para 
4 6 5% que se le permitirA a 

sus gastos y ganacias, a ellas seles permitira cargar o deducir de cada prestamo una comisi6n de cierre del 3%de cada pr~stamo para establecer un fondo para minimizar el riesgo de repago.
Ia Asociaci6n tasin 
 podr4 cargar el 1% aomo comisi6n de la inspeccion,sea ccmo un pago o una deducci6n del prestamo. 
ya 

La Oficina de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de la A.I.D. ser4 responsablepor la A.I.D. del monitoreo directo de todas las operacines e impnlementacin
de este coqponente. 

2. Cr~dito deEnpresas/Servicios Sociales Privados 
Un segund° ccnprente del cr4dito qua ser&administrado a travs del BCR, esel requerido para llegar a la ncrmalidad
servicios de las enpresas 

en la provisi6n de educaci6n, salud yen el sector pr.vado. Para este czupmonente, el BCR 
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descontara fondos a nueve bancos comerciales, al Banco Hipotecario, a FIGAPE,y a BANAFI. El Banco Central de Reserva supervisari el uso de estos cr6ditos,realizara auditorias, y enviara la A.I.D. y MIPLAN los informes mensualesa 

sobre el progreso de la linea de credito.
 

Los tres tipos de beneficiarios arriba descritos seran manejados a trav6s de un fordo c,tuun que dispondrA que los montos programados para cadasubcomponente sean reservados para cada uno de los tres grupos debeneficiarios por un periodo de cuatro meses. Si despu6s de este periodo nose ban recibido suficientes solicitudes de cr~dito que utilicen totaimente losfordos programados para cada subcomponente, los fordos remanentes se pcndrAn ala disponibilidad de los otros subcomponentes previa solicitud a la A.I.D.Los 	 repagos serin depositados en una cuenta especial establecida en el BCR yel uso de estos repagos sera acordado conjuntamente entre el GOES y la A.I.D. 

Se disporndra en un Memorandum de Entendimiento (MDE) entre MIPLAN y el BCR quelos desembolsos por el uso del cr6dito de la A.I.D. se bagan a una cuentaespecial en el BCR, exclusivamente para los hines descritos arriba. El MDE
tambi6n especificari: 

(a) Que las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) con acceso a
la linea de cr6dito est6n limitados a los nueve bancos canercialesque participaron en el Proyecto de A.I.D. Recuperaci6n del Terremoto,
No. 519-0331, al Banco Hipotecario, FIGAPE y BANAFI. 

(b) 	 Que los requisitos puestos a las IFIs por el BCR en lo concerniente ala composici6n de la cartera no se aplicaran a esta linea de cr6dito;la linea sera, en efecto, tratada por el BCR, e IFIs como un recurso 
aparte del sistema de cr~dito normal. 

(c) Que el BCR delegara en las IFIs la calificaci6n y aprobaci6n de los
prestamos de hasta 0500,000 ($100,000), los cuales seranredescontables por el BCR dentro de 7 dias hIAbiles a partir de supresentaci6n por las instituciones intermediarias, previa
presentaci6n de la documentaci6n correspondiente. 

(d) 	 Para solicitudes de mis de 0500,000, se requerira aprobaci6n previa
del BCR. El MDE especificari el periodo mxim para aprobar estos 
prestamos. En este punto, el BCR debera comprameterse en contratartres 	analistas de crdito para la dedicaci6n exclusiva a esta lineade cr6dito. 

(e) 	 La responsabilidad del BCR para las normas de cr~dito, el monitoreo, 

informaciones, etc. 

(f) Aplicaci6n de los reglamentos de A.I.D. para adquisiciones. 

(g) 	 Se establecera que la responsabilidad para pr6stamos inaprOiados,
faltas de pago, etc. quedarA con las IFIs y que las regulaciones
normales del BCR sobre el efecto de dichis prestamos serfn aplicadas. 

Antes de cualquier desembolso bajo este couponente, el Consejo Directivo del
BCR deberg aprcbar el contenido de 10 relacionado con el cumplimiento de estascordiciones las que deberan ser aceptables a la A.I.D. 
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Ia O)ficina de la Mpresa Privada de la Misi6n de la A. I.D. serc responsablepar la A.I.D. del mcnitoreo directo de este compoente. 

B. Comonente de Servicios PIblicos. 

1. Construcci6n/Mejoramiento de Feaelas Ptdblicas.
 
Consultas entre 
el Ministerio de Educaci6n (MDE) y la A.I.D. conllevan aldesarrollo de las siguientes politicas/criterios para las actividades bajoeste componente del Proyecto: 

(a) los trabajos de disen-o bajo el Proyecto de Recuperaci6n del Terremotopara la reparaci6n y reconstrucci6n de seis institucicnes importantesdeben ser continuados bajo este Proyecto en la etapa de construci6n,la que sera financiada con el objeta de pxrer rApidamente en servicia
las escuelas. 

(b) Las aulas teqlorales construidas bajo el Proyecto de Recuperaci6n delTerremoto se convertirin en
posible, i.e., si cuplen con 

estructuras permanentes donde sea
los criterios indicados mis abajo. 

(c) Se darA prioridad a las necesidades para reconstiucci6n de escuelasde educacion bAsica, i.e., kinder a noveno grado, y se construirAnescuelas de una planta para este grupo dcnde el area del terreno lo
permita. 

(d) Se concentrarg la reconstruccj6n en el area metropolitana. Sinembargo, en reconocimiento al crecimiento de la ciudad, seconsiderard financiamiento de aulas en alguna Area tributaria en vezde en el sitio original si una parte de la poblaci6n de una escuelaes debido a la escasez de instalacicnes en otras partes, y si unaserie de factores, como disponibilidad de terrenos, financiamiento,lmites totales de ndmeros de estudiantes lo permite. 
y 

(e) Se determinarA la reconstrucci6n o mejoramiento de aulasprovisionales donde estin ubicadas actualnente despue6sinspeccionar cada sitio y se determine que los terrenos 
de
esten bajo elcontrol del GOES, i.e. que sea el propietario o bajo arrendamiento alargo plaza; que el sitio no estA localizado sobre una linea defalla; y que el tama-o y lugar del sitia sea apropiado para una

escuela.
 

Adends de las seis institucicnes mayares de mutiples pisos, este componente
proporcionarA: 

- mejcramiento del estado provisional a permnente basta 476 aulas en64 sitiosl 

- reoanstrucci6n de 82 aulas en 15 nuevos sitios; 
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- reconstrucci6n de 150 aulas en sitios existentesi y
 
- entrega de muebles, etc. 
para las 708 aulas arriba mencionadas.
 

Ia forma de contrataci6n para 
los seis institutos principales se efectuarAutilizando los procedimientos que se acuerden entre el GOES y la A.I.D. Iacontratacior imra la construcci6n de las escuelas primrias se podrA efectuarusando el procedimiento de sorteo de la PAdiinistraci6n de Revitalizacicn delSistemn Educativo (APRE). EL MDE sera la agencia ejecutcra en anbos casos. 

los planes de acci6n preparados y aprcbados por la agencia correspondiente delGOES, deberan ser satisfactorios a la A.I.D. previo al desembolso de fondos deA.I.D. para este ccmponente o cualquier subcamponente del mismo.
 
la Oficina de Educaci6n y Ehtrenamiento (CET) de la A.I.D. 
 serf la responsablepar la A.I.D. del monitoreo directo de este compcxente. 

2. Reparaci6n de Mercados Municipales.
 

Este componente 
 se refiere a la reparaci6n o reconstrucci6n del mercado

Central y mercado San Miguelito.
 

la N&icipalidad de San Salvador sera la agencia ejecutcra para estecomponente y administrara los fondos recibidos de la Secretaria T4cnica para
el Financiamiento Externo 
 (SETEFE) para este prop6sito. El (ES tomarA lasmedidas necesarias para crear la asignaci6n presupuestaria correspondientepara que la Manicipalidad reciba fondos del Presupuesto Extracrdinario.preparaci6n de los t6rminos de referencia, 
Ia 

especificaciones, licitaciones,negociacianes de contratos se har~n de acuerdo a los procedimientos que se 
y 

acuerdan entre el GOES y la A.I.D. El disen-o y supervisi6n de la construcci6nse hard a traves de firmas consultaras locales y la(s) construcci6n(es) sehar&(n) a trav6s de ccntratista(s) de construcci6n(es) locales.
 
Ia Oficina de Infraestructura y Desarrollo Regional de la A.I.D. 
 ser&laresponsable par la A.I.D. del mcnitoreo directo de este ocmponente. 
Se requerirS un plan de acci6n aprobado por el GOES y aceptable por la A.I.D.previo al desembolso inicial para este compcnente o cualquier otro
subconponente del mismo. 

3. Reconstrucci6n de Autopista a Comalapa. 

las obras contempladas bajo este ccmponente son de dos tipos: (1) reparaci6nal pavimento (deformaci6n) y b6vedas, primeramente el que ocurre en seccionesde relleno causado por asentamientos o deslizamientos mayores del derecho devia; y (2) correcci6n de disefic en Areas de cortes altos para reducir lasprcbabilidades del blqueo del camino en cualquier futura emergencia. 
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Ia agencia inplementadcra serg la Direcci6n General de Caminos (DOC) del
Ministerio de Obras PAblicas 
 (MOP). UL plan de acci6n aprcbado por el GOES yque sea aceptable para la A.I.D. sera requerido previo a cualquier desembolso 
para este compcnente. 

Ia Oficina de Infraestructura y Desarrollo Regicnal de la A.I.D. serA laresponsabie por la A.I.D. del mcnitoreo directo de este cmponente. 

4. ANDA 

Este conponente estA disefiado para dotar a la Administraci6n Nacicral deAcueductos y Alcantarillados (ANDA) con la cantidad minima de equipo ymateriales requeridos para mejcrar la capacidad de ANDA para llevar a cabo lasreparaciones de dafios causados por el pasado terremoto. 

Ia adquisici6n podrA hacerse bajo la direcci6n de A.I.D. al recibir la
solicitud del Donatario. 

EL desarrollo de las especificacicnes se haIlA conjuntamente entre la Oficinade Infraestructura y Desarrollo Regional de la A.I.D. y el Donatario y las
compras podr~n 
ser hechas por la Oficina de Contratos de la A.I.D. 

5. Reubicaci 6 n/Reasentamiento de Vivienda. 

Se proporciaiar~n fondos en este componente para el desarrollo de cinco sitiosde reubicaci6n para familias quienes, ccmo resultado del terremoto, no tienen acceso a una vivienda o un apartamento permanente. 

El GOES gestionar& ante el Instituto de Vivienda Urbana (IVU), o antecualquicra otra instituci6n propietaria de la tierra, para que se proporcione,libre de costo, tierra y titulo para cuatro de los cinco lugares. (Iosusuarios del quinto lugar ban entrado ya en los arreglos de promesa de ventacon el due-no de la tierra, que es el Fcndo Social para la Vivienda (FSV). Lainfraestructura sera proporcicnada sin costo alguno a los beneficiarios confcndos del Proyecto. Se construirain viviendas bAsicas minimas en cuatro delos sitios para venta a los usuarios en base a creditos hasta por 25 a-nos deplazo, con un prcmedio de intereses del 8%. En el quinto sitio, donde losbeneficiarios tienen que pagar 050.00 mensuales por el terreno, se terminarila urbanizacion empezada bajo la Proyecto de Recuracion del Terrewoto y seproporcionara cr6dito en materiales de construccion en los mismos terminos quese dan para la vivienda bsica minima. El destino de la recuperaci6n de loscrdlitos sera determinada de comun acuerdo por el GOES y la A.I.D. 

La agencia ejecutora sera el Vice-Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano(VMVDLJ), el cual: (1) bars la selecci6n de beneficiarios, y (2) usarAingenderos del IVU para el disefio y preparaci6n de licitacicnes. Antes decualquier desembolso bajo este componente, el GOES enviar4 en forma ycontenido satisfactorio a la A.I.D.: (1) un cxntrato de administracion entreMIPLAN y el VMVDU que establecera las responsabilidades y prooedimientosi (2)los disenos mencionados anteriormente; y (3) un plan de acci6n aprdbado para
este conponente o cualquier subconponente de este. 



Ia Oficina de Vivienda y Desarrollo Urbamo de A.I.D. serg la responsable por
la A.I.D. del mnitoreo directo de este cumpomente. 

6. 	 Reasentamientos por parte de Organizaciones Internacionales sin Fines 
de Lucro. 

Las organizaciones internacicnales Fundaci6n de Vivienda Cocperativa (CHF), y
World Relief de ai Salvador estAn activamente in vlucradas en dar asistencia a 
los damnificados del terrenpto. Para continuar estos esfuerzos, este 
coinpcnente del Proyecto financiara las siguientes actividades: 

(a) 	 World Relief 

El proposito de esta actividad es de ofrecer vivienda minim para 1,000
familias de bajos ingresos cue estAn viviendo en el AMSS, cuyos .ogares fueron 
total o parcialmente destruidos por el terremoto. World Relief inplementara
esta 	actividad utilizando un personal t~cnico salvadorefio y grupos
voluntarios. El costo total de esta actividad es de $1,065,000, de los cuales 
el Proyecto ccntribuira con $615,000 y World Relief con $450,000. 

(b) 	 CUF 

CHF propone un esfuerzo de asistencia de mdtiples elemantos. El primero es 
proporcionar 190 prestamos para reparar y reconstruir casas en San Marcos 
(4200, 000)1 un proyecto piloto de un meson de 60 unidades probando una 
soluci6n cooperativa para los residentes ($250,000); un programa de 200 
unidades de bajo costo para asentamientos en tugurios con costo de $200,000; y 
apoyo a otras organizacicnes privadas voluntarias, sin fines de lucro locales 
y las asociaciones de ahorro y prestam para manejar proyectos de mes6n. Se 
estima que con esta actividad se beneficiaran 2,100 personas. El costo de 
estas actividades, incluyendo los gastos de CQF es de $885,000 y otros 
donantes darin $126,107 en fondos adicionales. 

Estas actividades seran wonitcreadas por la Oficina de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de la A.I.D. El financiamiento utilizar&los mecanisnos normales de la 
A.I.D. lara estas organizacicnes, tales cowo Cartas de Cr~dito de la Reserva 
Federal. 

la A.I.D. mnejara estas dos actividades y desemoolsar4 los fondos 
directamente a estas organizacicnes. Las organizacicnes firmarAn un 
Memorkdum de Entendimiento con MIPLAN que describa las actividades a efectuar 
y el 	manejo de los fondos de la A.I.D. Ia A.I.D. proporcionarc copias de los 
convenios a MIPLAN asi como tambien informarA peri6dicamente a MIPLAN scbre el 
progreso de estas actividades. 

7. econstrucci6n de Instalacicnes de Salud Pblica. 

Ios dafbs a los servicios de salud p6blica se estiman en $100. Ia ayuda de 
otros dcnantes se estim en $61. Estos fondos, algunos que todavia no han 
sido obligados, permitirAn la restauraci6n de servicios en las Areas mas 
afectadas por el terrenoto. Tambi~n se reconstruirdn dos hxspitales
importantes, el Benjamin Bloom y Rosales. 
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Paltan Por determinarse los re~uerimientos scbre asistenca especifica. M.
Proyecto propone la programacion de $2.4 para este ccmpcnente. 

Ia agencia implementadcra para este componente el Ministerio de Saludes

Publica y Asistencia Social. Oialquier oxnsultoria y servicios de
construcclon financiados bajo este componente ser.n suministrados usando los
procedimientos que se acuerden entre el GOES y la A.I.D. Planes de acci6n,satisfactcrios a la A.I.D. en forma y oontenido, seran requeridos antes de
cualquier desembolso bajo este componente. 
Ia Oficina de Infraestructura y Desarrollo Regional tendr la responsabilidad 
por la A.I.D. del mcnitoreo directo de este componente. 

II. Administraci6n y Mbnitcreo del Proyecto. 

A. Responsabilidades y Funcicnes del Proyecto.' 

Hay acuerdo general en que hay necesidad de una sola unidad de supervisi6n ycoordinaci6n en el GOES para las actividades de re'"nstrucci'n. En el Mes dejulio de 1987, MIPLAN cre6 la Direcci6n General de Reconstrucci6n (DGR), quese reporta directamente al Ministro de Planificaci6n. la DGR sera responsable 
por la cjrcdinaci6n global, administracion, acciones de adquisici6n y elmonitoreo de todas las actividades para reconstrucci6n del terremoto,
cualquiera sea el origen del financiamiento. Tambien la DGR funcionara comoccntraparte para la ejecuci6n de este Proyecto. la A.I.D. coordinar& las
acciones de este Proyecto a travis de la Oficina de Reconstrucci6n del
Terremoto que tendra responsabilidades similares a las de la DGR. 

B. Plan de Oompras. 

Las coupras bajo este Proyecto seran a base de combinaci6n de compras bedhas 
por la A.I.D. de un monto limitado de materiales y servicios, on compras
locales para la mycria de las necesidades del Proyecto. 

Qompras directas por A.I.D. de equipo y materiales, las cuales ban sido
identificadas, seran limitaws a un monto no mayor de $1.5 de ateriales yequipo para ANDA, un estimado de $708,000 en muebles y equipo para escuelasprimarias, y un estimado de $122,000 en equipo de refrigeraci6n para el
mercado de San Miguelito. Aunque de las reparaciones a la autopista aCOmalapa y el componente de reasentamiento/reconstrucci6n podxran resultar enla identificaci6n futura de materiales necesarios, se planea actualmente quelos contratistas responsables para la ejecuci6n de estos oomponentes haran sus
propias cmpras. 

las adquisiciones locales de bienes y servicios utilzar&n los procedimientosque sean establecidos entre el GOES y la A.I.D. las lineas de crSdito estarAn
sujetas a las limitaciones estarrard de las IFis. 

1. Relaci6n con la Corte de Oientas. 

Los procedinentos de compras ncrmales del GOES establecen que todos loscantratos para la adquisici6n de bienes o servicios deben ser aprobadospreviamente por la OCrte de Centas (CC), y despugs, por auditoria post-facto. 
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Si la contrataci6n bajo el Proyecto de Reconstrucci6n se sujeta a losprocedimientos normales de la Corte de Cuentas se podran anticipar atrasossignificativos en la ejecucion del Proyecto. Por esto, el Donatarioestableceri oonjuntamente con la CC procedimientos fgiles para la revisi6n yaprobaci6n de los contratos que respordan a las necesidades de los
subproyectos. 

Antes de cualquier desembolso bajo este Proyecto para actividades que no seande cr6ditos, de apoyo al GOES y A.I.D., o de las organizaciones voluntariasprivadas, los procedimientos de compras tendran que ser aprobados por el,Donatario y aceptados por la A.I.D. en fona y contenido satisfactorio. 

C. Resumen de Costos Estimados y Plan Financiero. 

Un plan financiero para el Proyecto se presenta en forma tabular en el
Cuadro 1. El costo total del Proyecto se estima 
en $78.3 con una contribuci6nde la A.I.D. de $75, contribuciones de organizaciones voluntarias privadas de$576, 000, y la contribuci6n del GOES que totaliza t2.7. Los desembolsos estfnprogramados para los 36 meses que dure el Prayeczo con la mayorla de los
costos del Proyecto siendo pagados en moneda local.
 

]. Procedimientos de los Desembolsos. 

La mayoria de los desembolsos del Proyecto seran hechos en moneda local. Paraemitir la transferencia de los fordos en un periodo posiblemente corto, laA.I.D. utilizara el mecanismo de la Transferencia Electr6nica de Fondos(TEF). La Misi6n de A.I.D. en El Salvador solicitari a la A.I.D. que autoriceal Tesoro de Estados Unidos que depositar una determinada cantidad de costosde Proyectos aprobados a la c'-enta del BCR con el Banco de la Reserva FederalN.Y. Una vez confirmado el dep6sito, el BCR lo acreditara a su cuentaespecifica, dependiendo de cuando el elenento del Proyecto en particular est6sierdo suplido/reeirbolsado con el equivalente en moneda local. En ciertoscasos, los desembolsos se harAn en bases de adelanto de acuerdo al flujo decaja requerido para necesidades en efectivo por periodos de no mAs de 90 dias. 

2. Monitoreo Financiero y Contabilidad. 

Debido a la experiencia que se tiene por el Proyecto de Recuperaci6n delTerremoto, la A.I.D. continuarA usardo los servicios contractuales de unaempresa afiliada a una firma de Contadores P61blicos Certificados de EE.UU.para efectuar dia a dia la rutina de verificaci6n de las prActicas de ccxprasincluyendo recibos, bodegage y distribuci6n de activos prcporcionados ba o elProyecto, inspecciones de uso final, auditorias financieras y verificacion dearchivos contables, pricticas de licitaciones pfiblicas y pruebas de costos 
razonables, etc. 

2 
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3. 	 A.I.D./GOES Arreglos Administrativos. 

Gastos en Mbneda Iocal1 - Desembolsos en d&lares para los gastos de mzineda
local del Proyecto seran hechas via transferencia electr6nica de fondos 
atravs del BCR. Los procedimientos especfficos para desembolsos seranincluldos en la Carta de Implementaci6n No. 1. Estos desenbolsos se a en

base a estados financieros de gastos auditados, 
 o en el caso de adelantos, aA1ce 	 dap- anlisis de flujo de caja para periodos de menos de 90 dias. 

Gastos en D61ares - Todas las conpras requeridas en d6lares de EE.UU. se bar~fn por medio de A.I.D. por ocntrato directo. 

D. 	 Plan de Evaluaci6n. 

Durante la vida del Proyecto, A.I.D. no propone evaluacicnes formales. Sinembargo, habra' monitoreo continuo, chequeo de uso final, informacicnes yauditcrias peri6dicas. Los 	datos generados asi permitiran la administraci6nde la A.I.D. a conducir evaluacicnes informales y cuando se les 	necesite.tambi6n los datos serviran para la evaluaci6n formal al final del Proyecto. 
Aunque la atenci6n de la evaluaci6n deberA ser 	el Proyecto de Reconstrucci6n,1o que se hizo bajo el Proyecto de Recuperaci6n, y coo los dos Proyectos seentrelazan, no puede ser ignorado. Tambien se propcne estructurar laevaluaci6n para que las conclusiones permitan mejcres reaccicnes a desastres
similares en todo el mundo. 

La evaluaci6n exdnar4 una serie de los prop6sitos b~sicos y criterios
elaborados en el disefio del Proyecto. 

(a) 	 la eficacia con la cual el Proyecto se cocrdin6 con los trabajos deemergencia que se llevarcn a cabo 	bajo el Proyecto de peauperacid
del 	Trrewoto. 

(b) 	 Ia eficacia del Proyecto en el cumplimiento con la meta global delmisMO, la cual es la de asistir a los damnificados del terrewto pararestaurar sus estandares de vida y mantener la estabilidad eon6mica 
y social en el AMSS. 

(c) la eficacia del Proyecto para llegar a los beneficiarios. 

(d) 	 la (ficacia de accianes antes del inicio del Proyecto diseadas paradar bJecuci6n rapida al trabajo de reconstrucci6n y de la
caracteristica de "entrada-salida" del disefio del Proyecto. 

(e) 	 la eficacia en la organizaci6n de A.I.D. establecida por el Prayecto
y los sistemas de implementaci6n establecidos para trabajarcOnjuntaMente con la estructura adminrstrativa del GOES. 
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(f) 	 la eficacia de los cononentes seleccicnados para la inplementaci6nbajo el Proyecto. (Era la estrategia de cr~dito e iniciativasprivadas para las soluciones de vivienda apropiada y eficaz? Era 	lacompra de equipo un affo despus del desastre de importancia parallevar a cabo la meta y prop6sito del Proyecto, o para crear unacapacidad mejor para respcnder en un futuro?) 
(g) 	 la eficacia de la estrategia de la A.I.D., de servir cam el donantede Altimo recurso y del mecanismo del GOES de coordinaci6n dedcnantes. 



CIAiM 1 

PLAN FINANCIERO (MIUCNES DE DCEARES) 

CUVM E/SUBUCQ 

kctividades Crediticias $44.0 

Cr&dito para Vivienda $30.0 
Reparaci6n de Vivienda $18.0 
Mesones en Alquiler 5.0 
Mescnes en Venta 7.0
 

Cr4ditos para EMpresas 14.0
 
Peque-na/Med. Enpresa 8.0 
Escuelas Privadas 4.0 
M&dico Privado 2.0 

Actvidades No Crediticias $23.6 

OWnstrucci6n de Escuelas Pdblicas 11.1 
Reubicaci6n/Reasentamiento 5.0 
Mercados 1.4 
Bauipo para MAN 1.5 
Construcci6n de Autopista 2.2 
Actividades de Salud PdIblica 2.4 

Apoyo del Proyecto 3.8 

Al GOES 0.3 
A A.I.D. 3.5 

Asistencia al Prayecto 2.0 
Organizacicnes Privadas 1.5 
Voluntarias 

Auditoria y Evaluacicnes 0.5 

Inflaci6n y Oontigencias 3.1 i/ 

UTAL BM pROYE'x $75.0 

/Im clculos para Oontingencias estAn relacionado solamente 
oon actividades de cxntruccin. 

0990B 


