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1 	Introduction 

La prdsente note a pour objet de donner les principes de bases qui ont guid6 ]a prdparation 
des devis d'appel d'offres et des contrats-types d'exploitation ainsi que les grandes lignes des 
devis. 

L'ensemble des documents ndcessaires A l'appel d'offres est 

* 	 La convention ; 

* 	 Conditions de I'appel d'offres et annexes 

* 	 Actes d'engagement de I'exploitant ­
* 	 Cahier des clauses administratives (CCA) et annexes 6ventuelles et toutes autres pices 

qui seront procisoes ; 

* 	 Cahier des clauses techniques (CCT) complot6 &vntuellement par la note technique de 
l'exploitant et accompagn6 des dossiers des plans dont la liste est prdcise au CCT 

• 	 Bordereau des prix 

* 	 Dtail estimatif , 

o 	 Sous-ddtail des prix. 

Les documents prdpards dans le cadre de ce mandat sont 

* 	 La convention ; 

* 	 Conditions de I'appel d'offres 

* 	 Cahier des clauses administratives CCA 

* 	 Cahier des clauses techniques CCT 

* 	 Bordereau des prix. 

L'Acte d'engagement, le dotail estimatif et le sous-ddtail des prix seront identiques Aceux 
utilisos actuellement par i'ONAS pour les appels d'offres standards. 

Les contrats-types propards ont W vorifids du point de vue I6gal. lls sont conformes aux 
dispositions rdglementaires en vigueur inscrites dans I'article 1.3 des deux cahiers des clauses 
administratives. 

Les contra:s-types propards peuvent servir A la fois pour I'ONAS et pour les communes. 
Toutefois, nous recommandons pour les communes non prises en charge et souhaitant confier 
les travaux d'exploitation de ses ouvrages d'assainissement aux privos de procoder d'abord 
par la prise en charge par I'ONAS de la ville et c'est ce dernier qui contractera avec le 
privd. Cette procedure permet AI'ONAS de rdcupdrer les redevances d'assainissement, chose 
que la rmunicipalitd ne peut pas faire pour recouvrir une partie des cofits. 
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2 Contenu des documents prepares 
2.1 La convention pour le STEP et le r~seau 

Ces cahiers contiennent la designation du maitre des ouvrages et de I'exploitant, l'objet de la 
convention, les pieces constitutives du march6, le montant du marchd, les bases de 
rdmun~ration, les limites des entretiens et r6parations, la durde du contrat, les p~nalitds, la 
caution et certaines r~f~rences aux articles importants du cahier des clauses administratives. 

2.2 Conditions de l'appel d'offres STEP et RESEAU 

Ces cahiers contiennent les explications sur le cadre de l'op.ration, le respect des conditions, 
les pieces constitutives du dossier, la dur~e de validitd des offres, les dftails des montants des 
offres, l'ouverture des plis, la v~rification de l'offre, ie choix final de l'exploitant, la 
passation du march6 et une dizaine d'annexes administratives. Seule la page 2 de ce 
document est diff~rente pour la STEP. 

2.3 Cahier des clauses administratives (CCA) 

STEP 

Ce cahier est le plus substantiel des documents d'appel d'offres. II contient 80 clauses 
regroup~es en cinq articles suivants : 

Article 1 Dispositions g~ndrales
 
Article 2 Execution des services et des travaux
 
Article 3 Matfriaux et t6quipement
 
Article 4 Mode d'6valuation et de r~glement
 
Article 5 Prescriptions diverses
 

RESEAU 
Le contenu administratif du CCA r~seau ressemble Acelui du STEP A.1'exception des clauses 
relatives aux tfches, r~mun~ration et responsabilitds. Ce cahier contient 83 clauses 
regroupdes dans cinq articles identiques Aceux du STEP. 

2.4 Cahier des clauses techniques 

STEP 

Ce cahier contient les prtcisions sur les ouvrages confi~s pour l'exploitation, les taches 
detaill~es de l'exploitant, les obligations de I'ONAS, les d~tails sur I'dvacuation des boues et 
des d~chets, les exigences de rejet. le programme de suivi d'exploitation spdcifique A la 
station d'dpuration en question, les crit~res de conception et 6ventuellement l'6tude de 
factibilit6. 
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RESEAU
 

Ce cahier contient les m mes informations, mais sp6cifiques pour le r6seau.
 

2.5 Bordereau des prix 

STEP 

Ce cahier contient la d6finition gt~ndrale du prix attachd Achacune des tiches de I'exploitation 
de la STEP et stations de pompage. 

RESEAU
 

Ce cahier contient la definition generale des prix attach6s Achacune des tiches du reseau,
 
station de reltvement, excavation, extension de r6seau, terrassement, etc.
 

3 	 Choix du type de marche 

Le choix retenu est celui du "MARCHE DE SERVICE" propos6 dans 1'6tude du march6
 
HG-005 et confirm6 dans les termes de rdf6:.ences dat6s du 20 Juin 1994.
 

Le march6 de service consiste Atconfier des services d'exploitation Aune entreprise priv~e 
qui devient, de ce fait, l'Exploitant et qui s'engage A : 

1. 	fournir toute la main-d'oeuvre ncessaire pour l'exploitation des ouvrages (STEP et/ou
 
Reseau) ;
 

2. 	 assumer toutes les depenses courantes et les biens consommables (e1ectricite, huile, 
disposition des boues et des d6chets, etc.) ; 

3. 	entretenir et rdparer les 6quipements et remplacer le materiel jusqu'A concurrence des 
premiers 1000 DT. Le montant total de ses r6parations A la charge de I'exploitant est 
plafonnC " un pourcentage spdcifique , chaque station. 

L'ONAS demeure entierement responsable de la tarification, facturation et relation avec la 
clientele ainsi que le contr(le des performances. 

La 	dur6e du contrat a et6 fixe Acinq (5) ans. 

4 	 Conditions de remuneration des firmes exploitantes 
4.1 Station d'6puration 

La r6muneration mensuelle de I'Exploitant comprend une partie fixe et une partie 
proportionnelle au d6bit r6ellement trait6 exprimd en m3/mois. 
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La partie fixe est forfaitaire destinde Acouvrir les coots fixes mensuels d'exploitation et les 
frais de rparation et de remplacement jusqu'A concurrence de 1000 DT. 

Cette r~mundration est d6finie par la formule suivante 

R 	= RI + (R2 xQ) 

R RErnun~ration mensuelle de I'Exploitant 
Ri kmun~ration forfaitaire mensuelle reprdsentant les coots fixes d'exploitation et 

les frais de reparation Ct de remplacement
 
R2 Prix unitaire du metre cube d'eau r6ellement traite
 
Q Le nombre de metres cubes trait~s durant un mois calendaire
 

4.2 Station de pompage 

La r~mun~ration mensuelle de I'Exploitation comprend une partie fixe et une partie 
proportionnelle au nombre d'heures de fonctionnement des diff~rentes pompes. La partie fixe 
est forfaitaire destin~e ,Acouvrir les coots fixes mensuels d'exploitation et les frais de 
reparation et de remplacement. 

Cette r~mun~ration est d~finie par la formule suivante 

P = P1 + (P2x H) 

P R~mun6ration mensuelle de I'Exploitant 
P1 REmun6ration forfaitaire mensuelle repr~sentant les coots fixes d'exploitation et 

les frais de reparation et de remplacement 
P2 Prix unitaire moyen correspondant Aune heure de fonctionnement d'une pompe 
H La somme du nombre d'heures pomp~es par chacune des pompes 

4.3 R~seau 

La r~mun~ration mensuelle pour le r~seau est la somme de trois parties toutes calcules sur 
la base des quantit~s et des prix du Bordereau. 

" 	 Pour ['exploitation du r~seau (curage syst~matique et sur reclamation, Evacuation des 
ddchets), ia r~mun6ration sera fonction du linaire du r6seau et du prix du Bordereau du 
march,. 

" 	 Pour les travaux d'extension et de rehabilitation, la r6mundration sera fonction des 
quantit~s r~ellement exccutdes et command~es par I'ONAS et selon le bordereau de prix 
du March6. 

* 	 Pour I'exploitation des stations de pompage, la r~mundration sera selon ia formule du 
paragraphe 3.2 cite pr6c~demment. 
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4.4 Montant total reel du march6 

Le montant total rel du march, constitue la somme des d~comptes mensuels correspondant A 
la durde du contrat. 

4.5 Modification de la r~mun~ration 

Le 	Contrat Type prpar6 prvoit des modifications qui peuvent ,tre apport~es A la 
remuneration prbvue : 

" 	 En cas de modification des ouvrages ou des procbd~s de traitement employds. 
• 	 En cas de modification des crit~res de rejet pour les effluents de la station d'dpuration. 

" 	 En cas de modification significative de la composition des eaux usdes admises Ala station. 
Une modification significative est ddfinie comme une modification de la valeur en 
moyenne annuelle des charges de plus ou moins 30 pourcent. 

Pour le r6seau, aucune modification de la rmun6ration n'a 6t6 pr~vue 6tant donna que la 
m~thode de paiement est selon les quantits et le bordereau. 

5 	 Rfflexion sur le choix du module du contrat-type 

L'expdrience des pays qui ont opt,6 pour la ddlgation du march6 de l1'exploitation de 
l'entreprise privde ddmontre que pour les trois pays dtudi~s (le Quebec, les Etats-Unis 
d'Amdrique, et la France), le Contrat-Type d'exploitation a 6volu6 entre le moment ou 
l'expOrience de d61Ogation de service a debut6 et quelques annfes plus tard. 

En 	gdn(ral, pendant les premieres ann6es, le devis d'exploitation utilis6 fut grandement 
inspir6 du devis d'appel d'offres pour la rdalisation des ouvrages d'assainissement. C'est le 
cas notamment du Qu6bec. 

Toutefois, apr~s queiques ann6es d'exp6rience, les intervenants des deux c6tfs, public et 
privd, ont opt& pour all6ger le contenu du devis d'exploitation en simplifiant les divers 
clauses administratives concernant les modalitds. 

En effet, 1'exptrience en exploitation a d(montr, que plus un contrat tente de prfvoir tous les 
problkmes qui peuvent surgir pendant une p6riode assez longue (5 ans), plus il devient 
complexe et plus l'entreprise privwe tente de se couvrir en augmentant son 6valuation du 
risque et ses prix. 

A l'inverse, plus la relation entre l'organisme public et l'entreprise priv(e devient dynamique 
et bas& sur la confiance et la qualit6 des services et 'objectif Aatteindre, plus les contrat.; 
d'exploitation deviennent simples, 6conomiques et intdressants 'a gerer. 
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Dans le cas de la Tunisie, nous avons opt6 d'abord pour le m6me type d'6volution en 
douceur. Cela permettra ,AI'ONAS et aux firmes priv~es qui sont d~jA famili res avec les 
diverses facettes administratives existantes de se concentrer davantage sur les nouvelles 
clauses sp~cifiques Al'exploitation. 

Toutefois, il est probable qu'apr~s un certain temps d'essais (environ deux trois ans), 
I'ONAS ressentira le besoin d'all6ger le devis pr6par6 et de regrouper les divers cahiers en 
un seul document d'une cinquantaine de clauses. II serait alors relativement simple de le 
faire. LA encore, l'expdrience d'autres pays serait utile (les Etats Unis d'Am~rique, le 
Canada). 

Egalement les contrats-types vont etre utilis6s au d6but Ades projets pilotes. L'valuation 
annuelle de cette experience durant les 5 premi&res annees prevues par le PACT HGOO5 va 
permettre de r~ajuster les contrats et peut m0me les assouplir. L'expertise acquise par le 
secteur priv6 tunisien durant ce projet pilote permettra Egalement d'aider A l'amdlioration du 
contenu de ses contrats. 

6 	 Principaux points des contrats-types prepares 

" 	 D'une faqon g~ntrale, le Contrat-Type a &6 b.ti pour atteindre les objectif suivant 
• L'Exploitant priv6 devient responsable de l'opdration des ouvrages selon les r~gles de 

I'art et leur optimisation de fa on A.obtenir une qualit6 d'effluent conforme aux 
exigences de rejet et un r~seau d'6gouts tr~s bien exploit6. 

• 	 L'Exploitant assume la preservation et le maintien des ouvrages en bon 6tat et il prend 
en charge la responsabilit6 des biens et du personnel qui y sont rattach6s. 
De plus, du fait qu'il assume toutes les d6penses courantes, l'Exploitant est incite 
continuellement "ioptimiser les trois volets : environnemental, technique et financier 
du projet. 

" 	 Dans un premier effort d'allkger le devis, les Clauses Administratives G~n6rales et 
Particulires ont 6t6 regroupOes en un seul cahier appel "Cahier des Clauses 
Administratives". Egalement, les Clauses Techniques GOn6rales et Particuli~res ont 6td 
regroup~es en un seul cahier appelI "Clauses Techniques". 

* 	 La firme priv6e doit avoir Ason emploi, pendant toute la dur~e du contrat 
• 	 un ing~nieur de cinq ans d'expertise directe en exploitation des ouvrages
 

d'assainissement ou dix ans d'exp~rience en conception
 
• 	 un technicien de cinq ans d'exp~rience
 

u si requis ;
un Electricien, 

P un m6canicien, si requis.
 

" 	 L'Exploitant doit tenir Ajour et faire parvenir A I'ONAS, tout au long de son mandat, les 
rapports mensuels et annuels tr~s d6taill(s et doit mettre Ajour les budgets d'exploitation. 

" 	 L'ONAS garde toujours la possibilit6 de faire des ajouts et modifications aux ouvrages. 11 
doit, cependant, consulter I'Exploitant sur l'impact de ces modifications. 
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" 	 L'Exploitant doit se premunir de ses propres assurances pour les ouvrages qu'il exploite 
stations d'6puration, stations de pompages et r6seaux. Toutefois, en ce qui concerne le 
r6seau et compte tenu du fait que le p6rim~tre du secteur exploit& demeure 
potentiellement expos6 Ades actes independants de la volont6 de l'Exploitant, la 
responsabilit6 civile de l'Exploitant du rseau a 6t limitee aux consequences des travaux 
et services qu'il exfcute. L'ONAS garde la responsabilit6 civile du propri6taire des biens. 

" 	 A la fin de chaque ann6e d'exploitation, I'ONAS procede Aune r6ception provisoire 
annuelle. I1fait le point avec l'Exploitant sur les conditions d'application des diff6rentes 
clauses du contrat pendant l'ann e 6coul.e. 

Cette activit6 permettra une r6troaction profitable aux deux partenaires.
 

" Les biens confi6s "i l'Exploitant par I'ONAS, ont 6t6 sp6cifies de ia faqon suivante
 
Lorsque I'ONAS peut le faire, ii mettra gratuitement A la disposition de I'Exploitant une 
partie ou la totalit6 des biens mobiliers et immobiliers utilis6s actuellement pour 
l'exploitation des ouvrages. 

Dans cette 6ventualit6, le Cahier des Clauses Techniques comprendra une description 
d,'taill6e de ces biens immobiliers et le prix du marchd devrait alors refl6ter et tenir compte 
de cette disposition. 

7 	 Precisions sur la procedure d'attributiondes contrats 
7.1 Un nouveau march6 

Sur le plan administratif, il s'agit pour I'ONAS de grer un nouveau march6 specialise qui 
requiert, avant tout, une bonne comp6tence de la part des firmes privees. 

Comme l'expertise dans le domaine de l'exploitation parmi les tunisiens est actuellement 
concentr6e chez le personnel de I'ONAS, et comme les finnes priv6es poss~dent peu ou pas 
d'expertise dans ce domaine, il serait avantageux de penser A limiter l'acc~s au march6 de 
l'exploitation aux firmes r6ellement capables de repondre aux attentes. 

On peut alors exiger une forme de pr6qualification des firmes en constituant une liste 
annuelle de firmes prqualifi6es afin d',viter d'avoir. Achaque soumission, Areprendre la 
qualification de toutes les firmes, procedure longue et cofiteuse en temps et en ressourcfs. 

Les crit~res de pr6qalification seront relativement simples et consisteront As'assurer que les 
firmes ont, Aileur emploi, le personnel technique et administratif competent et possedant les 
assises financi~res n6cessaires. 

Seules les firmes prequalifi6es pour l'exploitation des ouvrages d'assainissement pourront 
alors soumissionner et ie choix final devient plus sir. 
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Si cette proc6dure de pr6qualification ne pourrait &tre retenue, la procedure standard d'octroi 
des contrats de I'ONAS pr6vaudra. 

7.2 Suj6tions pour des critres d'6valuation des offres 

Toutes les propositions reques, suite AtI'appel d'offres, peuvent tre analysdes Al'aide d'une 
grille d'6valuation comprenant des crit~res bien dMfinis. 

Lorsque pour une offre donn6, un seul des critres reqoit la cote inacceptable, l'offre dans 
son entier doit &tre rejet6e. 

Exemples de crit~res A retenir 

A. 	 Exp6rience du soumissionnaire 
" Nombre d'ann~es dans l'exploitation des ouvrages d'assainissement en general et/ou 

dans la conception de ces ouvrages.
 
" Experience dans des ouvrages d(taill6s et de complexit6 semblable.
 
" 	 Bonnes r~frences des anciens et actuels clients. 

B. 	 Personnel clef de l'entreprise : 

* 	 L'habilit6 du personnel clef affect au projet dans
 
I le traitement des eaux ;
 
0 la gestion des ouvrages
 
N la communication avec le client
 
I ia connaissance des normes et rfglements rdgissant le secteur.
 

C. 	Gestion : 
• 	 Disponibilit6 des personnes ressources de i'entreprise pour aider le personnel de 

l'exploitation.
 
" Expcrience en sant6-scurit6 des op6rateurs.
 

* 	 Capacit6 de mettre en place des plans de travail adapt6s, des programmes de
 
formation du personnel.
 

* 	 Exp6rience pass6e dans la gestion des mandats semblables. 

D. 	Comptabilit6 : 
" Capacit6 de preparer, pour le client, des 6tats de compte ddtail6s incluant la 

ventilation des coots par cat6gorie et par 6quipement.
 

" Pr6paration d'un budget annuel avec des mises Ajour mensuelles.
 

E. 	 Personnel: 
* 	 Le personnel peut-il couvrir l'ensemble des proc6d6s? 
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* 	 La formation du personnel rencontre-t-elle les exigences de formation et de
 
certification nationale.
 

F. 	 Ope-ration : 
* 	 Le plan de travail des op~rateurs doit d~montrer une bonne connaissancc des 

proc~d~s. 

" Une identification des ameliorations possibles dans la performance, le contr6le des 
odeurs, la s~curitE, le rendement, etc. 

* 	 Capacit6 d'effectuer un entretien syst~matique et prdventif des reparations courantes et 
urgentes. 

G. 	 Contr6le de qualit: 
* 	 Capacit6 dc l'entreprise de d~velopper une approche efficace dans ]a gestion des 

programmes internes.
 
" ExpErience en administration, contrble, coordination des programmes.
 
" Productivit6 prouv~e de !'entreprise.
 

H. 	 Aspect Environnementaux : 
0 	 Habilites d'appliquer et de promouvoir des ameliorations A I'environnement. 

I. 	 Assurances, respect des lois, responsabilit~s envers son personnel 
* 	 Cr~dibilit6 g~n~rale de l'entreprise. 

J. 	 Equipements et materiels disponibles : 
" Equipements en possession de I'Entreprise (Camions, etc.)
 
" Capacit6 de I'Entreprise de s'6quiper du materiel n6cessaire.
 
* 	 Laboratoire ou association avec un laboratoire reconnu. 

K. Indices de performance pour le r~seau 
* Rapidit6 d'intervention.
 
" Quantit6 de travail.
 
" 	 Activit6 preventive. 

Cette liste de critires peut Evidemment tre 6court6e ou allong~e ou modifi6e afin de tenir 
compte du contexte tunisien et afin de ne pas p~naliser des nouvelles entreprises naissantes 
qui peuvent &tre tris motivdes par le nouveau march6 mais ne poss6dant pas encore 
I'exp~rience souhaitable. 

Toutefois, i'exp~rience d~montre que Ierecours i des crit~res bien d~finis, aide Adiscipliner 
le march6 Amoyen et A long terme, et s'avire profitable pour les deux partenaires. 
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8 Recommandation pour une table ronde 

Avant de lancer les appels d'offres, il y aurait lieu d'inviter les firmes potentiellement 
int~ressoes Ace march& Aune table ronde, organisde sous l'6gide de I'ONAS. 

La premiere partie sera consacroe aux explications gonorales et aux faits saillants "rubrique 
par rubrique" des principaux appels d'offres Exploitation ainsi que la roglementation 
inhorente. 

La seconde partie permettra aux participants d'6couter et d'6changer avec deux ou trois 
conforencic,. d,. ,)ays ayant des experiences varioes dans la dologation de services d'exploita­
tion STEP et RESEAU. Une telle soance d'information permettrait d'6clairer correctement 
les futurs partenaires de l'exploitation. 

Egalement I'organisation d'une sdance d'information avec les chefs actuels de stations ou de 
centres de I'ONAS serait tr~s bonofique. 

9 Conclusion 

L'appel d'offres propard, consiste en un premier jet. Nous avons essay6 de respecter les 
procedures administratives actuelles tout en ajoutant les clauses et modifications nocessaires 
pour ce nouveau march6 d'exploitation. 

Ces modifications sont basoes sur I'exporience vocue dans d'autres pays oc le secteur priv6 
occupe dejA une bonne place dans l'exploitation des ouvrages d'assainissement. I1est 
probable que d'autres ajouts et amoliorations pourrout encore tre apportds afin de tenir 
compte du contexte tunisien et ce, apris quelques annoes d'expdriences. 

Un souci d'6quito et de respect envers les deux partenaires (ONAS et secteur privd) a guid6 
la redaction de chacun des articles du present appel d'offres. 

Finalement, il s'agit de lancer une nouvelle industrie spocialisoe dans le secteur de 
I'environnement. Toutes les precautions doivent tre prises afin d'encourager ce debut dans 
le respect des procedures et des r&gles 6tablies. 
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CONVENTION 

ENTRE : 

L'Office National de I'Assainissernent (ONAS) represent6 par Le President Directeur G(n~ral
 
et d6sign6 ci-aprs pas le vocable "le Maitre d'Ouvrage (MDO)".
 

d'une part 

ET: 

agissant au norn et pour le compte de 
d(sign6 ci-apr~s par le vocable 

"I'Exploitant". 

d'autre part 

IL 	A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La pr(sente convention a pour objet de confier A I'Exploitant les prestations d6taill(es dans le 
Cahier des Clauses Techniques (CCT). Ces prestations comprennent essentiellement les 
points suivants : 
• 	 L'exploitation du r(seau, des ouvrages et des stations de pompage d(crits dans les Clauses 

Techniques, selon les r~gles de I'art et permettant l'obtention d'une quantit6 et qualit6 des 
services et travaux conformes aux sp(cifications du CCT ; 

" 	 La preservation, la conservation et le maintien en bon 6tat des ouvrages et des biens qui 
les composent ; 

" La prise en charge de la responsabilit6 des diff6rents ouvrages et des biens qui les 
composent et du personnel qui y est affect6 par I'Exploitant pour la dur(e de validit6 du 
contrat. 

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les travaux faisant l'objet du present March6 seront ex(cut(s conform(ment aux clauses et 
conditions des documents ci-apr~s, class(s dans un ordre de priorit6 d(croissant 

* 	 La prdsente convention ; 

* 	 Conditions de I'appel d'offres et annexes 

* 	 Acte d'engagernent de I'ExpIoilant 

/5 
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" Cahier des Clauses Administratives (CCA) et annexes dventuelles et toutes autres pieces 
qui seront pr6cis6es ; 

" Cahier des Clauses Techniques (CCT) complte 6ventuellement par la note technique de 
I'Exploitant et accompagn6 des dossiers des plans dont la liste est pr6cis6e au CCT 

" Bordereau des prix 

" D6tail Estimatif ; 

" Sous-d6tail des Prix. 

Dans le cas de divergence 6ventuelle entre les prescriptions des diff~rentes pices 
contractuelles I'ordre de priorit6 6num6r6 ci-dessus doit 6tre respect6 compte tenu le cas 
6ch6ant, des additifs, modifications ou errata. 

Le pr6sent rnarch6 est soumis aux dispositions r6glementaires en vigueurs, notamment 

" Dcret de passation des marchlds de I'ONAS ; 

" Loi n 89-9 du ler F6vrier 1989 relative aux participations et entreprises publiques 

n °" 	 D6cret 89-442 du 22 Avril 1989 portant r6glementations des march6s publics et le 
d6cret n ° 90-557 du 30 Mars 1990 le modifiant ; 

" 	 Toutes les prescriptions intervenues ou A intervenir r~glementant le travail des ouvriers 
sur le chantier. 

ARTICLE 3. MONTANT DU MARCHE 

L'Exploitant s'engage A.ex6cuter les travaux et services, conform6ment aux r~gles de I'Art et 
aux conditions stipul6es dans les documents d6sign6s AI'article 2 ci-dessus. Le montant du 
march6 pour les quantit6s initiales du d6tail estimatif s'&Ilve A: 

(1) Part payable en Dinars tunisiens en hors TVA (en toutes lettres), 

(II) Part payable en 	 (en toutes lettres) 

(I1) Montant total de la TVA en Dinars (en toutes lettres) 
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ARTICLE 4. REGLEMENT DES SOMMES DUES A 
L'EXPLOITANT 

4.1 Rseau 

La remuneration de I'Exploitant sera calcul~e sur ia base des prix du bordereau. 
" Pour I'exploitation du r6seau incluant les regards, avaloirs, bouches d'6gouts et tous 

autres ouvrages en dehors des stations de pompages comprenant le curage syst~matique, 
le curage sur r~clarnation, la r6fection et l'6vacuation des diff~rents dchets, etc., ii sera 
appliqu6 les prix du bordereau sur le lin~aire de r~seau mis Ala disposition de 
I'Exploitant pour son exploitation le ler jour ouvrable du mois du dcompte. 

* 	 Les travaux d'extension, de r~habilitation seront pay~s sur les quantit~s r~ellement 
ex~cut~es et comrnmandoes par le MDO. 

4.2 	 Station de pompage 

Pour I'exploitation des stations de pompage la r~mun~ration mensuelle de l'Exploitant 
comprend une partie fixe et une partie proportionnelle au nombre d'heures de fonctionnement 
des differentes ponpes. 

La partie fixe est forfaitaire, elle est destin~e Acouvrir les cofits fixes mensuels d'exploitation 
et les frais de reparation et de remplacement A la charge de I'Exploitant tel que d6fini dans 
I'article 5. 

Cette r~mun~ration est d~finie par Ia formule suivante 

P= 	 PI + (P2 x H) 

P 	 Remunfration mensuelle de I'Exploitant 
P1 	 R6mun~ration forfaitaire mensuelle repr6sentant les coilts fixes d'exploitation et les 

frais de reparation et de renplacement A la charge de I'Exploitant tel que d6fini dans 
I'article 5 

P2 Prix unitaire moyen correspondant Aune heure de fonctionnement d'une pompe
 
H La somme des nombres d'heures pomp~s de toutes les pompes
 

Lorsque I'Exploitant est associ6 Aiune firme 6trang~re, il peut s'il desire exprimer son prix
 
du march6 en partie Dinars et en partie devise dtrangre. Sa r~mun~ration doit alors reflter
 
cette particularit6.
 

Le Maitre d'Ouvrage s'engage Apayer les sommes dues AI'Exploitant selon les prescriptions
 
contenues dans le Cahier des Clauses Administratives, sur le compte ouvert en son nom
 
aupr~s (banque)
 
A I'agence de sous N_
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ARTICLE 5. ENTRETIENS ET REPARATIONS 

L'Exploitant doit effectuer les r6parations n~cessaires aux 6quipements des stations de 
pompage dans les conditions suivantes : 

" L'Exploitant doit remplacer et installer A ses frais, toute piece dont le coot d'acquisition, 
transport et taxes cornpris, ne d6passant pas 1000,000 Dinars. 

* L'Exploitant doit faire ex6cuter et assumer les coots des travaux sp6cialis6s de soudure, 
d'usinage de piece, de r~paration de moteurs 6lectriques dont le coot total (main­
d'oeuvre, mat6riaux, taxes, transport, etc.) ne dipassant pas 1000,000 Dinars.
 

Si le coot total, tel que dfini ci-dessus, d6passe 1000,000 Dinars, 'Exploitant ne prend en 
charge que les premiers 1000,000 Dinars. Le surplus est pris en charge par le MDO sur 
pr~sentation de facture. 

Le montant total de ces r~parations A la charge de I'Exploitant est plafonn6 A -% du prix 
initial du march. 

Si des rparations ou remplacements des 6quipements ou b.timents sont occasionn6s par la 
n6gligence de l'Exploitant ou le non respect du programme d'entretien pr6ventif le coat de 
ces r6parations ou remplacement est entiirement A la charge de I'Exploitant. 

Dans les deux mois suivant le d6but de I'exploitation, I'Exploitant doit soumettre au MDO 
son programme complet d'entretien pr(ventif. 

ARTICLE 6. DUREE DU CONTRAT 

La dur6e du pr6sent contrat est de 5 ans. 

Le calcul de ce d6lai sera fait conforrnment A I'article 2.9 du CCA. 

La date de d6but d'x~cution du contrat est fixfe d'un commun accord entre le MDO et 
I'Exploitant. Elle sera notifi6e A I'Exploitant par un ordre de service et ne doit pas d6passer 
trois mois Apartir de la date de cet ordre de service. Pass6 ces d6lais, le MDO peut accorder 
un d6lai suppl6mentaire de deux mois maximum A la demande de I'Exploitant sur justification 
des causes de retards enregistr6s ind~pendamment de sa volont6. La date de fin de contrat est 
la date calendaire s6parfe de la date de d6but de contrat mentionn~e ci-dessus d'une dur6e de 
cinq annes ult6rieures conscutives. 
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ARTICLE 7. REVISION DES PRIX 

Les prix du bordereau sont r~visables conforindment aux stipulations de i'article 4. 17 du 
CCA. Les coefficients des formules de rdvision des prix sont fixes comme suit 

al 	 = 0,20 
bi 	= 
cl 	 = 
dlI 	=
 
a2 	 = 0,20 
b2= 
c2 
d2= 
e2 	 = 
g2= 
h2= 
a3 	 = 0,20 
b3= 
c3 = 
d3= 
f3 

ARTICLE 8. PENALITES 

Les p~nalit~s sont d~termin~es de la mani~re suivante 

8.1 Curage du r~seau et des regards 

Pour inciter I'Exploitant Aune r~gularit6 d'exploitation, une p6nalit6 mensuelle dgale A 1.5 
fois le montant correspondant au lineaire non cur6, sera d~duite du d~compte mensuel 
lorsque I'Exploitant : 
• 	 n'ex~cute pas chaque mois au moins 75% du douzi~me (1/12) du lin~aire du r~seau A 

curer annuellement et pr~vus dans les articles I et 2.I du CCT ; 
" 	 n'effectue pas le curage du douzi~me (1/12) des regards, avaloirs, etc., pr6vus dans les 

articles I et 2.1 du CCT. 

Pour le calcul de la p~nalit6 sur les regards non cures, il est convenu de traduire le nombre 
de regards en lin~aire 6quivalent de la faqon suivante : un ouvrage (regard, avaloir, etc.) est 
6quivalent A 10 m6tres linfaires. 

Une pdnalit6 de 15% sera appliqufe sur le montant d~duit de la r~mun~ration de I'Exploitant 
sur le dfcompte de la fin de chaque trimestre et qui correspond au montant relatif A la 
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diff6rence entre le lin6aire equivalent reellernent cur6 et le lin6aire spcifi6 aux articles I et 
2.1 du CCT divis6 par quatre (4). 

8.2 Dbouchage stir r6clamation 

Une penalit6 de 50 Dinars sera appliqu6e pour chaque d6bouchage ou r6fection non ex6cut6e 
dans les 24 heures suivant l'ordre de leur ex6cution par le MDO. 

Si le montant total des penalit6s pour retard dans l'ex cution des services et des travaux 
atteint cinq pourcent (5%) du montant initial estimatif du marche, le Maitre d'Ouvrage sera 
libre de r6silier le march6 ou de faire appel A,ses propres moyens ou aux moyens d'autres 
entreprises pour poursuivre l'exploitation des ouvrages. 

ARTICLE 9. CONDITIONS DE RECEPTION 

A la fin de chaque ann6e d'exploitation, il est proc6d6 Aune r6ception annuelle par le MDO 
en pr6sence de I'Exploitant dcment convoqu6 par lettre reconimand6e. 

La derniire r6ception annuelle sera la reception g6n6rale de l'ensemble des travaux. 

A cette occasion, le point sera fait sur les conditions d'application des diff6rentes clauses du 
contrat pendant l'annee 6coul6e. 

Au cas o6i aucune rserve n'est 6mise par le Maitre d'Ouvrage, la r6ception annuelle est 
prononcee et les retenues de garanties op6r6es durant I'annee 6coul6e au titre du pr6sent 
contrat, seront lib6r6es au profit de I'Exploitant. 

La r6ception annuelle ne peut etre prononcee qu'apres la remise, par I'Exploitant, du rapport 
annuel correspondant. 

ARTICLE 10. CAUTION DEFINITIVE 

Le montant de la caution d6finitive est fixe Acinq pourcent (5%) du montant initial estimatif 
du march. il doit 6tre constitu6 dans un d6lai de 30 jours Apartir de la date de notification 
d'approbation du march6. Elle doit etre constitu6es dans une banque agr6e par le MDO ou 
6tablie sous la forme d'une garantie 6manant d'un 6tablissement bancaire agree par le MDO. 

ARTICLE 11. DEFAILLANCE ET RESILIATION 

Au cas o6i I'Exploitant ne se conforme pas aux dispositions du march6 ou aux ordre de 
service qui lui sont donn6s par le Maitre d'Ouvrage, et si I'Exploitant ne rem6die pas A ia 
situation, une resiliation du march6 pourrait 8tre prononcee dans les conditions precisees A 
I'article 5.20 du CCA. 
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ARTICLE 12. REGLEMENT DES LITIGES 

Le 	r~glement des contestations et des litiges sera effectu6 par recours Aune procedure 
d'arbitrage dont les d61ais sont sp(cifi6s I'article 5.23 du CCA. 

ARTICLE 13. LANGUE DE REFERENCE 

Toutes les pices ou documents remis par I'Exploitant Aquelque titre que ce soit, en 
application du march6, seront 6tablis exclusivement 

* 	 en langue franqaise , 
• 	 en utilisant le syst~me m~trique ; 
• 	 en se r6ferant A la monnaie tunisienne (Dinar A l'exception des postes en devises du 

bordereau des prix et du d6tail estimatif pour les exploitant 6trangers). 

Le personnel de l'Exploitant doit pouvoir conrimuniquer avec le MDO ou son representant en 
langues arabe et/ou frangaise. 

ARTICLE 14. FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT 

Les droits de timbres et d'enregistrement sont i la charge de I'Office National de 
l'Assainissement. Les droits d'enregistrement seront liquid(s aux droits fixes conform6ment 
aux dispositions du code des droits d'enregistrement promuigu6s par la loi N* 93-53 du 17 
Mai 1993. 

ARTICLE 15. VALIDITE DU MARCHE 

La pr6sente convention ne sera valable qu'aprs son approbation et sa signature par le 
Pr6sident Directeur G6n6ral de I'Office National de i'Assainissement. 

1q
 



CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES 

ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 

Je soussign6 
(nom, pr6nom et fonction) 

repr~sentant la Soci __t6_ 

(norn et adresse) 

d6clare avoir pris connaissance et accept6 les clauses suivantes 
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ARTICLE 1. 	 CADRE DE L'OPERATION ET OBJET DE L'APPEL
 
D'OFFRES
 

1.1 	 Cadre g~n~ral de l'op6ration 

Le present appel d'offres s'insrit dans le cadre d'un project pilote visant Aconfier Aune 
soci~t6 priv6 ['exploitation d'un -&seau d'eau us~e et pluviales. 

1.2 	 Objet de l'appel d'offres 

Le present appel d'offres a pour objet la dcsignation d'une socidt6 privde sp6cialis~e pour 
assurer l'exploitation d'une station d'6puration et de la (des) station(s) de pompage de 
transiert correspondante(s). La consistance de ces travaux est d~crite cdans les cahiers des 
clauses administratives et techniques. 

1.3 Participation 	 i 'appel d'offres 

Le present appel d'offres est un appel d'offres national ouvert. Seules les entreprises 
tunisiennes peuvent y participer. La participation AI'appel d'offres est ouverte A6galit6, aux 
entreprises reprdsentdes par des personnes physiques ou morales capables de s'obliger, qui 
pr~sentent les garanties et rdfdrences n~cessaires pour la bonne execution des obligations qui 
seront faites et qui ne se trouvent pas en 6tat de faillite ou concordat pr~centif. 

ARTICLE 2. 	 RESPECT DES CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES 
2.1 	 Une offre qui ne respecte pas les pr~sentes conditions de l'appel d'offres ou qui n'est 

pas conforme a ['objet du marche sera d(clar6e nulle et non avenue. 

2.2 	 L'offre de l'Exploitant doit tre envoyee par voic postale sous plis recommandds en 
deux exemplaires aux lieu et heure indiqu6s dans la piece 0, intitul6e "Modalit6s d'appel 
d'offres". 

Seuls seront ouverts les plis qui ont dtd requs au plus tard Aia date limite fixde pour la 
r6ception des offres. 

2.3 	 Apr~s envoi de son offre, un Soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la 
corriger pour quelque raison que ce soit ; cette condition est valable Aila fois avant et 
apr~s I'expiration du d6lai de r6ception des offres. 

ARTICLE 3. 	 PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APPEL 
D'OFFRES 

Le pr6sent appel d'offres sera ,tabli sur la base des documents suivants 

A. Convention ; 
B. Conditions de l'appel d'offres et annexes 

C. Acte d'engagement de l'exploitant 
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D. 	 Cahier des Clauses Administratives (CCA) et annexes 6ventuelles et toutes autres 
pieces qui seront pr6cis6es ; 

E. 	 Cahier des Clauses Techniques (CCT) complt6 6ventuellement par la note technique 
de i'Exploitant et accompagn,' des dossiers des plans dont la liste est pr6cisde au 
CCT; 

F. 	 Bordereau des Prix 

G. 	 Detail Estimatif ; 

H. 	 Sous-d~tail des Prix. 

Dans le cas de divergence 6ventuelle entre les prescriptions des diffdrentes pieces 
contractuelles l'ordre de priorit6 6numr6 ci-dessus doit 6tre respect compte tenu le cas 
ecb6ant, de. additifs, modifications ou errata. 

Le 	pr6sent march6 est soumis aux dispositions r(glementaires en vigueurs notamment 
" 	 D6cret de passation des marches de I'ONAS ; 
" 	 Loi no 89-9 du ler F6vrier 1989 relative aux participations et entreprises publiques 

* 	 D6cret no 89-442 du 22 Avril 1989 portant r6glementations des marches publics et le 
ddcret no 90-557 du 30 Mars 1990 le modifiant ; et le dccret No 94-1892 du 12 
septembre 1994 

* 	 Toutes ies prescriptions intervenues ou Aiintervenir r(glementant le travail des ouvriers 
sur le chantier. 

Les stipulations en vigueur relatifs aux marches des 6tablissements publics sont 6galement 
applicables au prdsent march6. 

ARTICLE 4. DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE 

Le soumissionnaire reste i Atson offre pendant un dtlai de quatre vingt dix (90) jours 
calendaires Acompter de Ia date limite fix6e pour la reception des offres. 

ARTICLE 5. ADDITIFS AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 

5.1 	 Au cas ob certains Soumissionnaires auraient des renseignements Ademander ou auraient 
des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents du dossier 
d'appel d'offres, ils devraient en r~f rer par 6crit, en franrais, au Maitre d'Ouvrage en 
vue d'obtenir les 6claircissements avant de transmettre leur offre, quinze (15) jours au 
plus tard avant la date limite de rdception des offres. Si les questions sont fond6es, elles 
feront l'objet d'additifs au dossier d'appel d'offres, transmis Atous les Soumissionnaires 
en possession du dossier d'appel d'offres sept (07) jours au plus tard avant la reception 
des offres. 

Ces 	additifs feront partie des documents de l'appel d'offres. 

4q
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Aucune r6ponse ne sera faite Ades questions verbales et toute interpr6tation, par un 
Soumissionnaire, des documents de l'appel d'offres n'ayant pas fait l'objet d'un additif 
sera rejet6e et ne pourra impliquer la responsabilitd du Maitre d'Ouvrage. 

5.2 	 Des additifs au dossier d'appel d'offres pourront 6galement tre ajout6s Acelui-ci par le 
Maitre d'Ouvrage en vue de rendre plus claire la compr6hension des documents de 
I'appel d'of'res ou d'apporter des modifications techniques ou autres aux documents de 
I'appel d'offres. Ces additifs seront transmis 6galement A tous les Soumissionnaires en 
possession du dossier de l'appel d'offres, sept (07) jours au plus tard avant la date limite 
de r6ception des offres et feront partie des documents de l'appel d'offres. 

ARTICLE 6. ETABLISSEMENT DU MONTANT DE L'OFFRE 
6.1 	 L'appel d'offres sera un appel d'offres sur prix unitaires, toutes taxes comprises 

except6 : 
" de ia TVA qui sera pay6e en sus, 
" 	 des droits de douane et du droit sur la consommation pour les fournitures import6es 

et n'ayant pas d'6quivalents fabriqu6s localement. 

Le Soumissionnnaire devra 6valuer le coot total en Dinars. Les prix seront dtablis selon le 
module ci-dessous (ce module est repris dans le bordereau des prix unitaires). 

No 
des 

Dsignation des travaux 
et services I 

Prix unitaires 

Prix (en toutes lettres) Part Dinar Part devises 

DT 

DEV 

DT 

DEV 

Le montant de chaque prix unitaire du bordereau devra tre portd dans le dctail estimatif et 
multipli6 par la quantit6 indiqu6e de faqon Aobtenir le montant partiel et par sommation, le 
montant total de l'offre. Ce montant sera port6 dans I'acte d'engagement et fournira le 
montant du March6. 

Le montant, exprim6 en Dinars ou en devises, des prix unitaires du bordercau des prix 
6tablis par ie Soumissionnaire retenu, servira Adeterminer les montants des situations des 
travaux, mensuelles et d6finitives, par application aux quantit6s r6eilement ex6cutdes et 
6valudes. 
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Les 	valeurs, en toutes lettres, exprim6es en Dinars des prix unitaires du bordereau priment 
sur toutes autres et 	serviront de base au calcul du montant de l'Offre. 

6.2 	 Le Sounissionnaire doit indiquer tous les montants des prix unitaires du bordereau. Un 
montant de prix unitaire non etabli sera consider6 comme ayant 6t6 pris en compte dans 
d'autres prix quelle que soit la quantit( de travaux applicable Ace prix. Aucune 
r6clamation ne sera admise Ace sujet. 

6.3 	 Le Soumissionnaire n'aura pas le droit de faire, dans quelque poste que ce soit, un 
rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqu6s ou sur les montants en 
r6sultant. Les erreurs 6ventuelles seront redress6es par le Maitre d'Ouvrage et le 
montant de i'offre sera rdvis6 en cons6quence, sans que le Soumissionnaire puisse faire 
6tat de quelque erreur que ce soit ou 6lever quelque r6clamation que ce soit. 

ARTICLE 7. 	 CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

7.1 	 Les Soumissionnaires devront avoir pris connaissance, sur les lieux, de la nature et des 
difficultes de toutes natures des travaux et services Aex6cuter, et etablir en cons6quence 
les prix unitaires de leur offre en y incluant tous les colits resultant de leur appreciation 
de ]a nature, de la difficult6 des travaux Aex6cuter, tous les frais gen6raux, impbts, 
taxes A l'exception de la TVA, assurances, b6n6fices, aleas et autres. Les prix du 
bordereau sont etablis sous leur responsabilite et ne pourront faire l'objet de quelque 
reclamation ou modification que ce soit. 

7.2 	 Tous les renseignements re!atifs aux conditions locales fournis dans les documents de 
I'appel d'offres par le Maitre d'Ouvrage sont donnes A.titre d'information et n'engagent 
en rien la responsabilite du Maitre d'Ouvrage. 

ARTICLE 8. 	 TRAVAUX DE SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire du marche doit assurer personnellement l'execution du march6. II ne peut ni en 
faire appon Aune socie6t, ni en confier l'ex6cution totale ou partielle Aun ou plusieurs sous­
traitants sans autorisation pr(alable 6crite du maitre de l'ouvrage. 

I1doit egalement indiquer d'une mani~re precise la nature et la valeur des prestations A 
executer par le ou les sous-traitants nommement d6sign6s. 
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ARTICLE 9. CAUTION PROVISOIRE - CAUTION DEFINITIVE 

9.1 Caution provisoire 

Les 	Soumissionnaires devront obligatoirement constituer ime caution provisoire. 

Le montant du cautionnement provisoire est egal I compter du jour suivant ia date limite 
fix6e pour ia r6ception des offres. 

Passe ce 	d6lai et dans le cas oi le Soumissionnaire ne renonce pas a sa soumission par 
d6claration 6crite avant la notification du resultat de I'appel d'offres, il demeure engage 
vis-A-vis 	du Maitre d'Guvra,:,,. Dans le cas contraire, mainlevee sera donnee de son 
caution 	provisoire. 

Pour I'Attributaire du marchd, la caution provisoire sera lib6r6e contre presentation de 

la caution definitive. 

9.2 Cautiorn definitive 

Le montant de la cauti;n definitive est fixe Atrois pourcent (3%) du montant initial du
 
march6, augmente k cal- ech(ant du monta', des avenants, y compris TVA.
 

II doit &tre valable jusqu'A la r6ception definitive.
 

I1doit ,tre constitu6, selon le module prevu par la r6glemenation (Annexe 7), dans un
 
delai de dix (10) jours Apartir de la date de notification d'approbation du marche. 

9.3 Constitution des cautions 

Les cautions provisoires et definitives devront tre constituees 
" soit par versement en numdraires justifi6s par des recepiss6s de versement en bonne 

et due forme ; 
* 	 soit par des cautions oersonnelles et solidaires etablies conform6ment A la
 

r6glementation en vigueur.
 

ARTICLE 10. MODE DE PRESENTATION DES OFFRES 

10.1 	 Presentation de l'offre 

10.1.1 	 Les offres contenant les documents indiqu6s ci-apr~s doiveno, parvenir en deux 
exemplaires, un original et une copie. 

Les 	offres doivent 6tre plac6,es sous double t-nveloppe cachetite. 
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L'enveloppe extdrieure (E), qui porte l'indication de I'appel d'offres A laquelle la 
soumission se rapporte, contient les pieces prdvues au point 10.3.1 du prdsent 
Article. Cette enveloppe ext6rieure ne doit porter aucune indicati(,n sur l'identit6 
de L'Exploitant Soumissionnaire. 

L'enveloppe intdrieure (I), qui porte l'indication de l'appel d'offres A laquelle la 
soumission se rapporte, contient les pi&:es pr6vues au point 10.3.2 du pr6sent 
Article. 	 L'enveloppe intdrieure sera ferm6e et plac6e l'intdrieur de l'enveloppe 
extdrieure. 

10.1.2 	 Les offres, pour 6tre valables, devront Etre enti~rement compl6t6es A,l'encre (et non 
au crayon) et en particulier pour I'acte d'engagement, le bordereau des prix et le 
detail estimatif, sign6s, paraph6s et tamponn~s, comme prcis aux paragraphes 
10.3.1 et 10.3.2 ci-apr~s. 

10.1.3 	 Le Soumissionnaire ne doit en aucun cas apporter des modifications aux documents 
d'appel d'offres. Toute modification ou r6serve doit 8tre port6e par un document 
s6par6, sinon il ne sera pas tenu compte de la modification ou de la r6serve. 

10.1.4 	 Les offres seront entirement r6dig6es en langue frangaise. 

10.2 	 Signature des offres-procuration 

10.2.1 	 Toutes les signatures et initiales n6cessaires A la remise de I'offre et indiquees ' 
I'Article 9 seront appos6es par le Soumissionnaire lui-m~me ou son repr6sentant 
dfiment mandate. 

10.2.2 	 Dans le cas o6i l'offre est faite par un gr(,upement d'Exploitants, chaque Exploitant 
du groupement ou son mandataire sera tenu de signer ou parapher les documents de 
I'offre, de fagon qu'il en r6sulte une offre conjointe et solidaire. La convention du 
groupement doit 6tre jointe Aoffre. 

10.2.3 	 Le mandat des repr6sentants indiqu6 dans les sous article 10.2.1 et 10.2.2 r6sulte 
d'une procuration faisant I'objet du document E3 dans 1'dnum6ration figurant en 
10.3.1 ci-apr~s. 
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10.3 Pices constitutives de I'offre 

10.3.1 Enveloppe Extdrieure 

L'Enveloppe Ext~rieure contiendra, en deux exemplaires, les documents suivants 

No d'ordre Dsignation Operations Ar~aliser Authentification 

El Fiche de renseignement 
g6nt~raux sur L'Exploitant 

Copie du module figurant en 
Annexe I dfment complte 

Date, signature 
I'Exploitant 

et tampon de 

E2 Certificat constatant la 
realisation de la 
cautionnement provisoire 

Document contorme au module 
figurant en Annexe 2 

Date et signature de 
I'Etablissement bancaire 

E3 Procuration 6ventuellement 
n6cessaire 

Au cas o6 des procurations 
seraient n cessaires, elles seront 
6tablies conform6ment aux lois et 

Authentification 1dgale 

r~glements en vigueur 

E4 D6claration d'engagement 
d'assurance 

Engagement d'assurer les 
travaux, rempli conformdment A 
I'Annexe 3 

Date et signature de la ou 
des Banques 

E5 Rdf~rences bancaires Rtfdrences de solvabilit&de 
I'Exploitant contirmant la 
possibilitd, s'il est retenu, de 
disposer d'un fonds de roulement 
Dinars pour exdcution des 

Date et signature de la ou 
des Banques 

travaux 

E6 Le present document 
(Conditions de I'Appel 
d'Offres) et les Clauses 
Administratives 

A compldter par I'Exploitant, 
paraphe de I'Exploitant sur 
chaque page 

Paraphe, date, signature et 
tampon de l'Exploitant Ala 
fin de chacun des deux 
documents 

E7 Cahier des Clauses 
Techniques 

Paraphe de I'Exploitant sur 
chaque page 

Paraphe, date, signature et 
tampon de l'Exploitant Ala 
fin de chacun des deux 
documents 

E8 Liste du matdriel que 
1'exploitant compte utiliser 

Tableau conforme AI'Annexe 4 Date, signature et tampon de 
I'Explokant A la fin du 
documents 

E9 L..,te du personnel technique 
que I'Exploitant compte 
utiliser avec leur CV, ainsi 
que la qualification du 
personnelle et la liste des 
sous-traitants 

Tableau du nombre et de la 
qualification du personnel 
technique par nature de travaux 
et du programme d'ex~cution 
conform nment AI'Annexe 5 

Date, signature et tampon de 
I'Exploitant A ia fin du 
documents 



No d'ordre 	 Disignation 

EIO 	 Programme des actions que 
I'exploitant envisage 
d'entreprendre 

ElI 	 Documentation relative aux 
caractristiques du materiel 
et mattriaux 

E12 	 Rdtfrences de I'Exploitant 
pour des travaux de mme 
nature d6j effectu6s par lui. 
Rfirences des Exploitants 
sous-traitarits pour les 
travaux qui leur seront 
confids 

E13 	 Attestation fiscale prdvue 
par la legislation en vigueur 
et valable pour l'ann6e en 
cours. 

E14 	 Certificat de non faillite ou 
de concordat prdventif, 
valable pour I'annte en 
cours 

E15 	 Certificat de non faillite ou 
de concordat prdventif, 
valable pour I'ann6e en 
cours 

E16 	 Caution provisoire 
enregistr6 

E17 	 L'enveloppe inhdrieure 

-8-

Operations Arialiser 

Documentation de I'Exploitant et 
de ses sous-traitants .ventuels 

Authentification 

Date, signature et tampon de 
I'Exploitant A la fin du 
documents 

Date, signature et tampon de 
I'Exploitant A la fin du 
documents 

Date, signature et tampon de 
I'Exploitant A la fin du 
documents 

Authentifications 	1dgales 

Authentifications 	Igales 

Authentifications 	Idgales 
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10.3.2 Enveloppe intdrieure 

L'Enveloppe Int6rieure contiendra, en deux exemplaires, les documents suivants 

No d'ordre Disignation Operations rkaiiser Authentification 

11 Convention 
(Acte d'enga

1.0 et soumi
gement) 

ssion Copie des modeles dfiment 
compltts avec indication du 
montant de l'offre proposition 

Paraphe sur chaque page date, 
signature et tampon de 
I'Exploitant sur la derniere 
page 

12 Bordereau des prix 1.5 Original du document remis 
par le Maitre d'Ouvrage 
dfrment compl6td par les prix 
de I'Exploilant en let'res et en 
chiffres 

Paraphe sure chaque page, 
date, signature et tampon de 
I'Exploitant sur la derniire 
page 

13 Dtitail estimatif Original du document remis 
par le Maitre d'Ouvrage 
dfiment compltc par 
I'Exploitant 

Paraphe sur chaque page, 
date, signature et tampon de 
I'Exploitant sur la derni~re 
page 

14 Sous-d6tail des prix unitaires Sous-detail des prix unitaires 
du bordereau rdalisd 
conforminment A la 
decomposition type figurant 
en Annexe 6 

Paraphe sur chaque page, 
date, signature et tampon de 
I'Exploitant sur la derni/re 
page 

ARTICLE 11. OUVERTURE DES PLIS 

Seuls seront ouvert les plis qui auront W requs au plus tard A ia date limite fix6e pour la
 
r6ception des offres.
 

La sdance d'ouverture des plis sera publique et les candidats pourront y assister.
 

ARTICLE 12. VERIFICATION DES OFFRES 

12.1 	 Le Maitre d'Ouvrage v~rifiera les documents des offres et en particu'.r les 
montants et calculs relatifs aux prix. II rectifiera 6ventuellement, comme indique ' 
I'Article 6, le montant des offres sans que le Soumissionnaire puisse faire quelque 
objection que ce soit Ace sujet. 

12.2 	 Sur demande du Maitre d'Ouvrage, le Soumissionnaire devra fournir par 6crit dans 
les dix (10) jours calendaires suivant cette demande, tous les renseignements 
n6cessaires A I'examen de son offre ou concernant les omissions ou erreurs relev6es 
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dans celle-ci. Dans le m6me but, le Maitre d'Ouvrage se r6.erve le droit de 
convoquer individuellement le Soumissionnaire, aux frais de celui-ci. 

12.3 	 Le Maitre d'Ouvrage se reserve 90 jours calendaires, a comptE du jour suivant la 
date limite fix6e pour la r6ception des offres, pour verifier les offres et ddsigner 
I'Attributaire provisoire. 

ARTICLE 13. CHOIX DE L'EXPLOITANT 

13.1 	 Le Maitre d'Ouvrage 6liminera les offres non conformes Al'objet du march6. 

13.2 	 L'dvaluation des offres sera fond6e en tenant compte des points suivants 

* 	Du taux d'int~gration tunisienne ; 

* 	Du prix des prestation et de leur valeur technique 

* Des garanties professionnelles et financi~res pr~sent6es par chacun des 
candidats et notamment : 
• 	 des r6f6rences bancaires du soumissionnaire prouvant qu'il lui est possible de 

disposer d'un fond de roulement compatible avec les ddlais de r6alisation des 
travaux et services ; 

o 	 de la liste du mat6riel, ainsi que leur date de 1re mise en circulation, ainsi 
que leur tat ; 

e 	 de la liste et des r6f~rences du personnel technique que le soumissionnaire 
compte utiliser ainsi que la dur6e de leurs interventions ; 

* 	Des r6f~rences du soumissionnaire pour les t:ches similaires 

* 	Du taux d'int(gration tunisienne 

* 	Les offres seront comparees sur la base d'un bar me de notation fix6 comme 
suit: 
• 	 Evaluation technique 

Moyens en mat6riel 30 points 
Moyens en personnels 30 points 
SpEcification, qualit6 et performance des 
Equipements proposes et leur contbrmit6 
avec le DAO 20 points 
R6f6rences dans les travaux similaires 20 points 

TOTAL 	 100 points 

Evaluation financiire 
Le classement financier des offres sera effectu6 sur la base d'une note calculde 
comme suit : 

Montant global 	 80 points 
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L'offre moins disante aura 100% de la note. Toute autre offre aura une note 
6gale A : 

Note = 	Montant de l'offre la moins disante de r6f6rence * 80 
Mont~nt de I'offre concidde 

Montant des series et decomposition 
des prix unitaires 15 points 
R6f6rences financitres 05 points 

TOTAL 	 100 points 

Evaluation globale 

Des coefficients de pond6ration de 40% et 60% seront respectivement 
appliqu6s aux notes techniques et financi~res. La somme ainsi obtenue 
constituera la note globale sur 100 points de chaque offre sur la base de 
laquelle 	sera effectu( le classement. 

13.3 	 Dans le cas ou plusieurs offres jug~es les plus int6ressantes sont tenues pour 
6quivalentes, tous 616tments consid6r6s le Maitre d'Ouvrage, pour d(partager les 
candidats peut demander i ceux-ci de pr6senter de nouvelles offres. Les discussions 
avec les candidats n'est admise que pour compl6ter la teneur de leurs offres. 

13.4 	 Le Maitre d'Ouvrage n'est pas tenu d'attribuer le march& au Soumis.ionnahe le 
moins disant, ni de justifier son choix. Un soumissionnaire dont I'c ire n'est pas 
retenue ne peut donc contester pour quelque motif que ce soit, le bien fondd de la 
pr6f~rence donn6e A l'offre d'un concurrent, ni pr6tendre A tre indemnis6 de ce fait. 

13.5 	 Le Maitre d'Ouvrage, d~s qu'il aura fait son choix, pr6viendra purement et 
simplement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres. 

13.6 	 Le Maitre d'Ouvrage se r6serve ia fa,:ult6 de ne pas donner suite Al'appel d'offres 
s'il n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, 
I'appel d'offres sera d6clard infructueux et le Maitre d'Ouvrage en avisera tous les 
candidats, sans qu'aucun de ceux-ci puisse pr(tendre Aquelque indemnitd que ce 
soit. 

13.7 	 Tout Soumissionnaire reste i6 par son offre pendant 90 jours calendaires Acompter 
du jour suivant ia date limite fix(e pour la reception des offres. Pass6 ce d(lai, et 
dzns le cas o6i le soumissionnaire ne renonce pas Asa soumission par d6claration 
6crite avant la notification du r6sultat de I'appel d'offres, il demeure engage vis-a­
vis de Maitre d'Ouvrage. 
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ARTICLE 14. PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 

14.1 	 Le Soumissionnaire provisoirement retenu en recevra la notification Ason adresse 
officielle, mentionn(e A l'Annexe 1. Il devra dans les trente (30) jours suivants 
remplir toutes les formalit6s relatives A la passations du March6 et en particulier 
remettre le marchd d(meo't rempli et sign&, en 15 exemplaires A la charge de 
I'Exploitant. 

14.2 	 Dans le cas o6i le soumissionnaire n'aurait pas rempli ses obligations, le choix de 
celui-si pour excuter les travaux pourra 6tre annul6 sans aucun recours, le Maitre 
d'Ouvrage choisirait alors un autre Soumissionnaire (la mfme proc6dure serait alors 
applique i ce second Soumissionnaire) ou annulerait I'appel d'offres. 

14.3 	 Une fois le march6 approuv6, I'Attributaire provisoire en recevra notification. II 
devra, dans les dix (10) jours, fournir sa caution d6finitive. 

14.4 	 Le Soumissionnaire retenu devra, apr~s la signature du marchd et conform(ment aux 
dispositions de celui-ci, prendre toutes dispositions n(cessaires pour pouvoir assurer 
le d6marrage rapide des travaux, des r6ception de l'ordre de service du Maitre 
d'Ouvrage de commencer les travaux. 

14.5 	 Les frais pourront donner lieu les droits de timbre et d'enregistrement du March6 
tels qu'ils r6sultent des lois et r~glements en vigueur seront A la charge de maitre de 
I'ouvrage. 

Lu et acceptf par I'Exploitant 
Tunis, le ........ 
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ANNEXE 1 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
SUR LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom ou raison sociale 

Adresse 

T616phone 

Enregistrement au Bureau d'Enregistrement des Socits de 

Sous le n" 

Date d'engistrement 

Capital enregistr6 

Capital vers6 

Quantit6 arproximative du personnel technique permanent 

Personne b6n6ficiant de procuration et signant les documents relatifs A I'Offre 

(nom, pr(nom, fonction) 

Fait_ , le 

(Signature du Soumissionnaire) 



sur papier en tte de ]a banque 

ANNEXE 2 

MODELE DE LETTRE DE GARANTIIE
 
POUR LA CAUTION PROVISOIRE
 

Nous soussign6s, DEleguds et Representants de ]a Banque 

AiTunis, autorises Asigner et Aprendre des engagements en son nom, declarons par la present 
lettre que la dite Banque sera garante jusqu'A concurrence d'un montant de 

(en chiffres et en lettres) 
Atitre de cautionnement provisoire vis-At-vis de l'Office National de l'Assainissement, pour la 
soumission des travaux concernant : 

(1) 

par la soci~tE 

Nous nous engageons Averser imm~diatement A l'Office National de I'Assainissement, au cas 
o6 celui-ci le demanderait, toute somme jusqu'A concurrence du montant indique ci-dessus, Aia 
premi&re demande ecrite, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une dfmarche 
judiciaire ou administrative quelconque. 

La presente lettre de garantie sera valable pour toute la periode pendant laquelle les Offres des 
soumissionnaires seront examinees par I'Office National de I'Assainissement, soit cent quatre 
vingts jours (180 j) calendaires, Apartir du .(2) 

Tunis, le 

(Signature de ia Banque) 

(1) ComplEter par ['objet de l'appel d'offre. 
(2) Date limite pour ia rEception des Offres. 

3?
 



ANNEXE 3
 

DECLARATION D'ENGAGEMENT D'ASSURANCE
 

Je soussign_
 

(Nom, prnom, fonction)
 
repr6sentant la Soci6tE
 

(Nom et adresse)
 
m'engage au cas o6 je serais Attributaire des travaux relatifs A
 

Acontracter une assurance couvrant tous les risques relatifs Al'ex6cution de ces travaux, 
conform6ment au Cahier des Clauses Administratifs (CCA) dans les conditions ci-apr~s 

Objet de I'assurance : Totalit6 des travaux faisant l'objet du present dossier d'appel
 
d'offres.
 

Risques couverts : Assurance de responsabilit6 civile vis-A-vis des tiers. 
* Assurance couvrant les risques d'accidents du travail du personnel de l'Exploitant. 
* Assurance couvrant la responsabilit de l'Exploitant des ouvrages, mat6riels, etc.
 

Montant assur6 : LimitE aux montant initial du march6.
 

Priode d'assurance : Depuis le commencement des travaux jusqu'A la date de r6ception
 
definitive.
 

Je m'engage Aim'assurer aupr~s d'une Soci6td d'Assurances agrd6e par le Maitre d'Ouvrage.
 

Les frais et primes resultant de cette assurance sont inclus dans mes prix et ne feront l'objet
 
d'aucun paiement sdparE sous quelque pr~texte que ce soit. 

Faith ,Ile 

(Signature du Soumissionnaire) 

(1) Compl6ter par ['objet de I'appel d'offre. 

591 



ANNEXE 4
 

LISTE DU MATERIEL (ENGINS ET EQUIPEMENTS) QUE
 
L'EXPLOITANT COMPTE UTILISER POUR
 

L'EXECUTION DES TRAVAUX
 

La liste sera faite conform~ment au cadre du tableau indiqud ci-apr~s dans l'ordre suivant 

1. Materiel d'exploitation (combin6, aspiratrice, groupe motopompe, etc.) 

2. Materiel de transports 

3. Materiel pour terrassement 

4. Matdriel pour pose de conduites 

5. Autre materiel 

Cattgorie 

N" IAjpellation 

j Identification 

Nature du materiel Marque Type No 

Caractistique 

Principale* 

* Date de fabrication, capacit6 ou debit industriel. 



ANNEXE 5 

LISTE DU PERSONNEL QUE L'EXPLOITANT 
COMPTE UTILISER POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX 

La iiste sera faite contfrm~ment Ala decomposition ci-apr~s 

1. CADRE (INGENIEUR, etc.) (1) 

Nom 

Fonction 

Dipl6me universitaire 

Nombre d'anndes d'expdrience 

2. AGENTS DE MAITRISE 

Nom 

Fonction 

Nombre d'anndes d'expdrience 

3. PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Nom 

Fonction 

Nombre d'anndes d'expdrience 

Faith _ , le 

(Signature de I'Entrepreneur) 

(1) Joindre un bref curriculum vitae de l'expdrience professionnelle. 

7'o
 



ANNEXE 6
 

DECOMPOSITION DES PRIX DU BORDEREAU
 

NATURE DE LA DECOMPOSITION 
L'Exploitant doit fournir, 5 I'appui de son offre, la d6composition des prix du bordereau. 
Cette d6composition des prix doit comporter deux parties distinctes : 

1. Le sous-d~tail de chaque prix unitaire du bordereau d~compos6 suivant le tableau ci-aprs. 

a. Une partie "Fourniture" dftaill6e en quantit6s et prix unitaires, 

b. Une partie "Matdriel" d6taill6e en temps 616mentaires et prix unitaires, 

c. Une partie "Main d'Oeuvre" d6taill6e en temps 616mentaires et prix unitaires. 

2. La justification des 616ments gin6raux ci-dessus faisant ressortir notamment : 

a. Les taux horaires de fonctionnement du mat6riel d6composd en valeur locative et 
d6penses en carburant, 

b. Les prix unitaires de main d'oeuvre avec indication des 616ments que s'y rapportent, 
notamment : salaires, honoraires, heures suppl6mentaires, charges sociales, primes, 
d6placements, etc.), 

c. Le calcul du ou des coefficients de r6glement (majoration sur ddbours6s d6composfs 
en frais g6n6raux de siege, faux frais, imp6ts, taxes sauf la TVA, ainsi que toutes 
autres charges et b6n6fices), 

d. Les prix des mat.riaux 
dch~ant), 

en distinguant le prix d'achat et les frais de transport (le cas 

e. Etc. 

MODELE DE DECOMPOSITION DES PRIX 
La d6composition sera effectufe suivant le module ci-joint, de fagon que I'application du 
d6tail estimatif. 5 la d6composition des prix unitaires donne la d6composition totale fix6e par 
I' Entrepreneur. 

4L
 



Nature des 
travaux 

Fournitures 

MODE DE DECOMPOSITION DES PRIX 

Part en Dinars 
Quantit6 ou 

temps 
6lmentaire Prix unitaire Total partiel 

Prix N" 

Coef. de 
r~glement 

Materiel 

Main d'oeuvre 

Total 



sur papier en tte de la banque 

ANNEXE 7 

MODELE DE CAUTION DEFINITIVE 

Relatif au march6 approuv6 le : 
Ayant pour objet : 

(1) 
Compte tenu du Contrat n" 

ENTRE :le President Directeur Gdndral de I'Office National de l'Assainissement agissant au 
nom et pour le compte de cet office 

D'UNE PART, 
Et la Socidt6 
denommee, ci-apr~s, LENTREPRENEUR, 

D'AUTRE PART, 
Nous soussignes, delegues responsables et reprdsentants de la Banque 

autorisds Atsigner et Aprendre des engagements en son nom, dfclarons par la prdsente lettre que 
la dite Banque sera garante jusqu'A concurrence d'un montant de 

Dinars 
(en lettres et en chiffres) 

Atitre de caution vis-A-vis de I'Office National de I'Assainissement, pour le bon accomplisse­
ment des engagements dc i'Entrepreneur, conform:ment au march6 indiqu6 ci-avant. 
Nous nous engageons Averser immtdiatement A l'Office National de l'Assainissement, au cas 
o i celui-ci jugerait que les travaux ne sont pas exdcutds conformdment aux clauses de marchd, 
toutes sommes jusqu'A concurrence du montant indiqu6 ci-avant, Ala premiere demande dcrite, 
sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une ddmarche judiciaire ou administrative 
quelconque et sans qu'il soit ndcessaire de nous prouver un manquement ou une faute de 
l'Entrepreneur. Ce versement se fera le jour m~me de la demande dcrite. 
La prdsente caution sera valable jusqu'A la date d'ach~vement des engagements du 
Soumissionnaire vis-A-vis de I'Office National de I'Assainissement tels que stipul6s dans le 
marchd. 

La constatation de cet ach~vement ne peut rdsulter que d'une notification dcrite de I'Office 
National de l'Assaiiuissement et constituant main levee de la caution. 

Fait A_, le 

(Signature de la Banque) 

(1) Compikter par i'objet de I'appel d'offre. 



sur papier en t6te de la banque 

ANNEXE 8
 

MODELE DE CAUTION D'AVANCE
 

Relative au march6 approuvd 
le : 

Ayant pour objet : 
(1) 

Compte tenu de march6 n" 

ENTRE : 

le Pr6sident Directeur G6n6ral de l'Office National de I'Assainissement agissant au nom et pour 
le compte de cet office 

D'UNE PART, 

Et la Socidt6 
denommee ci-apr~s, l'Exploitant, 

D'AUTRE PART, 

Nous soussignfs, d61Igufs responsables et repr6sentants de la Banque 

autoris6s Asigner et prendre des engagements en son nom, d6clarons par la pr6sente lettre que 
la dite Banque sera garante jusqu'A concurrence d'un montant de 

Dinars 
(en lettres et en chiffres) 

Atitre de caution vis-A-vis de I'Office National de I'Assainissement, pour le bon accomplisse­
ment des engagements de I'Exploitant, conform6ment au march6 indiqud ci-avant. 
Nous nous engageons Averser imm(diatement Ai'Office National de l'Assainissement, au cas 
o6i celui-ci jugerait que les travaux ne sont pas ex6cut6s conform6ment aux clauses du march6, 
toutes sommes jusqu'A concurrence du montant indiqu& ci-avant, Ala premiere demande 6crite, 
sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une d6marche judiciaire ou administrative 
quelconque et sans qu'il soit n6cessaire de nous prouver un manquement ou une faute de 
I'Exploitant. Ce versement se fera le jour mme de la demande dcrit. 
La pr6sent caution sera valable jusqu'" remboursement int6gral de l'avance. 

Fait __ , le 

(Signature de la Banque) 

(1) Complhter par l'objet de I'appel d'offre. 
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ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet du present cahier 

Le prdsent document constitue le Cahier des Clauses Administratives relatifs Ace march6,
 
auxquels sont soumises la preparation, la passation et l'ex(cution du march6.
 

1.2 Parties contractantes 

Les parties contractantes seront
 
" L'Exploitant dont la proposition aura 6t6 retenue et ddsignd dans le pr(sent dossier par
 

"I'Exploitant" ;
 
* 	Le President Directeur Gdn6ral de I'Office National de I'Assainissement "ONAS" agissant 

au nom et pour le compte de l'ONAS, d(sign6 le Maitre d'Ouvrage MDO selon la 
fonction correspondant aux actions d6crites. 

1.3 Pices contractuelles 

La liste ci-apr&s 6num~re, dans un ordre de priorit6 d(croissant, les pieces contractuelles, le 
march6 proprement dit, r(sum6 par la piece "Convention", comprend 

A. 	 Convention ; 

B. 	 Conditions de I'appel d'offres et annexes 

C. 	 Acte d'engagement de I'Exploitant ; 

D. 	 Cahier des Clauses Administratives (CCA) et annexes 6ventuelles et toutes autres 
pices qui seront pr(cis6es ; 

E. 	 Cahier des Clauses Techniques (CCT) complt 6ventuellement par la note 
technique de I'Exploitant et accompagn6 des dossiers des plans dont la liste est 
pr(cis(e au CCT : 

F. 	 Bordereau des prix 

G. 	 Ddtail Estimatif ; 

H. 	 Sous-dOtail des Prix. 

Dans le cas de divergence 6ventuelle entre les prescriptions des diffdrentes pieces 
contractuelles l'ordre de priorit6 6numr6 ci-dessus doit 6tre respectd compte tenu le cas 
6chdant, des additifs, modifications ou errata. 

Le 	present march6 est soumis aux dispositions r(glementaires en vigueurs notamment 

D6cret de passation des marchds de I'ONAS 
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" Loi n" 89-9 du ler F~vrier 1989 relative aux participations et entreprises publiques 

" D~cret n" 89-442 du 22 Avril 1989 portant r~glementations des marches publics et le 
d~cret n" 90-557 du 30 Mars 1990 le modifiant ; et le d~cret n" 94-1892 du 12 septembre 
1994 ; 

" Toutes les prescriptions intervenues ou ,Aintervenir r~glementant le travail des ouvriers sur 
le chantier. 

1.4 Type du march6 

Le marche sera passe sur Bordereau des Prix comprenant une partie forfaitaire et une partie 
calculde en fonction des quantit~s r~ellement exdcut~es et 6valu~es conform~ment aux 
differentes pieces du marchE. 

Les prix unitaires du present marche comprennent toutes les taxes et depenses de l'Exploitant 
sans exception, effectu~es ou dues en Tunisie ou hors de Tunisie, en vue de realiser la 
totalit6 des travaux pr~vus au present marche. En aucun cas, il ne sera Etabli de prix 
complementaires pour l'ex~cution des travaux tels qu'ils sont dEfinis. 

1.5 Usage de la langue franqaise - syst me m~trique 

Toutes les pieces ou documents remis par I'Exploitant Aquelque titre que ce soit, en 
application du marchd, seronIt Etablis exclusivernent 

" en langue franqaise ; 
" en litilisant le syst6me mtrique 

" 	en se referant A la monnaie tunisienne (dinar Ail'exception des postes en devises du 
bordereau des prix et du dEtail estimatit). 

Le personnel de I'Exploitant doit pouvoir communiquer avec le Maitre d'Ouvrage ou son 
representant en langues Arabe et/ou franqaise. 

1.6 Pices annexes au dossier d'appel d'offres 

Les pieces annexes qui faciliteront la compr~hension des tfches projet sont A la disposition
 
des exploitants aux bureaux du MDO pour consultation. II est entendu que celles-ci sont
 
donnees Atitre indicatif et ne peuvent engager contractuellement le Maitre d'Ouvrage. Parmi
 
ces documents, on cite notamment
 

" Dossier de recolement ;
 

" Dossier de conception (APD ou autres) ,
 

" Etude de factibilitE
 

" Rapport statistique
 

f6b
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* 	 Etude de march6 

* 	 Etude des normes. 

1.7 Connaissance des lieux et des conditions g6n6rales de travail 

Par le fait m6me du d~p6t de sa soumission, l'Exploitant reconnait s'tre assurd d'avoir 
visiter et examiner attentivement les ouvrages et leur site et s'6tre rendu compte des 
conditions techniques locales, g~ographiques, administratives et financi~res inhdrentes A 
I'ex~cution du contrat. 

Toute carence ou erreur de l'Exploitant dans l'obtention de ces renseigneinents ne pourra que 
demeurer A sa charge. En aucun cas, l'Exploitation ne pourra formuler de r~clainations 
bas~es sur une connaissance insuffisante des ouvrages des lieux et d'une fagon gEii6rale des 
conditions d'ex~cution du contrat. 

1.8 Lgislation r~gissant le march 

L'Exploitant et son personnel seront, par ailleurs, soumis A la legislation sociale et fiscale 
tunisienne. 

Seule, la legislation en vigueur en Tunisie s'applique au present marchd. 

L'Exploitant devra sc conformer Attoute loi et Atout permis, et r~glement administratif 
6manant des A'arorit~s Nationa!es et applicables i ses activit~s. I1devra, notamment, obtenir 
les autorisations des autoritds comp~teintes (municipalit6, police de circulation, Minist~re de 
I'Equipement et de I'Habitat, etc.) pour ex6cuter les tfiches mentionndes dans le contrat sur la 
voie publique. 

II garantira le Maitre d'Ouvrage contre toute p~nalit6 ou responsabilit6 resultant d'une 
infraction Aices lois ou riglements. 

ARTICLE 2. EXECUTION DES SERVICES ET DES TRAVAUX 
2.1 Consistance des t:ches de l'Exploitant 

Les prestations A la charge de I'Exploitant sont d6finies et d~taill~es dans le Cahier des 
Clauses Techniques. Ces prestations comprennent essentiellement les points suivants : 
* 	 L'exploitatior, des ouvrages du r6seau et des stations de pompage d~crits dans les Clauses 

Techniques, selon les r~gles de I'art et permettant l'obtention d'une quantit6 et qualit6 des 
services et travaux conformes aux specifications du CCT ; 

" 	La preservation, la conservation et le maintien en bon 6tat des ouvrages et des biens qui 
les composent 
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La prise en charge de la responsabilitd des ouvrages, des biens qui les composent et du 
personnel qui y est affect par l'Exploitant. 

2.2 Moyens pour i'ex6cution des services et des travaux 

L'Exploitant doit lui-m6me assumer ia direction g(n6rale d'exdcution des services et des 
travaux. 11 doit fournir l'6quipement et le personnel n(cessaire A la bonne execution des 
services et des travaux. 

I! doit affecter A l'ex(cution du contrat le personnel qualifi6 requis aux clauses 
administratives. Advenant le dEpart en cours de contrat d'un de ses employ(s cadre ou de 
maitrise, l'Exploitant doit soumettre, par 6crit au MDO, les noms de personnes poss(dant l-s 
qualifications requises, l'exp6rience pertinentes et la disponibilit- jug6es satisfaisantes, par Ic 
MDO, pour continuer le contrat. 

Ces noms doivent Etre soumis pour acceptation au moins dix (10) jours ouvrables avant la 
date du depart 'tmoins d'un cas de force majeure. 

2.3 Exclusivit6 

Sous reserve de la procedure de mise en rdgie provisoire, 'Exploitant a I'exclusivit6 de 
l'operation des ouvrages pendant la dur(e du present contrat et est seul responsable, A 
l'c;idire d~charge du MDO, de leur utilisation et de leur exploitation. 

Les effectifs, les installations, les ouvrages provisoires, les matdriels et les m(thodes 
employdes par l'Exploitant et ses sous-traitants, doivent assurer, seion l'avis du MDO, une 
execution contbrme aux modalit6s du contrat. A cette fin, l'Exploitant doit prendre et faire 
prendre Aises sous-traitants, toutes les dispositions n6cessaires. 

En tout temps, pendant l'ex(cution du contrat, i'Exploitant doit fournir, A la demande et A la 
satisfaction du MDO, les iistes des effectifs et des materiels employ(s A I'ex(cution des 
travaux et si requis de le faire, il doit faire la preuve que les conditions de qualification du 
personnel pour i'ex(cution du contrat sont rencontrees. 

Si pour I'ex(cution du contrat, i'Exploitant est amen6 i modifier, par rapport Ases prdvisions 
initiales, la qualit6, la quantit6 ou l'importance de ses effectifs, ses installations, ses ouvrages 
provisoires ou ses matOriels, il ne peut presenter aucune r6clamation au MDO Acet 6gard. 

2.4 Disponibilit6 

L'Exploitant doit &treen mesure d'offrir un service suffisant pour r(pondre A toute n6cessitd 
d'intervention directe, en particulier en cas d'urgence. 

LA
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2.5 Interruption du service 

En cas d'interruption impr~vue du service des ouvrages, mdme partielle et pour quelque 
cause que cc soit, I'Exploitant doit imm6diatement prdvenir le MDO et prendre sans d~lais, 
en accord avec celle-ci, les mesures d'urgences n~cessaires, utiles et appropri~es, pour 
corriger la situation. 

2.6 Remise des installations au debut du contrat 

L'Exploitant declare bien connaitre les ouvrages, les accepter dans leur 6tat actuel et 
s'engage aux remettre au MDO, A la fin du contrat, selon les modalitfs de l'article intitul6 
"Remise des ouvrages en fin de contrat" de la section "C!auses Administratives". 

L'Exploitant ne peut, en aucun cas et pour quelque raison que cc soit, en invoquer la qualit6, 
I'dtat, l'installation ou la construction pour se soustraire Atses responsabilit6s. 

L'Exploitant d~clare 6tre bien au courant de la qualitd des eaux usdes brutes au moment de la 
soumission. 

Le MDO remet A['Exploitant tous les plans en sa possession intfressant ces ouvrages, ainsi 
que tous documents pertinents provenant Ies fournisseurs ou de l'Ingfnieur Conseil. 

Au moment de la prise en charge des ouvrages par I'Exploitant, un inventaire dftaill6 du 
mobiiier, appareillage et outillage est dress6 conjointement entre le MDO et I'Exploitant. 

2.7 Execution d'office des travaux d'entretien 

Faute par l'Exploitant de pourvoir A l'entretien des ouvrages, le MDO peut faire proc~der, 
aux fiais de i'Exploitant, A.l'ex(cution d'office des travaux n~cessaires quarante huit heures 
apr~s sa mise en demeure de le faire, rest~e sans r(sultat. 

2.8 Ordre de service 

La prise en charge par I'Exploitant des ouvrages commencera apr~s notification de l'ordre de
 
service fixant la date de commencement de I'ex6cution du march6.
 

L'Exploitant se contormera strictement aux ordres de service qui lui sont notifi6s.
 

Les ordres de service sont obligatoirement 6crits. Ils sont dat6s, num6rot6s et enregistr6s.
 

Seul !eMaitre d'Ouvrage ou son reprsentant est habilit6 Adonner des instructions ou des 
ordres de service A l'Exploitant. 
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Ce dernier ne pourra, en aucun cas, se prdvaloir d'instructions ou ordres donnfs par des 
personnes qui n'auraient pas 6t6 expressfment dfsignfes A.cet effet par le Maitre d'Ouvrage. 

II est expressdment spfcifi6 c'ie le Maitre d'Ouvrage ou son repr~sentant ne sera engage vis­
A-vis de l'Exploitant que par les ordres qui ont 6t6 confirmfs par dcrit. 

Lorsque I'Exploitant estime que les prescriptions d'un ordre de service d6passent les 
obligations de son march6, il doit sous peine de forclusion, en presenter l'observation 6crite 
et motivfe au Maitre d'Ouvrage dans un dflai de dix (10) jours. La reclamation ne suspend 
pas l'exdcution de l'ordre de service, Amoins qu'iI n'en soit ordonn6 autrement par le Maitre 
d'Ouvrage. 

2.9 Dur~e du contrat 

La durfe d'exfcution des services et des travaux est pr~cisfe dans la convention. Le debut de 
I'exfcution du contrat est fixde en commun accord entre le MDO et l'Exploitant. II lui sera 
notifi6 par un ordre de service, toutefois cette date ne doit pas dfpasser trois mois Apartir de 
la date de l'ordre de service. Pass6 ces d(lais, le MDO peut accorder un dflai supplfmentaire 
de deux mois maximum A la demande de l'Exploitant sur justification des causes de retards 
enregistrfs indfpendamment de sa volont6. 

L'ordre de service doit intervenir dans un d6lai maximum de six mois Acompter de la date 
signature du present march6 par l'Exploitant 

* Lorsque le ddlai est tixd en jours, ii expire A la fin du dernier jour de ia duree prevue. 

" Lorsque le ddlai est fixd en mois, ii est compt6 de quantiime en quanti~me ; s'il n'existe 
pas de quanti~me correspondante dans le mois ob se termine le d6lai, celui-ci expire A la 
fin du dernier jour de ce mois. 

" 	Lorsque le dernier jour d'un dflai est un jour ldgalement ffri6 ou ch6md, le dflai est 
prolong jusqu'A la fin du premier jour ouvrable qui suit. 

2.10 Documents et pices t remettre par I'E,'ploitant 

L'Exploitant s'engage Atenir Aijour, A la disposition du MDO, un journal d'exploitation 
incluant les travaux d'entretien et de renouvellement effectuds. I1doit 6galement remettre au 
MDO, un rapport technique mensuel et doit fournir un rapport annuel. Le rapport mensuel 
doit 8tre remis au plus tard ia premiere semaine du mois suivant. Le rapport annuel doit 6tre 
remis au plus quinze (15) jours apr~s le premier jour de I'annde suivante. Le rapport mensuel 
doit tre remis au plus tard la premiere semaine du mois suivant. Le contenu du journal 
d'exploitation et des rapports est dftaillf dans les Clauses Techniques. 

Ces rapports doivent 6galement &tre accompagnfs des formulaircs prepares Acet effet par le 
MDO s'il y a lieu. 
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D'une faqon gdn6rale, I'Exploitant doit fournir Ases frais, Aia demande du MDO, toute 
information en sa possession et relative A l'objet du march6. 

2.11 Remise des ouvrages en fin de contrat 

A l'expiration ou t la r siliation du contrat, I'Exploitant doit remettre au MDO les ouvrages 
et tous les biens, incluant le mobilier, l'appareillage et l'outillage, dont il a pris possession 
du MDO, qui ont 6t6 incorpores aux ouvrages ou qui ont dt6 fournis en remplacement de 
biens dont ii avait ainsi pris possession. 

Tous les autres biens qui ont t6 ajout6s ou fournis pour l'execution des travaux peuvent etre 
achet6s par le MDO, AI'option de cette derni~re. Pour ce faire, le MDO doit payer, dans les 
deux mois suivant la fin du contrat, le coot de ces biens evalu6s selon leur valeur aux livres. 
Le MDO peut aussi exiger de i'Exploitant de les enlever et de remettre les lieux en 1'6tat. 

Les ouvrages et les biens qui les composent ou en assurent ou facilitent l'exploitation, 
doivent 8tre remis en bon 6tat de r6paration et d'entretien et libres de tous contrats, charges, 
privileges et hypotheques, autres que ceux cr6es et consentis par le MDO. 

L'Exploitant ne peut charger les ouvrages d'un, quelconques hypotheques ou autre, il n'en 
est pas le propri~taire. 

L'Exploitant doit remettre les ouvrages et les biens qui les composent ou qui en assurent ou 
facilitent l'exploitation dans un 6tat qui garantit la continuation de leur bonne exploitation. A 
cet effet, l'Exploitant doit soumettre au MDO, un an et demi avant la fin du contrat, un 
programme des travaux qu'il entend r6aliser au cours de la derniere ann6e du contrat. Le 
MDO peut alors faire visiter les ouvrages par un organisme ou un expert de son choix en vue 
de determiner les travaux effectuer. I1doit y avoir entente, au sujet des travaux Ateffectuer, 
au plus tard un an avant la fin du contrat. Dans le cas de r6siliation de contrat, cet accord 
devra intervenir dans les trente jours qui suivent la r6siliation du contrat. 

En cas de desaccord, il sera fait appel Aun expert choisi par les partis. Le dit expert doit se 
prononcer dans un d6lai d'uii mois Acompter de sa nomination. Les parties acceptent comme 
obligatoire sa decision et s'engagent A lui fournir tout document ou information utiles. Les 
honoraires de l'expert sont pris au change par moiti6 par chaque partie. 

Tous les travaux de fin de contrat sont assum6s par l'Exploitant et doivent &tretermin6s 
avant la fin du contrat, dans le cas d'expiration du contrat, et dans un ddlai raisonnable dans 
le cas de resiliation du contrat. 

En cas de non ex6cution par l'Exploitant des obligations d6crites dans le present article, le 
MDO peut retenir, sur les montants restants dos AI'Exploitant, les sommes necessaires pour 
les faire r6aliser. 

5Y
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Le MDO peut prendre, pendant les six derniers mois du contrat, toutes les mesures utiles ou 
n6cessaires pour assurer par la suite la continuit6 du fonctionnement des ouvrages, en ayant 
soin de la r6duire au minimum ia gene qui peut en r6sulter pour l'Exploitant, mais sans que
celui-ci nWait droit A indemnit6.. 

A la fin du contrat, un 6tat des lieux et des biens est dressd par le MDO en pr6sence de 
l'Exploitant, ou, en son absence, par le MDO seul, apr6s avoir donn6 A l'Exploitant un avis 
6crit de huit jours ouvrables lui indiquant le lieu, l'heure et l'endroit du constat. 

2.12 Entretien et r6parations des stations de pompage 

L'Exploitant doit effectuer les r6parations n6cessaires aux dquipements des stations de 
pompage dans les conditions suivantes : 

" L'Exploitant doit remplacer et installer A ses frais, toute piece dont le cofit d'acquisition, 
transport et taxes compris, ne d6passant pas 1 000,000 Dinars. 

" 	L'Exploitant doit faire ex6cuter et assumer les cofits des travaux spdcialis6s de soudure, 
d'usinage de piece, de reparation de moteurs 6lectriques dont le coot total (main-d'oeuvre, 
matdriaux, taxes, transport, etc.) ne d(passant pas 1 000,000 Dinars. 

Si le coot total, tel que d6fini ci-dessus, d(passe 1 000,000 Dinars i'Exploitant ne prend en 
charge que ies premiers 1 000,000 Dinars, le surplus est pris en charge par le MDO sur 
prdsentation de facture. 

Le montant global de ces r6parations et d'acquisition de pieces de rechanges Ala charge de 
l'Exploitant est plafonn6 A.un pourcentage du prix initial du march6 fixd dans la convention. 

Si des r6parations ou remplacements des 6quipements ou b:timents sont occasionn6s par la 
n6gligence de I'Exploitant ou le non respect du programme d'entretien pr ventif le cofit de 
ces r6parations ou remplacement est enti~rement Ala charge de l'Exploitant. 

Dans les deux mois suivant le d6but de I'exploitation, I'Exploitant doit soumettre au MDO 
son programme complet d'entretien pr6ventif. 

2.13 Droit de suivi de l'Exploitant 

Au cas ofi le MDO devait procdder Ades travaux sur les ouvrages confi6s A l'Exploitant, 
celui-ci dispose d'un droit de regard sur tous les travRux relatifs aux ouvrages dont il a la 
charge. Le MDO doit lui communiquer toutes les informations concernant ces travaux. 

L'Exploitant a le droit de suivre l'ex.cution des travaux. I1a, en cons6quence, le libre accis 
au ouvrages. Au cas o6i il constate quelque omission ou malfaqon d'ex6cution susceptible de 
nuire A la bonne exploitation des ouvrages, il doit le signaler au MDO par 6crit, sans ddlai. 
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L'Exploitant est invit6 Aassister aux r6ceptions des ouvrages, et autoris6 Apr6senter ses 
observations au responsable des travaux. 

Faute d'avoir signal6 au MDO ses constatations d'omission ou de malfaqon ou d'avoir 
prdsent ses observations lors de la r6ception, I'Exploitant ne peut refuser de prendre en 
charge et d'exploiter les nouvelles installations. 

2.14 Personnel de I'Exploitant 

L'Exploitant doit avoir au minimum en tout temps disponible pour affectation A l'ex6cution 
du 	contrat : 
" 	 Un ing6nieur disposant d'un minimum de cinq (5) ans d'expertise directe et continue en
 

exploitation ou en conception des r6seaux d'assainissement acquise au cours des dix (10)
 
derni~res ann6es.
 

* 	 Un technicien en assainissement disposant d'un minimum de cinq (5) ans d'expdrience 
pertinente en exploitation des r6seaux d'assainissement et des stations de pompage d'eaux 
usdes. 

Et 	si requis dans les clauses techniques 

* 	Un 6iectricien ayant une formation et une experience pertinente 
* 	Un m~canicien disposant d'une exp6rience pertinente comme m6canicien de chantier ou 

l'6quivalent. 

L'Exploitant doit sur demande du MDO, faire la preuve Ala satisfaction de celui-ci, qu'il est 
en mesure de satisfaiic aux exigences du pr6sent article par le personnel A son emploi ou par 
du personnel Al'emplh., d'une socidt6 actionnaire. 

Si l'Exploitant propose dans sa soumission du personnel d'une soci6t6 actionnaire, il doit 
joindre une attestation signde par une personne autoris6e de cette firme dtablissant que le 
personnel est A I'emploi de cette firme et disponible pour affectation A l'exdcution du contrat 
et qu'il travaillera alors sous la juridiction du soumissionnaire. Un module de cette attestation 
est fourni en annexe. 

Si l'Exploitant ne peut apporter cette preuve, le MDO pourra le d6clarer en d~faut s.on les 
termes de l'article intitul6 "Dfaut de l'Exploitant et Mesures Coercitives". 

ARTICLE 3. MATERIAUX ET EQUIPEMENTS 
3.1 Provenance et qualit6 des fournitures, materiaux et materiels 

Les travaux d'entretien et de reparation doivent etre faits avec des produits et des pices de 
rechange de bonne qualit&et correspondent aux specifications des fabricants ou l'6quivalent, 
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approuv6s par le MDO. lls devront 6tre d'origine tunisienne si la qualite exigde existe en 
Tunisie, sinon import6s par I'Entrepreneur. 

Nonobstant, leur acceptation et jusqu'A la r6ception d6finitive des fournitures, les mat6riaux 
et fournitures peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualit6 ou de malfagons, tre refus6s 
par le Maitre d'Oeuvre et ils sont alors remplac s par l'Exploitant Ases frais. 

3.2 Biens fournis par le Maitre d'Ouvrage 

Lorsque, en dehors des prtvisions du marche, le Maitre d'Ouvrage juge Apropos d'employer 
des mat6riaux neufs ou de demolition appartenant au Maitre d'Ouvrage, i'Exploitant n'est 
pay6 que des frais de main d'oeuvre et d'emploi, r6gles conform6ment aux indications de 
l'article "Travaux en regie" du present cahier. 

Dans ce but, l'Exploitant remettra avec son offre un bareme (comprenant toutes charges et 
ben6fices) de chaque cat6gorie du personnel suivant 

" Heure de personnel d'encadrement 

" Heure d'ouvrier specialise ; 

" Heure d'ouvrier non sp6cialis6. 

Ce bareme sera 6tabli hors taxes et toutes taxes comprises. 

Pour les fournitures ,ventuelles remises par le Maitre d'Ouvrage, I'Exploitant devra donner 
une decharge spbciale en assurer le gardiennage et en tenir une comptabilite particuliere sur 
des registres et dans les conditions indiquees par le Maitre d'Oeuvre. 

I1remplira alors toutes les obligations du d6positaire. 

Les fournitures livr6es devront 6tre prot6gees contre toutes d6teriorations ou disparitions 
jusqu'A leur utilisation par I'Exploitant. 

3.3 Prise en charge des fournitures acquises separ~ment par le Maitre d'Ouvrage 

La prise en charge des fournitures acquise par le Maitre d'Ouvrage s'effectuera au lieu 
indique au CCT. 

Le transport et le dechargement Apied d'Oeuvre incombent Al'Exploitant qui devra prendre 
toutes dispositions n6cessaires pour organiser l'enlevement des fournitures. Les conditions de 
chargement seront sp6cifi6es au CCT. 

Avant chargement sur les engins de transport, les fournitures feront l'objet d'un examen de 
la part de I'Exploitant, en pr6sence d'un repr6sentant du Maitre d'Ouvrage en vue d'en 
contr6ler le bon 6tat. 
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L'Exploitant donnera rdcdpiss6 des fournitures prises en charge, d&s lors, il sera responsable 
de toute casse ou degradation de ces fournitures. 

Par ailleurs, I'Exploitant est tenu de restituer au parc le plus proche du Maitre d'Ouvrage
 
toute fourniture non utilis e.
 

ARTICLE 4. MODE D'EVALUATION ET DE REGLEMENT 
4.1 	 Montant du march6 

Conditions de re.mundration 

La 	rdmundration de l'Exploitant sera calcul~e sur la base des prix du bordereau. 

a) 	Pour l'exploitation du r~seau (curage systdmatique, curage sur reclamation, r~fection et 
l'6vacuation des diff~rents d~chets, etc.), il sera appliqu6 les prix du bordereau sur le 
lin~aire de r~seau mis i sa disposition pour son exploitation le ler jour ouvrable du mois 
du d~compte. 

Outre le dcompte mensuel, a la fin de chaque trimestre d'exploitation, il sera proc~d6 Aun 
correction de la rdmun~ration de l'exploitation de la faqon suivante : 

* Il sera ddduit de la r~mun~ration de l'Exploitant sur Ie d~compte de la fin de chaque 
trimestre le montant correspondant Ala difference entre le lin~aire 6quivalent 
r6eilement cur6 et le lin(aire sp6cifi6 aux articles 1 et 2.1 du CCT divise par quatre 
(4). 

* 	 Les travaux d'extension, de rehabilitation seront pay6s sur les quantitfs r6ellement 
ex6cutdes et command6es par le MDO. 

b) 	 Pour I'exploitation des stations de pompage la rdmundration mensuelle de l'Exploitant 
comprend une partie fixe et une partie proportionnelle au nombre d'heures de 
fonctionnement des diff6rentes pompes. 

* 	 La partie fixe est forfaitaire destin(e Acouvrir les coots fixes mensuels d'exploitation et 
les frais de reparation et de remplacement Asa charge pr6vues A l'article 2.12 

Cette 	r6mun6ration est d finie par la formule suivante 

P= P1 + (P2xH) 

P R6mun6ration mensuelle de I'Exploitant 
P1 R6mun6ration fortaitaire mensuelle repr6sentant les coots fixes d'exploitation et les 

frais de reparation et de remplacement 
P2 Prix unitaire moyen correspondant Aune heure de fonctionnement d'une pompe. 
H La somme des nombres d'heures pompts pour chacune des pompes. 

, .
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4.2 Montant total r~el du march6 

Le montant total rdel du marchd constitue ia somme des d~comptes mensuels correspondant A 
la dur~e du contrat. 

Lorsque l'Exploitant est associ6 Aune firme 6trang~re, il peut s'il le desire exprimer son prix 
du march6 en partie devise et partie devise 6trang~re. Sa r~mun~ration doit alors refl&ter 
cette particularit6. 

4.3 Caract~re g~nL ,1des prix 

Les prix du march6 comprennent le b~ndfice ainsi que tous droits, imp6ts, taxes, frais 
g6n6raux, faux-frais et, d'une faqon g6n6rale, toutes les d6penses qui sont la cons6quence 
n6cessaire et directe ou indirecte impliqu6e dans la r6alisation parfait de I'objet du march6, 
en 	dehors de la TVA qui est payde en sus. 

lUs tiennent compte, entre autres, des frais et sujftions ci-apr~s 

• 	 toutes les suj6tions r(sultant des documents contractuels
 

* aux reconnaissances des iieux ;
 

" les frais de personnel y compris charges sociales, indemnitds et tous frais accessoires
 

" ]a fourniture des equipements, des matdriaux et mat6riels
 

" la fourniture d'eau, 61ectricit6 et force motrice 6ventuelle
 

* tous transports Aieffectuer ;
 

" frais de d6placement du personnel
 

" redevances de toutes natures (brevets, etc.)
 

" frais d'assurance ;
 
" manuels d'entretien et d'exploitation
 

" 	tout nouveau document, plan ou devis additionnel produit lors du contrat A l'exception des 
logiciels dfveloppds par I'Exploitant qui demeure son enti~re propridt; 

" 	utilisation de tous logiciels. 

4.4 Bordereau des prix 

I1 sera conforme au cadre joint au pr6sent dossier d'appel d'offres et 6tabli hors TVA 
conform6ment 't I'article 6 des conditions d'appel d'offres. 

4.5 Caractre d~finitif des prix - variation des charges fiscales 

En dehors des cas pr(vus Al'article 4.17 du prdsent cahier, I'Exploitant ne peut sous aucun 
prdtexte revenir sur les prix unitaires du Bordereau du marchd qui ont dtd consentis par lui. 

66
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Les prix du Bordereau sont 6tablis sur la base des cours des mati~res, des salaires et des 
charges sociales, des taxes et imp6ts en vigueur au trentiime (306) jour pr~cddant la date 
limite impartie aux Exploitants pour la remise de leurs offres. 

I1ne sera pas tenu compte des variations de ces charges hors Tunisie. Par contre, il sera tenu 
compte, pour les prix payables en Dinars, des variations des charges fiscales tunisienne 
(taxes, droits de douane, etc.) selon les modalit~s suivantes : 

E: cas de variation des charges fiscales par rapport A leur valeur au trenti~me (30) jour 
pr~cddent la date de remise offres, le supplement de d~penses qui en r~sultera pour 
l'Exploitant fera i'objet d'une facture sp~ciale sur prEsentation de toutes pieces 
justificatives utiles et les d~bours supplmentaires reels seront rembours~s. Aucune 
majoration de charges fiscales intervenant apr~s I'expiration du d~lai contractuel ne sera 
prise en compte. 

* 	 En cas de diminution des charges fiscales dans les conditions 6nonc~es A I'alin~a 
pr~c~dent, le gain reel qui en r~sultera pour I'entreprise fera i'objet d'un ordre de 
reversement au Maitre d'Ouvrage. 

4.6 Bases de rbglement 

La base de riglement est le d~compte dtabli en appliquant aux quantit~s rdellement exdcut~es 
et c6valu~es conform~ment au CCT et r~gulirement justifides, les prix unitaires du Bordereau 
des Prix. 

L'ech~ancier des paiements sera le suivant 
* 	90% du montant des services et travaux r~eilement ex~cutds et dvalu~s conform~ment aux 

clauses du march6. 
* 	 Le solde retenue de garantie de I'ann6e 6coulke, Ala reception annuelle. 

4 	'7 Attachenents, situation et relev6s 

Les attachements sont 6tablis Apartir des constatations faites sur les lieux, des 6lIments 
qualitatifs et quantitatifs relatifs aux services et travaux ex6cutds et aux approvisionnements 
realists. 

Lorsque les ouvrages doivent tre ult~rieurement caches ou inaccessibles et que, par suite, les 
quantit~s ex6cuties ne seront plus susceptibles de vErifications, I'Exploitant doit en assurer le 
relevd contradictoirement avec le repr(sentant du Maitre d'Ouvrage. Si le Maitre d'Ouvrage 
estime qu'une rectification doit tre apport~e au relev6 propose par I'Exploitant, le relev6 
modifi6 par le Maitre d'Oeuvre doit &tre soumis pour acceptation A l'Exploitant. 

Les attachements sont pris mensuellement par le MDO ou son repr6sentant, en presence de 
I'Exploitant convoqu6 Atcet effet ou de son repr(sentant agree et contradictoirement avec lui. 
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Toutefois, si I'Exploitant ne r~pond pas Aila convocation et ne se fait pas representer, les 
attachements sont pris en son absence et sont rdput(s contradictoires. 

Si l'Exploitant refuse de signer les attachements ou ne les signe qu'avec reserve, il est dress6 
procis-verbal de la prEsentation et des circonstances qui I'ont accompagn6 ; le procis-verbal 
est annex6 aux pices non sign~es. 

Dans ce cas, il lui est accordE un d~iai de dix (10) jours Adater de la presentation des pieces 
pour formuler par 6crit ses observations. 

Passe ce delai, les attachements sont cens~s tre accept~s par lui, comme s'ils 6taient sign~s 
sans aucune reserve. 

L'Exploitant est tenu de provoquer, en temps utile, la prise contradictoire des attachements 
pour les travaux, prestations et fournitures qui ne seraient pas susceptibles de constatations 
ou de verifications ult~rieures, faute de quoi, il doit, sauf preuves contraires, A fournir par 
lui et A ses frais, accepter les dEcisions du Maitre d'Oeuvre. 

En cours des travaux et services en cas des contestations, des attachements spdciaux et 
contradictoires peuvent re pris soit Ala demande de I'Exploitant, soit A l'initiative du 
Maitre d'Oeuvre sans que les constatations pr~jugent, m6me en principe, I'admission des 
reclamations 6ventuelles ou d~jA pr~sentdes. 

4.8 Dkcomptes provisoires 

L'Exploitant doit presenter un d~compte provisoire chaque mois en vue de se faire payer les
 
quantit~s de travaux r~ellement ex~cut~es et 6valu~es conform~ment aux CCT et au
 
Bordereau des Prix durant le mois considEre.
 

L'Exploitant est tenu, pour obtenir le r~glement mensuel des sommes qui lui sont dues, de
 
presenter des d~comptes avant le 5 du mois suivant, en six exemplaires, et sur les
 
attachements pris dans le mois consid6r6. Les formulaires du d~compte doivent tre
 
conformes Aceux du Maitre d'Ouvrage.
 

Les d~comptes provisoires mensuels seront r~alisds sous forme cumulke indiquant
 

Pour chaque prix de Bordereau :
 

" La quantit6 cumulke, r6alisde jusqu'au mois pr~c~dent le mois consid~r6, telle qu'elle
 
ressort dans le prEcEdent d~compte. 

* 	 La quantit6 cumulke r~alis~e jusqu'au mois consid~r6, telle quelle ressort des attachements 
correspondants. 

" 	Par diffdrence des deux quantits pr~ccdentes : la quantit6 cumulke r~alisde pendant le 
mois consid~r6. 
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Les d6comptes mensuels tournissent donc:
 
" le montant des travaux et services rdaliss depuis le d6but du contrat jusqu'A la fin du
 

mois considdr6 ;
 

* 	 le raontant des travaux et services ralis6s depuis le d6but du contrat jusqu'A la fin du 
mois pr6c6dant le mois considr6 ;
 

" par diff6rence, le montant des travaux et services relatifs au mois consid6r6.
 

Chaque d6compte mensuel donnera lieu au paiement d'un acompte mensuel calcuI: 

" 	en d6duisant du montant r6vis, des travaux du mois 10% au titre de la retenue de garantie 
conform(ment A l'article 4.9 et ceci sur le montant dventuellement rvis6 des travaux du 
mois. 

" 	et en d(duisant le montant de pnalit6, s'il y a lieu, pr6vu A i'article 4.10. 

4.9 Retenue de garantie 

Une retenue de garantie 6gale Aidix pourcent (10%) du montant rdvis6 des travaux ex6cutds 
sera faite sur chaque acompte. Cette retenue de garantie s'ajoutera au cautionnement 
d6finitif. 

4.10 Pnalit6s 

R6seau et regard 

Pour inciter I'Exploitant Aune rgularitd d'exploitation, une p6nalitd mensuelle dgale A 1.5 
fois le montant correspondant au lin6aire non curd, sera d(duite du d6compte mensuel 
lorsque I'Exploitant : 

" n'exdcute pas chaque mois au moins 75% du douzi~me (1/12) du lin6aire du r6seau A 
curer annuellement ; 

" n'effectue pas le curage du douzi~me (1/12) des regards, avaloirs, etc., pr6vus dans les 
articles 1 et 2.1 du CCT. 

Pour le calcul de la pnalit6 sur les regards non curds, ilest convenu de traduire le nombre 
de regard en lin6aire 6quivalent de la faqon suivante :un ouvrage (regard, avalcir, etc.) est 
dquivalent A10 metres lin6aires. 

Une pnalit6 de 15% sera applique sur le montant d6duit de la r6mundration de l'Exploitant 
sur le dcompte de la fin de chaque trimestre et qui correspond au montant relatif A la 
diff6rence entre le linaire 6quivalent rellement curd et le lin6aire sp6cifi6 aux articles 1 et 
2.1 du CCT divis6 par quatre (4). 

DMbouchage sur rclamation 

Une pnalit6 de 50 Dinars pour chaque d6bouchage ou r6fection non exdcutfe dans les 24 
heures suivant l'ordre de leur ex6cution par le MDO. 
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Ceci sans prdjudice des dommages et intdr6ts pouvant lui 6tre rdclam(s par des tiers et sous 
rdserve de tout autre recours pouvant tre intentd par le MDO pour assurer 1'exdcutiun du 
contrat. 

Ces p(nalit(s ne sont pas applicables si I'Exploitant a obtenu une autorisation pr(alable du 
MDO pour l'interruption de 1'exploitation en cas de ndcessit6 technique (renovation, 
modification ou addition aux ouvrages) ou pour toute cause hors du contr6le de I'Exploitant. 
Les pdnalits sont retenues sur le dcompte du mois durant lequel l'infraction a 6t& constatde. 

Si le montant total des pdnalit(s pour retard dans l'execution des services et des travaux 
atteint cinq pourcent (5%1 du montant initial du mnarchd, le Maitre d'Ouvrage sera libre de 
r(silier le march6 ou de faire appel "tses propres moyens ou aux moyens d'autres entreprises 
pour poursuivre l'exploitation des ouvrages. 

4.11 Conditions de rbglement des d6comptes mensuels 

Le paiement des d(comptes sera effectu6 mensuellement conform(ment aux dispositions 
suivantes : 

" Presentation par l'Exploitant, d'un ddcompte provisoire pour un mois donn6 : le 5 du mois 
suivant, conformSment A l'article 4.6 ; 

" 	Accord ou modification du Maitre d'Ouvrage, dans les 30 jours suivant la r6ception du 
ddcompte ; 

" 	Le paiement des sommes dues AI'Exploitant par le Maitre d'Ouvrage et effectu6 dans le 
ddlai de quatre vingt dix (90) jours apris acceptation du d6compte. 

Les d6compes mensuels seront calcules en diminuant, s'il y'a lieu, le montant des d6comptes 
mensuels des sommes dont l'Exploitant peut tre ddbiteur envers le Maitre d'Ouvrage a 
l'occasion de l'execution de son march6. 

4.12 Rkeption annuelle 

A la fin de chaque ann6e d'exploitation, il est proced Atune reception annuelle par le MDO 
en presence de i'Exploitant dciment convoqud p r lettre recommandee. 

La derni~re r(ception annuelle sera la rception generale de I'ensemble des travaux et 
services. 

A cette occasion, ie point sera fait sur les conditions d'application des diffdrentes clauses du 
contrat pendant I'annee 6coulee. 

Au cas oI aucune reserve West mise par le MDO, ia r6ception est prononcee et les retenues 
de garanties op6rees durant I'annee ecoulee au titre du present contrat, seront lib6rees au 
profit de I'Exploitant. 
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La r6ception annuelle ne peut 6tre prononcde qu'apr~s ia remise, par l'Exploitant, du rapport 
annuel correspondant. 

4.13 D6lai de garantie - r6ception d~finitive 

La r6ception definitive a lieu AI'expiration du d6lai de garantie. 

Le ddlai de garantie est fixd Artrois (3) mois Apartir de la derni~re r6ception annuelle. 

Pendant h'dur6e de ce d6lai, le MDO s'assurera qu'aucun pr6judice, imputable A 
l'exploitation, n'a 6 apport6 aux ouvrages , auquel cas i'Exploitant sera invit6 Asatisfaire 
aux r6serves du Maitre d'Ouvrage avant la r6ception d6finitive. 

Pendant le d(lai de garantie, I'Exploitant devra procdder A ses frais, Aia remise en 6tat de 
toutes les parties qui deviendraient dOfectueuses par sa faute. I1devra, en particulier, rdparer 
les d6sordres constatds, At1'exclusion des travaux d'entretien courant et de ceux dfs Aune 
usure normale. 

Si, apr~s la r6ception annuelle, l'Exploitant ne s'est pas conform6 dans le ddlai de quinze 
(15) jours, sur prescription d'un ordre de service concernant les r6parations ou r6fections, le 
MDO pourra, sans qu'il soit besoin de mise en demeure sp6ciale, faire ex6cuter aux frais et 
risque de I'Exploitant par tlote mOthode qu'il jugera convenable, ces r(parations ou 
r6fections. Le montant des travaux ainsi effectu6s sera d6duit de la retenue de garantie. Le 
surplus s'il y a lieu, sera pay6 par I'Exploitant, sur pr6sentation d'un m(moire certifi6 par le 
MDO. 

Le MDO proc6dera, en presence d'e I'Exploitant convoqud par 6crit, A la r6ception d6finitive 
trois (3) mois apr~s ia derriiere r6ception annuelle des ouvrages concern6s. Toute malfaqon et 
toute r6paration ou r6fection n6cessaire, mais non effectu6e, entraineront le rejet de la 
r6ception definitive jusqu'A leur correction. 

La date de reception d6finitive sera diffdr6e si un pr6judice aux ouvrages est constatd par le 
Maitre d'Ouvrage. 

4.14 Restitutio, des cautions - paiement de la retenue de garantie 

La caution d6finitive sera restitu6e A l'Exploitant dans un d6lai n'exc6dent pas trois mois, A 
compter de la date de !a prononciation de la r6ception d6finitive sans resserve. 

II sera ddduit les sommes couvrant le montant des p6nalit6s 6ventuelles non encore retenues 
ou tous dus au MDO du montant de la retenue de garantie et ou de ia caution. 

Les retenues de garantie dOduites sur les dOcomptes provisoires d'une annde complete 
d'exploitation seront rembours(es Ail'issue de la reception annuelle correspondante. 
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4.15 Int6r6ts moratoires 

Les int6r&ts moratoires seront payds AI'Exploitant au taux d'escompte de la Banque Centrale 
de Tunisie (BCT) lorsque les d~lais de riglement des acomptes, du d6compte provisoire 
final, de la retenue de garantie et le remboursement du cautionnement d~passeront ceux 
indiqu6s aux articles 4.9 et 4.12. 

4.16 Dcompte d~finitif 

Le montant total du march6 sera arr~td par un d6compte g6ndral d6finitif. 

L'Exploitant sera invit6, par un ordre de service dfment notifi6, Avenir dans les bureaux du 
MDO prendre connaissance des d6comptes et A signer ceux-ci pour acceptation. II pourra 
demander communication des pices justificatives et en faire prendre copie ainsi que les 
d6comptes. 

En cas de refus de signature, ilsera dress6 proc~s-verbal de la pr6sentation du d6compte et 
des circonstances qui l'ont accompagnre. 

L'acceptation du d6compte par I'Exploitant lie celui-ci d6finitivement en ce qui concerne tant 
la nature et les quantit6s des services et travaux ex6cutes, dont la situation a pu tre arr~tde 
d6finitivement, que les prix qui leurs sonL appliqu6s. 

Si l'Exploitant ne d6f~re pas ii l'ordre de service prevu ai I'alin6a 2 du pr6sent article ou 
refuse d'accepter le d6compte qui lui est pr6sent& ou sign6 celui-ci en faisant des r6serves, il 
doit, par 6crit, exposer en detail les motifs de ces r6serves et prdciser le montant de ses 
r6clamations au Maitre d'Ouvrage avant i'expiration d'un d6lai de quarante (40) jours a partir 
de la date de notification de l'ordre de service pr6cit6. II sera alors proc6d6 comme ilest dit 

I]'article 5.25 ci-apr~s. 

Ii est express6ment stipuI6 que l'Exploitant n'est plus admis A6lever de r6clamations au sujet 
du d6compte dont il -": s expiration du dlai indiqu6 A6t6 invit6 Aprendre connaissance apr 
l'alin6a 5 du pr6sent article. Piss, ce d lai, ied6compte est cens6 tre acceptd par lui, quand 
bien meime il ne I'aurait sign6 qu'avec des r6serves dont les motifs ne seraient pas sp cifi6s 
comme ilest dit Atl'alina 5. 

L'ordre de service invitant I'Exploitant Aprendre connaissance du d6compte gdn6ral et 
d6finitif lui sera notifi6 dans un ddlai de trois mois Apartir de la date de r6ception d6finitive. 

4.17 Formule de revision des prix 

Pour ['application des formules de r6vision des prix mentionn6es dans le present article, il 
sera fait application des coefficients retenus dans le convention. Les prix unitaires sont 
rdvis6s selon la procedure suivante. Les variations dans les cours des mati~res des salaires et 

/4-V 
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des charges seront prises en compte par l'application aux prix du bordereau, des formules de 
variation des prix, qui sont fonction des prestations effectudes. Ces formules comporteront 
une partie fixe de vingt pourcent 20%. 

Aucune i6vision ne sera effcctude lorsque ia variation globale ne ddpassera pas 3% (c'est-A­
dire lorsqu'elle restera comprise ente 0,97 et 1,03) par rapport Al'index initial. 

Si les valeurs de certains indices ne sont pas encore publis au moment de l'application des 
formules de revision des prix, on prendra pour ces indices des derni res valeurs connues Ace 
moment. Les formules ainsi calcules sont ddfinitives ; iln'y aura pas de variation avec effet 
rdtroactif. 

Les formules de revision des prix seront du type 

P = PoxI 

Dans laquelle 

P = Prix rdvis6
 
Po = Prix de base ddfini 30 jours avant la date de remise des offres
 
I = Index de variation du prix (coefficient multiplicateur)
 

Le calcul de la fluctuation ainsi que le paiement se feront apr~s chaque d6compte. Une 
retenue de 10% sera opdree sur chaque mdmoire de fluctuation 6tablie sdpar~ment du 
ddcompte provisoire. Cette retenue sera remboursde A I'issue de la reception d6finitive. 

La variation des prix ne sera appliqudc que pendant ia p6riode contractuelle du marcid. 

Les variations, dans les cours des mati&res des salaires et des charges sociales qui se 
produiraient en Tunisie, seront prises en compte par I'application aux prix du bordereau d'un 
coefficient multiplicateur "I". 

Ce coefficient I s'appliquera exclusivement A la part payable en Dinars Tunisiens. 

La part en devises est ferme et non revisable. 
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I1est dMfini trois types de coefficients multiplicateurs 

II = Coefficient multiplicateur applicable pour les r6mundrations relatives A 
l'exploitation du r6seau c'est-A-dire au prix n' 3 du Bordereau des Prix. 

12 = Coefficient multiplicateur applicable pour les r6munrations relatives aux 
travaux d'extension, de r6habilitation 

13 = Coefficient multiplicateur applicable pour les prix relatifs aux stations de 
pompage. 

Les coefficients se calculent comme suit 

II = al+bl M (l+h)+m (l+h) cl Tr +dl G 
Me (lKo)+m (14Ko) Tro Go 

12=a2+b2 M (+h)+ m (l+h) .c2 Tr+d2 G +e2 A +g2 C +h2 Ag 

Mo (1+Ko) + m (1+Ko) Tro G2 Ao Co Ago 

13 = a3+b3 M (1+h)+m (l+h) _+c3.Tr+d
Mo (1+Ko)+m (l+Ko) Tro 

a 6tant dgale A0,20 

Les valeurs des coefficients al, bl, cl, dl, a2, b2, c2. d2, e2, g2, h2, a3, b3, c3, d3, f3 
seront prdcisdes dans la convention ; tels que 

al + bI + cl + dl=I
 
a2 + b2 + c2 + d2 + e2 + g2 + h2=l
 
a3 + b3 + c3 + d3 + f3=I
 

La valeur du coefficient I applicable au r~glement des travaux exdcut6s et terminds au cours 
du mois correspondant (N) rgsultera : 
" des valeurs des paramtres salaires et charges sociales au premier jour du mois 

correspondant (N) ; 
* des valeurs des param~tres materiel et mati res au premier jour du mois (N - 2). 
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Les 	indices qui sont pris en considdration sont les suivants 
M : Indice ou montant repr6sentatif des salaires horaires minimaux en vigueur dans les 
professions du bdtiment et des travaux publics en Tunisie sur la base de l'6quipe type 
suivante (r6f6rence au Journal Officiel de la R6publique Tunisienne "JORT") 

" un ouvrier de deuxime catdgorie 

" deux manoeuvres ordinaires. 

1I est pr6cisd que l'indice M repr(sente exclusivement le salaire de base de I'dquipe calcuI6 
d'apr~s les salaires tir6s de la rdf6rence ci-dessus (JORT). I1ne sera pas tenu compte pour le 
calcul de la formule de variation des prix, des accessoires de salaire tels que majoration pour 
heures suppl6mentaires, frais 16gaux en dehors des salaires de base. 

m : Indice ou montant de I'indemnit6 compl6mentaire provisoire institude par d6cret 
n 81-437 du 7 Avril 1981. 

Les charges sociales 6numerees ci-apr~s sont A.appliquer Acette indemnitd conform6ment aux 
taux 6tablis par la circulaire n' 21/PM/SGG/DEF du ler Mai 1977 du Premier Minist~re ou 
toute autre circulaire qui la remplacera. 

" Cong6s pay6s 6,24% 

" Journ6e ch6mdes pay6es 2,33% 
" Assurances 8,50% 

* Congds sp6ciaux 0,33% 

m Taux des charges sociales affectant le paramtre m (dont la liste est ci-dessus) 

K Taux de charges sociales affectant M 

Tr Indice des prix du transport Ala tonne par camion de 5 A.10 tonnes pour une 
distance inf6rieure A20 km (Ref. JORT) 

G 	 Valeur homologu6e du litre de gasoil 

E 	 Valeur du K,Vh factur6 par la STEG A I'Exploitant d6duction faite des pdnalit6s 

A 	 Valeur homologu6e de la tonne d'acier en barre 12m (moyenne arithmdtique des 
prix 	homologu6s pour les diamtres 8mm, 12 mm). 

C 	 Valeur homologu6e de ]a tonne de ciment artificiel Karouba 250/315 en usine et en 
vrac. 

Ag 	Valeur homologu6e du metre cube de grain 4/15. 
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Les valeurs des indices M, m, K, k, Tr, C, G et E devront 6tre justifi6es par des ref6rences 
pr6cises (numeros et date) Ades publications officielles. 

Au cas obi des variations de prix auront lieu et n'auront pas fait l'objet de publication au 
JORT, il sera fait reference Atla revue UTICA. 

4.18 Travaux supplementaires 

Sauf en cas d'urgence oOi la s6curit6 des personnes ou des biens est compromise, l'Exploitant 
ne peut ex6cuter aucun travail supplementaire sans ordre 6crit du Maitre d'Ouvrage. Les 
travaux non pr6vu au march6 et effectu6s sans ordre ou contrairement aux ordres requs, 
pouiront tre refuses et resteront aux frais et risques de I'Exploitant. 

Toute demande de travaux supplmentaires ou de changements presentes par le Maitre 
d'Ouvrage devra donner lieu, de la part de l'Exploitant, Ala remise de propositions 6critcs 
avec devis estimatif d6taill, dans les quinze (15) jours suivant la demande. 

En cas d'absence de d6cision du Maitre d'Ouvrage dans les quinze (15) jours suivants, 
l'Exploitant sera libre de demander par 6crit l'annulation de son offre. 

S'il ne le fait pas, il sera iCpar ia d6cision ulterieure du Maitre d'Ouvrage. 

L'Exploitant s'engage Aeffectuer les travaux non pr6vus sans indemnite, sous r6serve de 
l'application des conditions suivantes : 

" Les travaux suppl6mentaires seront r6gl6s au prix unitaire du Bordereau des Prix du 
march6 ; 

" Au cas oii de nouveaux prix, ne figurant pas dans le Bordereau des Prix, seraient 
n6cessaires, ils seront d6battus entre le MDO et l'Exploitant par analogie avec les prix et 
sous-d6tail des prix du marchd et notifies Acelui-ci par ordre de service. 

En cas de d6saccord, la proc dure relative aux contestations de l'Article 5.22 sera appliqu6e. 

En attendant la solution, I'Exploitant ne pourra suspendre les travaux faisant l'objet des prix 
consider6s et sera r6gle provisoirement aux prix prepares par le Maitre d'Ouvrage. 

L'Exploitant ne devra apporter aucune modification au programme initial et Ala cadence 
d'execution des travaux tant que le MDO ne lui aura donne l'ordre ecrit d'executer les 
travaux supplementaires ou changeinents projet6s. 

A/0 
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4.19 Entretien pendant le d~lai de garantie' 

Si des ouvrages confies A I'Exploitant sont encore couvert par la garantie de l'entreprise qui
 
les a construit, l'Exploitant sera responsable des travaux de r6fection qui se r~v~leraient
 
n~cessaires.
 

II devra entreprendre les reparations dont la n~cessitd lui serait notifide par le MDO dans les
 
d~lais pr~vus par cette notification.
 

S'il ne se conforme pas aux prescriptions, il sera pourvu d'office au remplacement et 
reparation par le MDO aux frais de I'Exploitant, apr6s mise en demeure par lettre 
recommand~e rest~e sans effet. 

Les obligations ainsi contractees se prolongeront, s'il est n~cessaire au-delA du terme fix6 
jusqu't ce que les ouvrages aient 6t6 mis en t6tat de reception definitive. 

4.20 Variation dans la masse 

Le MDO peut augmenter ou diminuer la masse des prestations, fourniture et travaux 
initialement pr.vue par le march6. L'Exploitant n'a droit A.aucune indemnitd si ]a valeur de 
cette variation estim~e par rapport aux prix initial du march6 et sur la base des prix unitaires 
initiaux reste inferieure i 25%. Si cette variation est comprise entre 25% et 50%, 
I'Exploitant, le cas 6ch ant, a droit Aune indemnit6 fix~e en commun accord entre les deux 
parties. Au delA d'une variation de 50% de cette masse, I'Exploitant peut, le cas dch~ant, 
demander ]a rbsiliation du march6. 

4.21 Pertes avaries et suj~tions d'ex~cution - cas de force majeure 

I! n'est allou6 A I'Exploitant aucune indemnit6 en raison des pertes, avaries ou dommages 
occasionnds par n~gligence, impr~voyance, defaut de moyens ou fausses manoeuvres. 

L'Exploitant doit notamment prendre, / ses risque et prils, les dispositions n~cessaires pour 
que ses approvisionnements, son materiel et les installations ne puissent 8tre enlevds ou 
endommag~s par les temptes, les crues et les inondations et tous phdnom~nes 
atmosphbriques. 

Ne sont pas compris toutefois dans les dispositions qui precedent les cas de force majeure, 
qui, dans le d~lai de dix (10) jours au plus apr&s l'6v~nement ont dt6 sigaal~s par 6crit par 
l'Exploitant : dans ce cas, n~anmoins, if ne peut Wtre allou6 d'indemnit6 qu'avec 
l'approbation du Maitre d'OLvrage. Pass6 ce d~lai de dix (10) jours, l'Exploitant n'est plus 
admis A faire des reclamations. 

Applicable pour les ouvrages de I'entreprise de construction nouvellement construit 

7/ 
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Les cas suivants sont dits de "force majeure" : guerre, invasion, r6volution, tremblement de 
terre, 6pidemie, r6quisition et d'une mani~re g6n6rale, tout 6venement 6chappant totalement 
au contr6le de I'Exploitant et toute cons6quence directe de cet evenement, pour autant que 
I'Exploitant ait pris toute mesure utile pour se pr6munir de leurs cons6quences. Ne sont pas 
consider6s cumme cas force majeure les intemp6ris. 

4.22 Malfaqons 

Lorsque des malfaqons ou des vices de constructions auront 6t6 constates et reconnus dans les 
travaux executes par l'Exploitant, le MDO pourra prescrire, par ordre de service, soit en 
cours d'ex6cution, soit avant la rception d6finitive le d6montage ou ia d6molition et la 
remise en place ou la r(paration des ouvrages ou parties d'ouvrages pr6sumes vicies. 

Lorsque cette op6ration n'est pas faite par l'Exploitant, il y est proc6d6 6ventuellement, en sa 
presence, apres qu'iI ait 6t6 d~ment convoque. 

Les depenses rdsultant de cette op6ration sont "ila charge de I'Exploitant sans pr6judice de 
I'indemnit6 ii laquelle le Maitre d'Ouvrage peut pretendre de ce fait. 

Lorsque le MDO juge ne pas devoir user du droit que lui donne le premier paragraphe du 
present article, il pourra autoriser exceptionnellerment le maintien des dits ouvrages, sous 
reserve d'une rCduction de prix acceptee par l'Exploitant. Cette r6duction ne sera en aucun 
cas inf6rieure Adix (10) pourcent du montant des ouvrages mis en cause. 

4.23 Refus 

Dans le cas de refus par le MDO de materiaux ou d'equipements necessaires aux travaux 
d'extensions, de r6habilitations ou de rfections confirs A I'Exploitant, ceux-ci seront 
transportes en dehors du chantier par les soins et aux frais de i'Exploitant, dans un dlai qui 
sera fix, par le MDO lors de l'intervention de la decision de refus. 

4.24 Achat d'inventaire 

Au moment de la prise en charge des ouvrages par I'Exploitant, un inventaire detaille des 
pieces de rechange, fournitures et matdriaux divers transferes A l'Exploitant est dresse par le 
MDO en prdsence de i'Exploitant. 

L'Exploitant peut acheter ces biens en inventaire, au coot pay6 par le MDO pour les 
acquerir, et payer cet achat dans les six mois de la prise en charge des ouvrages. 
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ARTICLE 5. PRESCRIPTIONS DIVERSES 

5.1 Election domicile 

Le MDO fait (lection domicile Ason siege social situ6 32, Rue Hddi Nouira 1001 Tunis 
R(publique Tunisienne. 

L'Exploitant fait 6lection domicile Ason siege social situ6 A .Les 
notifications du MDO seront exp(di(es Acette adresse. 

5.2 Biens confi6s A l'Exploitant 

Lorsque le MDO peut le faire, il mettra gratuitement A la disposition de l'Exploitant une 
partie ou la totalit6 des biens mobiliers et immobiliers utilis(s actuellement pour l'exploitation 
des ouvrages. 

Dans cette 6ventualit6, le Cahier des Clauses Techniques comprendra une description 
d(taillee de ces biens mobiliers et immobiliers et le prix du march6 devrait alors refl(ter et 
teni" compte de cette disposition. 

5.3 Publicit6 

En cours de l'exploitation, aucun panneau publicitaire ne sera autorisd sur le site des 
ouvrages sans I'autorisation 6crite du MDO, A I'exception des panneaux d'identit6 dont le 
nombre, les dimensions, le libell6 et les emplacements seront pr(cis(s par le Maitre 
d'Ouvrage. 

Aucun renseignement relatif aux services et travaux ne pourra dtre donn6 par l'Exploitant A 
une personne autorisde par le MDO. Les demandes de la Presse seront envoy(es au MDO. 

5.4 Propritt industrielle ou commerciale 

Du seul fait de la signature du march6, I'Exploitant garantie le Maitre d'Ouvrage contre
 
toutes les reven6ications concernant les fournitures ou mat(riaux, proc(d6s et moyens utilis6s
 
pour I'ex(cution des services et travaux et 6manant des titulaires de brevets, licences,
 
dessins, modules, marques de fabrique ou de commerce. II lui appartient, le cas 6ch(ant,
 
d'obtenir les concessions, licences ou autorisations n(cessaires et de supporter la charge des
 
droits, redevances ou indemnitds afferentes.
 

En cas d'actions dirig(es contre le MDO par des tiers d(tenteurs de brevets, licences,
 
modules, dessins, marques de fabrique ou de commerce utilis(s par I'Exploitant pour
 
I'ex(cution des services et travaux, I'Exploitant doit intervenir A l'instance et indemniser le
 
Maitre d'Ouvrage de tous dommages et intfrtts prononc(s Ason encontre ainsi que des frais
 
supportds par Iui.
 

75 
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Sous r6serve des droits des tiers, le Maitre d'Ouvrage a la possibilit6 de r6parer lui-meme ou 
de faire reparer les appareils brevetes utilises ou incorpor6s dans les travaux au mieux de ses 
int6r6ts, par qui bon lui semble, et de se procurer comme ill'entend les pieces n6cessaires A 
cette r6paration. 

5.5 Proprit des documents et confidentialit6 

Tout document exig6 Al'article intitule "Journal de Marche et Rapports" de la section 
"Clauses Techniques" ainsi que tout document technique prepare par l'Exploitant dans le 
cadre de i'exploitation sont la propriet6 exclusive du MDO. 

L'Exploitant s'engage A respecter le caract&re confidentiel de tous les documents et services 
professionnels qu'il fournit au MDO. En consequence, l'Exploitant s'engage Ane divulguer A 
aucun tiers aucune information et document que ce soit, sauf s'il a obtenu prdalablement le 
consentement 6crit du MDO et seulement selon les modalit6s pr6vues express6ment par le 
MDO. 

5.6 Suj6tions r6sultant de chantiers voisins et modifications aux ouvrages 

L'Exploitant ne pourra se pr6valoir, ni pour eluder les obligations de son march&, ni pour 
elever aucune r6clamation, du fait d'autres chantiers ouverts ii proximit6 de ses travaux ou 
dans la r6gion. 

Si, dans le cadre de l'exploitation des ouvrages, I'Exploitant procide Ades modifications ou 
ajout d'6quipements dont l'installation est consid6r6e comme permanent, ildoit obtenir au 
prealable l'autorisation 6crite du MDO. Cette autorisation ne change pas les obligations de 
l'Exploitant selon l'article intitul6 "Remise des ouvrages en fin de contrat" de la section 
"Clauses Administratives". 

Lorsque, pendant la dur6e du contrat, le MDO d6cide de faire des additions, modifications 
ou complements aux ouvrages pour les rendre conformes aux normes nouvelles imposees par 
toute autorie( publique competente ou pour une autre raison, le MDO les fait Ases frais, et 
I'Exploitant doit supporter les inconvdnients normaux dcis A leur installation sans indemnit6 ni 
r6clamation quelconque et collaborer au bon d6roulement des travaux de modification. 

Le MDO est Maitre d'Ouvrage pour tous les travaux de modification et d'extension 
comportant 1'6tablissement de nouveaux ouvrages. 

5.7 Suj~tions resultant de I'exploitation du reseau routier 

L'Exploitant ne pourra se prdvaloir, ni pour 6luder les obligations de son marche, ni pour 
elever aucune rdclamation, des sujdtions qui resulteront du maintien de la circulation qu'il 
doit assurer pendant l'occupation des routes ou pistes. 

7/ 
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L'Exploitant doit, Ases frais, executer et entretenir, aux abords du chantier une 
prdsignalisation et une signalisation routi~re, un eclairage, des feux et 6ventuellement des 
panneaux r6flechissants. des barri~res et autres dispositifs destin6s Adiriger et regler la 
circulation publique. 

En cas de travaux sur la voie publique, I'Exploitant doit soumettre, au prealable, Al'accord 
des autorit6s locales, le programme d'extcution des travaux et les dispositions qu'il envisage 
de mettre en oeuvre pour la signalisation temporaire ceci aussi bien pour les deviations de 
circulation que pour la s6curit6 de son personnel. 

L'Exploitant prendra toutes dispositions n6cessaires la securit6 des usagers amenes Adevoir 
franchir le chantier ou ia zone en cours d'exploitation, il mettra en place un personnel pour 
r6gler le passage des engins et des vChicules. 

Le programme des travaux ou d'exploitation devra &tre 6tudie en consequence. 

En cas de carence de i'Exploitant, en particulier si l'Exploitant n'assurait pas ia circulation, 
le MDO se r6serve le droit, sans mise en demeure pr6alable et aux frais de l'Exploitant, de 
prendre toutes mesures utiles, sans que cette intervention d6gage la responsabilite de 
I'Exploitant. 

L'Exploitant est consult6 sur I'avant-projet des travaux Aex6cuter, notamment lorsque 
l'execution des travaux risque de nuire A la continuitd de I'exploitation, ou Iorsque ces 
travaux necessitent que des pr6cautions particuli~res soient prises Aproximite, ou s'il s'agit 
de raccordement aux ouvrages en service. 

Lorsque plusieurs intervenants utilisent des installations ou des mat6riels de toute nature 
appartenant AiI'un d'eux ou mis Liia disposition de l'un deux par le MDO, ils feront leur 
affaire des modalit6s de cette utilisation et de ]a repartition des frais correspondants. 

Le MDO devra &tre tenu infbrm6 des accords qui pourront Wtre etablis dans le cadre des 
dispositions du present article. En cas de difficultes ou de diff6rends, il en sera rapidement 
informd et sa d6cision devra tre accept6. 

En aucun cas, il ne devra se trouver, pendant les travaux, en presence d'une situation de fait 
r6sultant d'un manque d'information de la part de I'Exploitant et des autres entrepreneurs 
travaillant simultantment sur le chantier. 

Chaque intervenant travaillant sur un mfme site est responsable envers le MDO des 
indemnit6s de toute nature qui seraient dues aux autres par suite de retard dans I'execution 
provenant de son fait. 

"7,r
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5.8 Suj~tions diverses 

D'une faqon g~n(rale, l'Exploitant prendra toutes dispositions utiles pour 6viter que 
i'ex(cution des services et travaux, objet du present marchd, n'entraine des d(gradations de 
quelque nature que ce soit aux ouvrages, propridt(s, mat(riels ou installations situds au 
voisinage des travaux. En tout 6tat de cause, I'Exploitant reste seul responsable des d~gats 
causes. 

5.9 Protection de 'environnement 

Pendant l'ex(cution des travaux, l'Exploitant 6vitera le rejet ou d(charge accidentelle des 
produits nuisibles, des debris ou autres mati~res polluantes dans des cours d'eau ou dans les 
acquif~res. De telles mati&res incluent, sans que l'dnum(ration ne soit limitatives, des eaux et 
mati~res us(es, des huiles et produits p6troliers, des mati~res chimiques, etc. Toutes les 
op(rations devront tre excut6es de telle mani~re que i'environnement ne sera pas d(grad6. 
Dans ia mesure du possible, la r(duction de la pollution d'air devra tre observ(e par 
I'Exploitant par l'emploi d'6quipements qui contr6lent, (vitent et rdduisent des 6missions de 
gaz, de poussitres ou de nuages nuisibles. Des niveaux excessifs de bruits devront dtre 
6vit(s. 

5.10 Dcouvertes en cours de travaux 

Les objets d'art, d'antiquit6, d'histoire naturelle, de numismatique ou tous autres objets 
offrant un int(rLt scientifique. de mfme que les objets rares ou en mati~re pr(cieuse, trouv(s 
dans les fouilles ou lots des d(molitions effectudes dans les terrains mis A la disposition du 
MDO doivent tre portds sur le champ A la connaissance du MDO. 

5.11 Normes 

Les normes auxquelles r(f rent les documents sont considdrdes comme en faisant partie, au 
mfme zitre que si elle y sont incluses entitrement. A moins d'indication contraire dans les 
documents, I'6dition ou l'6dition r(vis(e de ces normes en vigueur A la date 6tablie pour 
l'ouverture des soumissions pr(vaut. S'il y a contradiction entre les normes en question et le 
contrat, le contrat pr(vaut sur ces normes. 

5.12 Choix du Personnel Exploitant 

L'Exploitant ne peut employ6 que des personnes capables de I'aider et de le remplacer au 
besoin dans la conduite des services et des travaux. 

Le MDO a le droit d'exiger le changement des agents et ouvriers de I'Exploitant pour 
incapacit6 ou d(f'aut de probit6. 

3e9 



-29­

L'Exploitant demeure responsable des fraudes ou malfaqons qui seraient cominises par ses 
agents et ouvricis dan l'exercice de leur thche. 

Le repr6sentant de l'Exploitant, les chefs de stations devront tre agr66s par le MDO. 

5.13 Emploi en Tunisie de la main d'oeuvre locale et de la main d'oeuvre trang~re 

L'Exploitant devra, huit (8) jours au moins avant de commencer l'ex6cution du contrat, faire 
parvenir A l'inspecteur divisionnaire du travail un 6tat numdrique d6tail, par cat(gorie, du 
personnel A fournir par l'Office de l'Emploi. 

Si au cours des travaux le nombre d'ouvriers d'une catdgorie venait "Aaugmenter, ildevrait 
en aviser 6galement l'inspecteur divisionnaire du travail. 

Les ouvriers pr6sent6s par ['Office de I'Emploi seront porteurs d'une carte sur laquelle 
l'Exploitant devra inscrire la date d'arriv6e sur les lieux de travail et la date de d6part ainsi 
que la cat6gorie dans laquelle l'ouvrier a 6t6 employ6 et le salaire journalier pay6. 

L'Exploitant doit accueillir les candidats pr6sentis par l'Office de l'Emploi. Cependant, sa 
ibert d'embauchage reste entiire et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne 

pr6senteraient pas les aptitudes requises. 

Pour I'application des prescriptions du pr6sent article, il est pr6cisd que les besoins de main 
d'oeuvre s'6tendent Atout le personnel utilis6 par l'Exploitant pour I'exdcution du present 
contrat. 

L'emploi d'ouvriers 6trangers de toutes categories ne peut tre autoris6 que si l'Exploitant 
fait la preuve qu'il n'a pu obtenir du bureau de i'Emploi le nombre voulu d'ouvriers 
tunisiens de mreme qualification professionnelle. 

L'Exploitant est soumis aux dispositions 16gales en vigueur relatives A la protection de ia 
main d'oeuvre nationale. 

Lensemble du personnel non tunisien, sera muni de contrats de travail pour 6trangers, 
conform ment AIa I6gislation en vigueur. 

5.14 Liste nominative des employ~s 

L'Exploitant remettra au MDO, sur sa demande, la liste nominative des employ6s 6trangers 
amends A travailler en Tunisie dans le cadre du prdsent contrat mentionnant leur nationalit6. 
leur qualification professionnelle, leur mode de recrutement et la date de leur affectation. 

'/
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5.15 	 Allocations familiales 

L'Exploitant sera tenu de justifier de son affiliation Ala Caisse Nationale de Sdcuritd Sociale 
"CNSS". I devra, en outre, produire A l'appui du dcompte provisoire du dernier mois de 
chaque trimestre, la piece sign~e par le Directeur de ]a CNSS attestant qu'il a pay6 ses 
cotisations jusqu'au dernier jour du trimestre considdr6. 

5.16 	 Application de la legislation et de la reglementation sociale au personnel de 
l'entreprise et paiement des employ~s 

La charge enti~re de I'application au personnel de I'Exploitant employ6 en Tunisie de 
l'ensemble de la 1,gislation et de la r6glementation du travail notamment en ce qui concerne 
l'hygiene et la s6curit6 des travailleurs, comme la 16gislation et la r6glementation sociale 
incombe A I'Exploitant, et lc Maitre d'Ouvrage pourra, en cas d'infraction, appliquer les 
mesures coercitives pr6vues t l'article 5.23. 

Le salaire pay aux ouvriers ne doit pas tre infrieur, pour chaque profession et dans chaque 
profession, pour chaque cat6gorie d'employ6s, aux prix qui figurent au bordereau du taux 
normal et courant des salaires. 

Les heures suppl6mentaires de travail faites par les ouvriers au-delA de ia durde 16gale seront 
majorbes dans les conditions pr6vues par ia 16gislation en vigueur ou par les conventions 
collectives de travail applicables dans la profession et dans la r6gion, si celles-ci pr6voient 
des taux sup6rieurs. 

Toutefois. l'employeur peut, exceptionnellement, appliquer un salaire moindre aux employ6s 
que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'inf6rioritd notoirc sur les ouvriers 
de la mime cat6gorie. 

La proposition maximale de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catdgorie et 
le maximum de rduction possible de leur salaire seront fixes dans les limites permises par la 
Idgislation en vigueur. 

Inddpendamment des obligations prescrites par les r~glements en vigueur en ce qui concerne 
I'Inspection du Travail, i'Exploitant est tenu de donner communication au MDO sur la 
demande de celui-ci de tous les documents ncessaires pour verifier que le salaire payd aux 
ouvriers n'a pas 6t6 infrieur au salaire porte Ace bordereau. 

Un agent du Maitre d'Ouvrage peut assister au paiernent des ouvriers toutes les fois que 
celui-ci le juge utile. 

Si le Maitre d'Ouvrage constate une diff6rence, il indemnise directement les ouvriers l6s6s au 
moyen de ietenues operees sur les sommes dues A I'Exploitant ou, Ad6faut, sa caution et il 
en avise I'Inspecteur du Travail. 

',
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Le 	bordereau du taux normal et courant des salaires reste en vigueur tant qu'un nouveau 
bordereau, Etabli dans les conditions r~glementaires, n'a pas 6td notifi6 AI'Exploitant. Si un 
nouveau bordereau est notifi6 AI'Exploitant, ii remplace le bordereau primitif et devient 
applicable du jour de sa notification. 

En cas de retard dfiment constatE dans le paiement des salairzs, le Maitre d'Ouvrage se 
r6serve ia facultE de payer d'office les salaires arri~r6s stir les sommes dues Ai'Exploitant 
ou, Ad~faut, sur son cautionnement. 

Outre les conditions de travail express~ment stipul(es par le pr6sent dossier, l'Exploitant doit
 
assurer Ason personnel les autres conditions de travail qui peuvent 8tre fixdes par la
 
r6glementation locale, les conventions collectives ou les usages pour chaque profession, et
 
dans chaque profession pour chaque cat~gorie, dans la localit6 ou la region ob le travail est
 
executd.
 

Le 	MDO peut, s'il le juge utile dans l'int6r~t public, prescrire Al'Exploitant de demander et 
d'utiliser, aprgs les avoir obtenues, les d6rogations aux lois et r~glements pr6vus par ces 
textes en ce qui concerne la durOe du travail et le repos hebdomadaire. 

Les ouvriers 6tranger de I'Exploitant, avant leur arriv~e en Tunisie bdnficieront des clauses 
les plus favorables provenant de la legislation sociale tunisienne ou de celle du pays d'origine 
de I'Exploitant. 

L'Exploita,.t aura porter toute son attention sur le probl.me de la s~curit6 au travail, pour 
cela il devra : 
o 	assurer tous son personne! contre les accidents du travail 
* 	 nommer un responsal'le de la s6curit6 d s le debut des travaux et de fourniture de service 

Air~aliser en Tuni.sic dans le cadre du present contrat ; 
* 	prendre toutes dispositions utiles pour 6vitcr les accidents du travail, dont il garde l'entire 

responsabilit6. 

L'attention de l'Exploitant est attir~e sp~cialement sur les dispositions r6glementaires en 
vigueur relatives au logement et Al'hygi~ne des ouvriers ; il devra faire son affaire dui 
logement de tout personnel s~journant temporairement en Tunisie au fur et Amesure des 
besoins. 

5.17 Surveillance sanitaike 

L'Exploitant devra prtvoir les soins imm~diats et les moyens d'6,Acuation rapide de tout son 
personnel accident6, soit i I'Etablissement de soins le plus proche du lieu des travaux, soit At 
domicile suivant la gravit6 de son Etat. 

I! devra disposer wur le site d'une personne capable d'assurer les soins consdcutifs Ade petits 
accidents et des moyens en produits pharmaceutiques correspondants. 

7j 

http:probl.me


L'Exploitant signalera, sans d~lais, au Gouverneur de la circonscription tous les cas de 
maladie febrile suspecte survenue parmi son personnel. 

I1pr~tera son concours et facilitera leur tache aux agents, mandates par le Maitre d'Ouvrage 
et appel6s i prendre, vis-A-vis de son personnel, en cas d'6pid6mie, des mesures d'enqu~te, 
de vaccination, d'isolement ou d'Evacuation. 

5.18 Assurances 

L'Exploitant sera responsable vis-A-vis des tiers de tous les dommages ou dEgradations qui 
auraient lieu sur le site. Ii sera Egalement responsable des dommages dventuels pouvant 
r~sulter du transport de ses fournitures et mat~riaux et de celles qui seront rnises Asa 
disposition par ieMaitre d'Ouvrage. 

Les indemnit~s ai payer en cas d'accident sont dues par l'Exploitant salid rex'Cars contre 
l'auteur de I'accident. En aucun cas, le Maitre d'Ouvrage ne pourra . inquidt6 Acet 6gard. 

L'Exploitant devra souscrire : 

" une assurance de responsabilit6 civile au tiers, couvrant tous dommages corporels et 
materiels pouvant survenir i des tiers pendant l'exdcution du marchd ;la police devra 
specifier que le personnel du Maitre d'Ouvrage ainsi que celui des autres entreprises se 
trouvant sur le site sont consid~r6s comme des tiers vis-A-vis des assureurs ; 

* 	une assurance couvrant tous les risques d'accidents du travail, vis-A-vis de son propre 
personnel. 

" 	Le MDO conserve sa responsabilitE de proprictaire des biens sur l'ensemble du rdseau 
pour les sinistres non dcis A la n6gligence directe ou indirecte de l'Exploitant. 

L'Exploitant remettra au Maitre d'Ouvrage un exemplaire des polices d'assurances souscrites 
avant tout commencement des travaux et fourniture de services. 

Elles devront comporter une clause interdisant leur r.siliatiorn sans avis pr~alable de la 
Compagnie t'Assurance au Maitre d'Ouvrage. Ces polices devront tre prises aupr~s d'une 
compagnie d'assurancc e.de r6putation internationwle agree par le Maitre d'Ouvrage. Le 
MDO souscrit et assume le- frais "d'assurances biens" pour les ouvrages. 

5.19 DWfense de sous-traiter ou de faire apport sans autorisation 

L'Exploitant ne peut c6der "ides sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise ni 
en faire apport Aune soci~tE ou Atun groupement sans autorisation 6crite et pr~a).,ble du 
Maitre d'Ouvrage. 

Le Maitre d'Ouvrage peut exiger la remise des contrats de sous-traitance. 
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En cas de sous-traitance, I'Exploitant demeure personnellement responsable tant envers le
 
Maitre d'Ouvrage qu'envers les ouvriers et les tiers, des ouvrages ou parties d'ouvrages
 
sous-traites.
 

Si, sans autorisation, l'Exploitant a passe un contrat de sous-traitance ou fait apport du 
marche Aiune soci6t6 ou Aun groupement, ilpeut tre fait application, sans mise en demeure 
prealable, des mesures pr6vues Al'article 5.23 ci-apres. 

La 	cession du contrat est interdite. 

S'il apparait en cours des travaux et de fournitures de services qu'un sous-traitant autoris6 est 
incapable ou ind6sirable, le Maitre d'Ouvrage en avertira l'Exploitant qui devra proc6der A 
l'annulation du sous-trait6 de tout sous-contrat auquel ilaurait pu donner lieu. 

5.20 Reprise du materiel et des materiaux dans le cas de resiliation 

Dans les cas de resiliation pr(vus par les articles 5.19, 5.21, 5.22 et 5.23 du present cahier 

a) 	I1est proced6 avec l'Exploitant ou ses ayant droits presents ou dfment convoques A la 
constatation des ouvrages execut6s, Al'inventaire des mat6riaux approvisionnds, ainsi 
qu'A l'inventaire descriptif du mat6riel et de l'Exploitant. 

b) 	 Le Maitre d'Ouvrage a la facultf, mais non l'obligation, de racheter en totalit6 ou en 
partie : 

le materiel specialement construit pour l'exfcution des travaux et des services de 
t'Exploitant et non susceptible d'6tre reemploye de manire courante, des ouvrages 
provisoires dont les dispositions ont te agr66es par le MDO. 

c) 	 Le prix de rachat des ouvrages et du materiel susvise est 6gal A la partie non amortie 
des depenses engagees par I'Exploitant, ces depenses 6tant limitees, s'il en est besoin, 
Acelles correspondant Aune execution normale. 

5.21 Resiliation du contrat 

Lorsque les conditions de r(siliation mentionn(es dars le contrat se trouvent remplies, le 
Maitre d'Ouvrage peut ordonner la cessation partielle ou totale des travaux. 

D~s r6ception de la notification de la r(siliation partielle ou totale, I'Exploitant doit 
, arr~ter ietravail A la date de la manibre et dans les limites indiquees par la notification 

rfsilier ou suspendre tout contrat, toute commande de materiel et toute prestation de 
service, atla seule exception de ce qui est nfcessaire pour terminer toute partie du travail 
qui n'aurait pas te comprise dans la r(siliation et prendre toutes mesures conservatoires 
n(cessaires dans les limites et dans les conditions prescrites par le Maitre d'Ouvrage 
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poursuivre les travaux non rdsili(s s'iI en est. 

A 	la date pr(vue Al'avis de resiliation, le MDO fait avec I'Exploitant, s'il est present, un 
inventaire physique des matdriaux approvisionn(s et des mat(riels de I'Exploitant. 

A la suite de cet inventaire, le MDO prend possession de tous les ouvrages et prend 
6galement possession de tout ou partie des matdriaux approvisionn(s par l'Exploitant et du 
mat(riel qui s'y trouve. 

L'Exploitant n'a droit Aaucune indemnitd pour le manque Agagner lorsque son contrat est 
rfsili(. 

5.22 Faillite ou r~glement judiciaire de i'Exploitant 

Le contrat est r(sili&de plein droit sans indemnit6 : 
" en cas de faillite, sauf au Maitre d'Ouvrage Aaccepter, dans l'6ventualit6 ou le syndic 

aurait &6 autoris6 par le tribunal Acontinuer l'exploitation de I'entreprise, les offres qui 
peuvent tre faites par ledit syndic pour la continuation de I'entreprise ; 

* 	en cas de r~glement judiciaire, si l'Exploitant n'est pas autorisd Acontinuer l'exploitation 
de son entreprise ; 

" en cas de d(faillances graves. 

En tout 6tat de cause. les mesures conservatoires ou de sdcurit6 dont l'urgence apparait en 
attendant une decision definitive du tribunal sent prises d'office par le Maitre d'Ouvrage et 
mises Ala charge de I'Exploitant. 

5.23 Litige et arbitrage 

Tout different relatif A l'ex(cution, l'interprftation du present march6 y compris sa validit6 
sera tranch, a ddfaut de r~glement A l'amiable, par le tribunal arbitral de trois membres 
composd comme suit : 
* 	La partie demanderesse notifie A l'autre partie par lettre recommandde avec accusde de 

reception son intention de recourir A i'arbitrage ainsi que sur les questions qu'elle entend 
soumettre au arbitre et notifie 6galement le nom de l'arbitre qu'elle aura choisi 
accompagn6 de son acceptation. La partie requise doit dans un dflai de 15 jours Acompter 
de la reception de la demande d'arbitrage designer son propre arbitre et en informe I'autre 
partie et lui indique les questions qu'elle entend Ason tour soumettre aux arbitre par lettre 
recommand(e avec accusfe de rtception, le tout accompagn6 de i'acceptation de l'arbitre 
choisi. Les deux arbitres ainsi nomms doivent dans un d(lai de 15 jours dfsign6 le 
president du tribunal arbitral. Au cas ou ia partie d(Ifenderesse ne dfsigne pas son arbitre, 
si les deux arbitres ne se mettent pas d'accord sur le nom du president du tribunal arbitral, 
la partie la plus diligente saisira le pr6sident du tribunal de premiere instance de Tunis A 
I'effet de procdder A ia nomination de I'arbitre inanquant. 
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I1sera fait application de l'article 18 du code arbitrage. L'arbitrage aura lieu dans la ville 
de Tunis. Le code de l'arbitrage est applicable. Si l'arbitrage est international, ilsera fait 
application de i'article 56.3 et la nomination de l'arbitre manquant sera effectude par le 
prdsident de la cour d'appel de Tunis. 

5.24 DMdouanement du materiel 

Le matdriel objet du prcsent march6, sera dddouan6 par le fournisseur en application de la 
rdglementation en vigueur dont notamment I'article 15 de la loi n"93-41 du 19/04/1993. 

5.25 Visite et utilisation des installations 

Le MDO a le droit d'organiser des visites Aises ouvrages, I'Exploitant doit s'assurer que son 
personnel soit disponible pour guider les visiteurs. 

5.26 Responsabilit6 des ouvrages 

L'Exploitant assume, en rapport avec l'exp!oitation des ouvrages, toutes les responsabilitds 
qui ddcoulent du contrat. I1doit utiliser les ouvrages pour les fins auxquelles ils sont destinds 
en suivant les rbgles de I'art et les exploiter en observant toutes les lois et r6glementations de 
toute autorit& gouvernementale competente. 

5.27 Droit de contr6le et de v6rification 

Le MDO est autoris6 "Afaire procdder, par des agents dfment accr6dites, A toutes 
verifications utiles pour s'assurer que les ouvrages sont exploit~s et entretenus suivant les 
r~gles de i'art et les conditions du contrat. Ces agents sont habilitds Aprendre connaissance 
localement, des ouvrages, et i prendre copies ou photocopies ou extraits de tous documents 
techniques necessaires a I'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent, cependant, pas 
intervenir directement dans la conduite des ouvrages. 

5.28 Dgmmages, accidents et pertes 

L'Exploitant est entiirement responsable envers le MDO de l'exdcution du contrat et de tous 
dommages, pertes, torts et blessures de toute nature pouvant rdsulter de cette ex6cution ou de 
tous actes, retards, omissions ou ndgligences de sa part, de celle de ses sous-traitants ou 
fournisseurs en rapport avec Iecontrat. 

L'Exploitant s'engage Atrdparer, remplacer, corriger ou Afaire reparer, remplacer, corriger 
de tels dommages, pertes, torts et blessures. L'Exploitant s'engage A indemniser ou A faire 
indemniser ceux qui les ont subis. L'Exploitant s'engage i ddgager le MDO de toutes 
responsabilitds relatives a I'exdcution du contrat et Aprendre fait et cause pour elle dans 
toutes actions, poursuites, procddures ou rdclamations qui peuvent survenir en rapport avec 
I'execution du contrat. 

8F3 
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L'Exploitant s'engage de plus A rembourser au MDO toutes sommes, tant en capital, intdr6ts 
et frais de toutes sortes, y compris les frais d'enqu~tes, les honoraires d'expertise et les frais 
d'avocats qu'elle peut avoir Ad6bourser en rapport avec tels dommages, pertes, torts et 
blessures. 

5.29 Enregistrement des actes de caution 

Conform6ment A l'article 3 de la Ioi n"93-57 du 17/05/1993 portant promulgation du code 
des droits d'enregistrement et de timbre, les actes de cautions 

" provisoires 

* des avances 

" d6finitifs ; 

* de remplacement de la retenue de garantie 

sont soumis aux droits d'enregistrement et de timbres, les frais correspondants sont A la 
charge de I'Exploitant. 

5.30 Transports 

L'Exploitant est soumis, pour les transports effectu6s en vue de pourvoir A I'ex6cution du 
marchd, aux obligations resultant des lois et r~glements en vigueur. 

5.31 Travaux 

L'Exploitant devra, lorsqu'il en sera requis, fournir au Maitre d'Ouvrage les ouvriers munis 
de leurs outils ainsi que les mat6riaux et le matdriel n6cessaire Ades travaux ou services en 
r6gie. 

Les salaires effectivement pay6s par I'Exploitant y compris les charges sociales, lui seront 
rembourses avec une majoration forfaitaire de quinze pourcent (15%), repr6sentant tous les 
frais g6n(raux et notamment les assurances d'accidents de toute nature A son personnel et aux 
tiers. 

Les d6penses de fourniture seront rembours6es sur la base de la valeur des mat6riaux et des 
d6penses de mat6riels, taxes comprises, avec une majoration forfaitaire de quinze pourcent 
(15%). 

Les locations de mat,Iriel seront r6gles par application des prix des bar~mes en vigueur en 
Tunisie, ou Atd6faut, apr~s accord pr6alable entre le Maitre d'Ouvrage et l'Exploitant. 

La dur6e journaliere d'emploi du mat6riei en location sera consid6r6e comme correspondant A 
l'exdcution du travail a un poste, m~me si le travail est ex6cut6 Aplusieurs postes :le 
mat6riel en ch6mage ne sera pas pris en compte. 
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Les travaux en r(gie seront rdglds exclusivement en Dinars. 

L'obligation imposde A I'Exploitant ne s'applique que jusqu'A concurrence d'une depense 
totale n'exc(dant pas deux (2) pourcent du montant du march6. 

5.32 Nantissement 

L'Exploitant sera admis Aben(ficier des stipulations de la reglementation en vigueur relative 
au nantissement des march(s ; le comptable charg6 des paiements est celui de l'Office 
National de l'Assainissement. Le fonctionnaire competent pour fournir les renseignements 
enumeres A I'article 6 du d(cret susvis&, est le President Directeur General du MDO. 

L'Exploitant paiera, pr(alablement Ala delivrance de l'exemplaire special mentionne A 
l'article 2 du d(cret du 3 D(cembre 1936, les droits de timbre et les frais afferents Aune 
expedition supplkmentaire des pieces constituant le marche. 

5.33 D6faut de 'Exploitant et mesures coercitives 

Lorsque I'Exploitant ne se conforme pas soit aux dispositions du marche, soit aux ordres de 
service qui lui sont donn(s par le MDO et plus particuli~rement lorsqu'il 

a) arr&te l'exploitation des ouvrages en tout ou en partie ; 
b) compromet I'hygibne ou la s(curit6 publique par une mauvaise exploitation 
c) ne respecte pas les normes, lois et riglements applicables aux travaux 
d) cide, sous-traite ou transporte le contrat sans autorisation ; 
e) n'ex(cute pas les travaux conibrmdment aux prescriptions du contrat 
f) ne repond plus aux crit res de qualification requis pour le contrat 
g) ne fournit pas, en temps utile, les attestations de ses assurances. 

Le MDO peut, par une mise en demeure adresse Al'Exploitant, prescrire les mesures qui 
doivent tre prises et les corrections requises et fixer le nombre de jours dans lequel ces 
mesures et ces corrections doivent &tre entreprises, ex(cutdes et completees. 

Passe ce d(lai, si I'Exploitant n'a pas execute les dispositions prescrites, le MDO peut 
ordonner l'6tablissement d'une r6gie aux frais de I'Exploitant. Cette regie peut n'&tre que 
partielle. II peut 6galement prononcer la resiliation pure et simple oa marche. 

II est alors proc6d immediatement, en presence de l'Exploitant dfiment convoqu6, Ala 
constatation des services et travaux executes, des materiaux approvisionnes, ainsi qu'A 
I'inventaire descriptif du materiel de I'Exploitant et Ala remise entre les mains de celui-ci de 
la partie de ce matriel qui West pas utilis6 par le Maitre d'Ouvrage pour l'achevement du 
contrat. 
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De toute maniire, le MDO peut, selon les circonstances, soit ordonner une adjudication A la 
folle ench~re de I'Exploitant, soit prononcer la resiliation pure et simple du march6, soit 
prescrire la continuation de la r~gie. 

Dans le cas de la r~gie et pendant sa dur~e, l'Exploitant est autoris6 Aen suivre les 
operations sans qu'il puisse toutefois entraver l'ex~cution des ordres du MDO. I! peut &tre 
relev6 de la regie s'iI justifie des moyens n~cessaires pour reprendre les travaux et les mener 
i bonne fin. 

Les exc~dents de depcnse-, qui rEsultent de la r~gie ou du nouveau march6 sont pr~lev~s sur 
les sommes qui peuvent tre dues A I'Exploitant ou, Ad~faut, sur son cautionnement sans 
prejudice des droits Aexercer contre lui en cas d'insuffisance. 

Si la r6gie ou le nouveau marchE entraine, au contraire, une diminution dans les d~penses, 
I'Exploitant ne peut r~clamer aucune part de ce b~ndfice qui reste acquis au Maitre 
d'Ouvrage. 

Lorsque des actes frauduleux, des infractions r~it~r~es aux conditions de travail ou des 
manquements graves aux engagements pris ont 6td relev~s A la charge de l'Exploitant, le 
Maitre d'Ouvrage peut sans prejudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont 
I'Exploitant est passible, l'exclure pour un temps d~termin6 ou d~finitivement des marches de 
son administration. L'Exploitant est invitE pr~alablement Apresenter ses moyens de defense 
dans un d~iai imparti par le Maitre d'Ouvrage. 

5.34 Validit6 du march6 

Le pr~sent march6 ne sera valable qu'apris approbation par le PrEsident Directeur Gdndral de 
I'Office National de I'Assainissement et visa de la Banque Centrale de Tunisie en ce qui la 
concerne.
 

L'Exploitant sera directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant r~sulter de 
ces d~sordres, ni me si ceux-ci ne lui ont pas &6 signal~s par le MDO. 

24:
 



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
 



TABLE DES MATIERES
 

I OUVRAGES CONFIES POUR L'EXPLOITATION .................... 	 ii
 

2 TACHES DE L'EXPLOITANT ................................. 	 1
 
2.1 Tfiches r~seau . . . . . .. .. . .. .. . . ... . ... . . .. .. . . . . . . .. . . . . . 1
 

2.1.1 Curage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 
2.1.2 Curage sur reclamations .............................. 	 2
 
2.1.3 Curage et intervention de circonstance ...... ................ . 2
 
2.1.4 Maqonneries .. . ......................... 	 ...... .... 2
 
2.1.5 Maintenance et entretien des 6quipements .................... 	 2
 
2.1.6 Thches technico-administratives .......................... 	 .2
 
2.1.7 Intervention en temps de pluie ............................... 	 3
 
2.1.8 Evacuation des d6chets .... ............................... 	 3
 

2.2 Thches station de pompage ....................................... 	 3
 
2.2.1 Maintenance et entretien des 6quipements ....................... 	 3
 
2.2.2 Tdches technico-administratives .............................. 	 4
 
2.2.3 Charges ............................................. 	 4
 

3 	 JOURNAL DE MARCHE ET RAPPORTS .............................. 4
 
3.1 Rapports mensuels ............................................ 	 4
 
3.2 Rapports annuels .............................................. 	 4
 

4 	 EXIGENCES D'EXPLOITATION ................................... 5
 

5 	 PROGRAMME DE SUIVI DES OUVRAGES DE SURVERSE DES RESEAUX
 
D'EGOUTS ET DES STATIONS DE POMPAGE ..................... 6
 
5.1 Ouvrages concern6s ....................................... 6
 

6 TYPE DE RELEVE ........................................ 	 6
 
6.1 Sans enregistreur ..... ........ .............. .. ... ........ 6
 
6.2 Avec enregistreur .............................. 	 ...... .... 6
 
6.3 P~riode -- fr6quences et conditions de relev~s .......................... 	 6
 

6.3.1 Lorsqu'il n'y a pas d'enregistreur ......................... 	 6
 
6.3.2 Lorsqu'il y a un enregistreur ............................ 	 7
 



1 OUVRAGES CONFIES POUR L'EXPLOITATION 

Lister ici les ouvrages concernds, exeinples : 

L'ensemble des composantes du r~seau d'6gout du secteur .... incluant 

Description des limites du secteur : 

Description des composantes du rtseau 

S Conduites en B.A <--->m - --- > mm D, etc.
 
- Conduites en PVC < --- > in - <---> min D, etc.
 
- Conduites en A.C <--->m - <---> min D, etc.
 

< .---> regards
 
<-----> avaloirs et puisards
 
< ----- boiies de branchement
> 
< .---> postes de pompage
 
< .-- > in conduites de refoulement <--- > mm Den <xxx>
 
< .---> ouvrages de surverse
 
Description des ouvrages
 

Un inventaire quantitatif et qualitatif des biens rernis i I'Exploitant est r(digd par I'ONAS et 
annex6 au present contrat. I1prdcise notamment le principe de fonctionnement des ouvrages, 
leur 6tat technique et indique ceux qui ndcessitent une raise en conformit6 ou un complment 
d'6quipement. Dans un dWlai de trois Asix mois Acompter de l'entrde en vigueur du present 
contrat, I'Exploitant proposera i I'ONAS, compte tenu des constatations qu'il aura pu faire 
sur I'6tat reel de tbnctionnernent et les caract6ristiques du reseau, tout complment ou 
correction Acet inventaire. 

2 TACHES DE L'EXPLOITANT 

L'objet du present contrat est ['exploitation de!. ouvrages d'assainissement partie r6seau et 
station de pompage, dfcrits A I'article I des clauses techniques. 
" L'Exploitant assure, i I'enti~re dfcharge de I'ONAS, la responsabilit6 des ouvrages, des 

biens qui les composent, et du personnel de I'Exploitant qui y est rattach6. 
" L'Exploitant assume tous les cot(s relatifs A['exploitation, la preservation, la conservation 

et le inaintien en bon ,tat des ouvrages et des biens qui les composent. 

2.1 Tfiches r~seau 

Les tiches d'exploitation relatives au r(seau comprennent notamment les point suivants 
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2.1.1 Curage 

Curage et entretien systvmatique des rdseaux eaux us~es, eaux pluviales, unitaires et tout 
ouvrage s'y rattachant sur le lin~aire du r~seau d6crit A I'article I des clauses techniques. La 
planification de cette activit, doit trc pr(sente mensuellernent A I'ONAS pour approbation. 
Cette approbation dolt intervenir au plus tard cinq (5) jours apr&s sa date de remise. Pass6 ce 
d~lai, le planning est consider0, comne approuv6. 

La fr~quence minimale de curage est comme suit 

" Le nombre de regards et d'avaloirs curs par annre, ne peut tre inferieur trois fois le 
nombre total des ouvrages mis i la disposition de I'Exploitant ; 

" Le lineaire de rseau cur(e par annie ne peut tre inferieur A 1,3 fois la longueur inoyenne 
des conduites raises a la disposition de I'exploitation. 

2.1.2 Curage sur reclamations 

Debouchage de reseau. boites et conduites de brancheinent 24 heures sur 24 heures, 
365 jours/anni.e 

2.1.3 Curage et intervention de circonstance 

Le curage et intervention de circonstance (campagne de propret6, occasions officielles, etc.) 
nie font pas partie du contrat et sont A la charge de I'ONAS. L'Exploitant pourra les executer 
sur bol de commande. 

2.1.4 Maqonneries 

Les travaux de rna~onnerie notarnment les branchernents, la r6fection, les petites 
r6habilitations, la construction. De petites extensions peuvent tre confi6es par I'ONAS A 
l'exploitant qui sera remun6r6 selon le bordereau des prix du Inarche. 

2.1.5 Maintenance et entretien des 6quipetnents 

Entretien et reparation du inateriel roulant et des engins de curage et de pompage. 

2.1.6 Tfiches technico-administratives 

* 	Participation A:cot6 de I'ONAS aux rapports journaliers, mensuels et annuels 

* 	Reception des travaux faits par des tiers ­

* 	Informer I'ONAS de toute anomalie, fuite que I'exploitant perqoit dans I'exercice de sa 
tache ; 

* 	Gestion du d6p6t local 

* 	Gardiennage 

qo
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* 	Gestion de son stock 

* 	Gestion de son personnel 

* 	etc. 

2.1.7 Intervention en tenips de pluie 

L'Exploitation doit en temps de pluie, veiller particuli~rement au bon fonctionnement des 
ouvrages mis a sa disposition et doit avoir ilne ,quipe prate A intervenir imm6diatement pour 
faire 'es dbouchages et le.,, tAches necessaires pour faciliter l'6coulement des eaux. 11dolt 
6galement participer i l',vacuation des zones d'inondation A I'aide de motopompe. A cet 
effet, i1doit c&tre 6quip6 de groupe motoponpe en bon 6tat de fonctionnement dont le nombre 
et les caractiristiques sont nentionn6es dans le CCT. 

2. i .8 Evacuation des d~chets 

L'Exploitant failt son affaire de la disposition des dechets de curage au lieu de d6p6t en 
accord avec I'ONAS. Si une nouvelle r6glementation modifie le lieu de d6charge en un lieu 
plus 6loign6 que celui pr~vu initialement, les kilom~tres additionnels seront factur(s au tarif 
fix6 ?i cet etfet dans le bordercau de prix. 

2.2 Tfiches station de ponipage 

Les tAches d'exploitation relatives aux stations de pompage comprennent notamnent les 
points suivants : 

2.2.1 Maintenance et entretien des 6quipements; 

* 	Entretien des 6quipements 6ectromrncaniques et Iiydrauliques (graissage, changement 
dhuile, nettoyage dc bche et de grille) 

* 	Entretien 61ectrique 

* 	Entretien poste transformateur 

• 	Entretien groupe 61ectrog~ne 

* 	Relev6 des compteurs 

* 	Entretien de bxtiment et de cl6ture (peinture, espaces verts, etc,) 
* 	Maintenance des 6lcctro-pompes et du groupe 61ectrog~ne : I'Exploitant assume la 

r6paration et lc remplacerment des 6quipements 6lectromicaniques pour tout rmontant 
inf~rieur I 000 DT et dans les limites et conditions de I'article 2.12 intitul& "Entretien et 
r6paration" des Clauses Administratives 

" 	Elaboration et tenue hijour et mis .n oeuvre d'un plan d'entretien pr6ventif des 
6quipernents, conformement aux specifications des fournisseurs 

" etc. 
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2.2.2 Tiiches technico-adininistratives 

* Participation i c6t6 de I'ONAS i la reception des travaux fait par des tiers 

" Information de I'ONAS de routes anomalies importantes 

" 	Rapport Journalier. mensuel et annuel 

* Gardiennage , 

" Gestion du personnel. 

2.2.3 Charges 

Les frais d'6nergie 6lectrique, les charges financi~res les diffdrents frais g6n6rds par son 
activit6 en application du pr6sent contrat sont A la charge de I'Exploitant. 

3 JOURNAL DE MARCHE ET RAPPORTS 

L'Exploitan s'engage ii tenir d jour, i la disposition de I'ONAS, un journal de marche sur 
lequel sont corsigns tous les renseignements caract6ristiques concernant la marche des 
ouvrages. II note 6galement, chaque semaine. tous les travaux d'entretien et de 
renouvellemnent auxquels il a procede, ainsi que les comptes rendus de visites, inspections, 
expertises, les vt'rifications effectu,2es et les mesures de contr6le prises par toute autorit6 
publique competente ou personne ou organisme autoris6 par toute autorit6 publique 
compete nte. 

3.1 Rapports mensuels 

L'Exploitant doit remettre i I'ONAS, en trois copies, un rapport technique tous les mois. 

3.2 Rapports amnnels 

L'Exploitant dolt fournir, apr~s chaque anne complte d'exploitation, un rapport annuel 
comprenant : 

• 	une liste des collecteurs cures mensuellement ainsi que le nombre de fois (il est souhaitable 
de fournir el plus de la copie -hard- une copie "soft" , 

* 	le planning rC3el des travaux et curage ex6cutts durant I'ann6e 

" une liste du perso el : 

* 	unc lisle des travaux de gros entretiens et de renouvellement effectu6s au cours de la 
dernitre anne d'op6ration (liste des picces, nolns des fournisseurs et la date du 
changememi)• 

" un r~sumn des principaux ewnements 

" les problemes maJeurs rencontr6es 

" les changements inimportants (reparations, modifications, etc.) 
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* 	les projets envisages 

* 	le nombre de kwh consomrn6s mensuellement dans I'ann~e pour chaque station de 
pompage. 

Ces rapports (mensuels et annuels) doivent tre accornpagn6s s'il y a lieu des formulaires 
pr6par(s at cet effet par I'ONAS. 

EXIGENCES D'EXPLOITATION 

A I'int.rieur des limites du secteur et pour I'e-isemble des composantes du r~seau d6crites ci­
dessus, les exigences d'exploitation suivantes ont 6t d6finies. 

A. 	 Toutes les mesures n6cessaires doivent etre prises pour assurer le transport de toutes 
les eaux us.es admises dans le r6seau d'6gouts jusqu'A, leur destination pr6vue 
(exutoire dans le cas d'un r6seau pluvial et station d't puration dans le cas d'un 
r seau domestique ou unitaire) ou point de rejet final en cas de non existence de 
STEP. Les seules exceptiovw toltr'es, oui une partie des eaux us~es n seront pas 
achernin6es i leur destination planifie, sont les situations deja prv.vues lors de la 
conception du rfseau (par exemple. pluies significatives dans le cas des r(seaux 
unitaires) ou les cas d'urgence (situation impr~visible d'une durfe limite non causfe 
par une negligence dans l'entretien d'une des composantes du reseau). 

B. 	 Les rapports mensuels demand~s dans le cadre du "Programme de suivi de 
1'entretien du r seau" doivent parvenir mensuellement A I'ONAS, au plus tard trois 
sernaines apr~s la fin du miois concern6. 

C. 	 Une attention particulire doil Ctre accord6e aux ouvrages de surverse de faqon A 
favoriser le respect des exigences sp6cifi6es sur la fiche ci-jointe intitul6e "Exigences 
de rejets des ouvrages de surverse". 

D. 	 Le programme de suivi sp(cialement pr6par6 pour les ouvrages de surverse 
mentionn6s ci-haut, doit Wire accompli entierement et les rapports mensuels qui y 
sont demandts doivenm re joius aux rapports mensuels Aproduire dans le cadre du 
"Programme de suivi de l'entretien du rseau" et sont donc soumis aux mrnmes 
6ch6ances que ces derniers. 

E. 	 Description dtaille des ouvrages : Plan et conception 



-6­

5 	 PROGRAMME DE SUIVI DES OUVRAGES DE SURVERSE 
DES RESEAUX D'EGOUTS ET DES STATIONS DE POMPAGE 

5.1 	 Ouivrages concern6s 

Tous les ouvrages en amont de la station d'6puration o6 un d~bordement d'eaux us~es peut se 
produire, doivent faire l'objet d'un suivi. La liste des ouvrages concern6s est fournie dans le 
tableau ci-joint intitul6 "Identification des ouvrages de surverse et suivi exig6 pour chacun". 

6 	 TYPE DE RELEVE 

6.1 	 Sans enregistreur 

Le relev6 consiste en une observation visuelle de l'existence ou non d'un d~bordement au 
moment de la visite. Chaque fois que le trop-plein est accessible et les d6bordements sont 
jug~s peu frequents, un REPERE visuel est ajoutd. Le relev6 consiste Averifier si celui-ci a 
6t6 d6plac6 ou non depuis la derni~re visite. 

6.2 	 Avec enregistreur 

Le relev6 concerne la dur6e de fonctionnernent de l'ouvrage de surverse et le nombre de fois 
o6i celui-ci a t6 en op6ration pour une p6riode d'observation donn e. 

REMARQUE: 

A chaque relev6, lorsqu'il y a un d6bordement observ6 ou enregistr6, on doit 
OBLIGATOIREMENT, indiquer dans la section "COMMENTAIRES" de la fiche de suivi 
les RAISONS du d(bordement (ex : bris, panne, obstruction, pluie, enregistreur d6fectueux, 
lecture de l'enregistreur non valide en raison d'un 6crasement de [a sonde, etc.) et 
I'IMPORTANCE du d6bordement (ex : filet d'eau, conduite coule 14 pleine, '/ pleine, etc, 
... ). Lorsqu'il y a obstruction, l'ouvrage doit tre DEBLOQUE et l'observation doit 8tre 
refaite 24 heures apr~s le d6blocage. 

6.3 	 Priode - fr6quences et conditions de relev~s 

6.3.1 Lorsqu'il n'y a pas d'enregistreur
 

PERIODE : Toute I'ann6e (du ler Janvier au 31 Dicembre).
 

FREQUENCE : Une tbis par semaine.
 

NOTE: Dans certains cas (ex : acc~s A l'ouvrage de surverse tr s difficile), la
 
fr6quence pourra 8tre r6duite APRES ENTENTE AVEC LE 
RESPONSABLE DU SUIVI. 



-7-


CONDITIONS : Visite Ala p6riode du d6bit de pointe (soit entre lOhOO et 13h00 A moins 
d'indications particuli6res) durant une journ6e sans pluie. 

Lorsque durant certaines p6riodes, il est difficile de rencontrer une telle condition, ]a visite 
hebdomadaire doit cependant 6tre faite. La condition m6t6orologique au moment de la visite 
doit toujours 6tre not6e (S = sec ; P = Pluie) et dans la rnesure du possible, on doit indiquer 
s'il a plu r6cemment en ajoutant la mention P24 = pluie dans les derniers 24 heures. S'il y a 
d6bordement, les commentaires appropri6s doivent tre obligatoirement inscrits sur la fiche 
de suivi concernant la raison possible du d6bordement et l'importance de celui-ci. 

De plus, lorsqu'un rep&re a 6t6 install, ]'indication sur le d6placement ou non de celui-ci 
doit 8tre not6e. Si le repre a 6 d6plac6, il doit 8tre remis en place imm6diatement ou d~s 
que le d6bordement a cess6. 

6.3.2 Lorsqu'il 	y a un enregistreur 

6.3.2.1 Pr6sence 	d'un enregistreur autonome 

PERIODE : Toute I'ann6e (du ler Janvier au 31 D6cembre). 

FREQUENCE Une tois par semaine. 

CONDITIONS Visite avec relev6 hebdomadaire de la dur6e de fonctionnement de 
I'ouvrage de surverse et du nombre d'Mv6nements correspondants depuis la 
derni6re visite. 

Chaque fois que l'installation est possible, un REPERE est ajout6 pour valider l'information 
relev6e sur l'enregistreur. L'indication sur le d6placement ou non du rep6re doit tre not6e A 
chaque visite. Si celui-ci a 6t6 d6plac6, il dolt 6tre remis en place imm6diatement ou d~s que 
le d6bordement a cess6. 

De plus, une observation du trop-plein est faite en vue de constater s'il y a d6bordement ou 
non au moment de ia visite. A cet effet, il est fortement recommand& de faire la visite A 
I'heure du d6bit de pointe (entre 10h00 et 13I00) en I'absence de pluie si possible. 

6.3.2.2 Pr6sence 	de t616signalisation (ou cas du dernier ouvrage de surverse avant la 
station d'6puration 

PERIODE: 	 Toute I'ann~e (du ler Janvier au 31 D6cembre). 

FREQUENCE 	 Une tois par jour. 

CONDITIONS 	 Relev6 quotidien de la dur6e de fonctionnement de l'ouvrage de surverse et 
du nonbre d'vnements correspondants. 
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De plus, des visites p6riodiques doivent &re effectu~es pour verifier I'6tat de fonctionnement 
de l'ouvrage de surverse et du dispositif de mesure (sonde, flotte, etc.). 

Dans le cas du dernier ouvrage de surverse avant la station d'6puration, les informations sont 
inscrites sur le formulaire de la station. 

REMARQUE: 
Lorsque le systrne de tdi~signalisation n'est pas fonctionnel, I'information dolt 
automatiquement 8tre relev&e comme s'il s'agissait d'un suivi des ouvrages de surverse "sans 
enregistreur". 
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BORDEREAU DES PRIX
 
EXPLOITATION DU RESEAU
 

DEFINITION GENERALE DES PRIX 

Les prix du bordereau servent de base pour ia r-mundration de i'ensemble des prestations 
d~crites dans les cahiers des clauses techniques et administratives. Les prix du bordereau 
comprennent tous les frais, faux frais, frais g~n~raux, taxes, imp6ts, droits, assurances de 
toutes natures, bnfices, alias, etc., i l'exception de la T.V.A., qui sont la consequence 
n cessaire de l'accomplissement des prestations, fournitures et travaux et service. 

Lis 	comprennent notamment la r~mun~ration des prestations et 6lments suivants 

* 	 Les frais d'installation et de repliement , 
* 	 Fournitures et transport de mat~riaux, mati~res consommables et autres Apied d'oeuvre et 

toute manutention ; 
* 	 La main d'oeuvre, y compris les primes, indemnit~s de toutes sortes et toutes les charges 

sur salaires , 
* 	 Le fonctionnement, l'entretien, I'amortissement et la reparation de tout le materiel qui 

appartient A I'exploitant , 
• 	 Les frais de ]a consommation de I'6nergie 6lectrique 

* 	 La frais de la consommation de l'eau potable ; 

* 	 Les 6tudes d'organisation et d'optimisation ou autres types d'6tudes qu'il sera amener A 
effectuer en vue de l'accomplissement de ses activitds dans les meilleures conditions. 

La liste des prix du bordereau est une liste type. Elle n'est pas limitative et si I'exploitant 
estime que certaines des prestations ou fournitures que, selon lui, doivent 6tre effectu~es au 
vu du descriptif des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation (ou de r6alisation pur les 
travaux d'extension, de r~habilitation ou de r~fection) ne figurent pas dans la pr~sente liste,, 
if lui sera possible de complkter dans son offre la liste du bordereau para des prix 
suppl~mentaires ; auquel cas, Ie devis estimatif serait 6galement complt6 en consequence de 
telle sorte que le montant du March., ainsi 6valud, soit le plus exact qui soit, compte tenu 
des donn~es qualitatives et quantitatives relatives aux ouvrages Aexploiter (ou Ar~aliser pour 
les travaux d'extension, de rdlabilitation ou de rbfection) qui figurent dans le documents de 
l'appel d'offres. 

Une fois remise I'offre, la liste du bordereau des prix qui y figure sera consid~rde comme 
complte, dans la mesure o6 les prestations seront r~alisdes dans des conditions conformes 
aux previsions initiales et toute prestation ou fourniture n6cessaire non explicitement spcifi~e 
dans la liste du bordereau mais logiquement prdvisible au vu du descriptif des prestations et 
de leurs conditions d'exploitation sera considdr~e comme implicitement inclue dans les prix 
du bordereau. 

9 
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Les prix du bordereau sont dtablis aux conditions dconomiques existant trente (30) jours 
avant la date limite de reception des offres. 

Us sont num~rotes et sont exprimds en toutes lettres et en chiffres, le prix indiqud ell toutes 
lettres primant sur le prix indiqu6 en chiffre. 

2 STATION DE POMPAGE 

No. I 	 Ce prix r~mun~re un forfait mensuel pour couvrir les frais fixes de l'Exploitant 
de la Station de pompage denommee payable A l'Exploitant m~me 
Iorsque la station de pompage est i l'arret pour des raisons independantes de la 
volontE de I'Exploitant. 

Forfait mensuel : 	 DT 

No. 2 	 Ce prix remunre les frais de l'Exploitant de la Station de pompage denomm~e 
, non couvert par le prix No. 1. I1inclut notamment les services et la 

fourniture des biens et des consommables et autres pur accomplir les taches 
decrites aux CCA et CCT dont notamment i'6nergie eiectrique et les pieces de 
rechange dans les limites fixdes para la convention et le cahier des clauses 
administratives. La rEmunEration de ces prestations est bas6e sur la somme des 
heures de fbnctionnement de toutes les pompes de la station de pompage. 

L'heure de 	fonctionnement d'une pompe DT 

3 RESEAUX 

No. 3 : 	 EXPLOITATION DE RESEAU : Ce prix remun~re un forfait mensuel pour le 
curage syst6inatique, le curage sur reclamation, les refections et l'evacuation des 
diff6rents dechets des r~seaux d'assainissement en eaux usEes, pluviales, unitaires 
et pseudoseparatives, quelque soit Ie diam~tre et ia forme de la section des 
collecteurs. I1s'applique sur le lin~aire total du rdseau mis A ia disposition de 
I'exploitant le ler jour ouvrable du mois du d6compte. 

Le m~tre lin~aire du 	 DT 

No. 4: 	 EXTENSION ET/OU REHABILITATION DU RESEAU : Ce prix r6munere 
les fournitures de matEriaux, (en dehors de celle des tuyaux) et les travaux relatifs aux 
extensions 	et rehabilitation de r~seau 

Ce prix comprend : 

les frais d'installation de chantier et des materiels necessaires l'execution des travaux et 
de repliement des installations et b:timents provisoires et la remise en etat des lieux , 

,/66
 



-3­

* 	 tous les frais, faux frais, frais gdndraux, taxes, imp6ts, b6n~fices 

* 	 les frais d'entretien et d'amortissement du materiel. 

I! comprend notamment la r~munration des prestations et 616ments suivants 

• 	 tous les mattriaux, mati&res consommable et fournitures diverses ; 
• 	 transports des mat~riaux et fournitures Apied d'oeuvre et toute manutention 

l Ia main d'oeuvre, y compris primes, indemnit6s de toutes sortes et toutes charges sur 
salaires ; 

* 	 le fonctionnement, l'entretien, I'amortissement et la reparation de tout le materiel 

l Ia fourniture et ia distribution de 1'6nergie 6lectrique si n~cessaire ; 
] Ia production et la distribution de I'air comprim6 et de l'eau n~cessaires aux besoins de 
chantier ; 

" les frais d'implantation, de trace et de cotation des ouvrages y compris tous dispositifs de 
rep6rages, etc. ; 

" toutes, suj6tions de toute nature, relatives "Aia livraison d'ouvrages compitement 
termin6s ; 

* 	 tous les frais relatifs aux essais et contr6les 
* 	 tous imp6ts divers, taxes fiscales, droits, de douane, assurance de toute nature, droits de
 

brevets.
 

3.1 Terrassements en d~blais 

a) Les prix 4.01 A4.04 inclus, r~mun~rent les terrassements en d~blais. 
b) Ces prix ne comprennent pas : 
* 	 les d6molitions d'ouvrages rencontres en course de fouille ainsi que les d6montages et 

demolitions de chauss~es et trottoirs r~mun6rds par les prix de la srie 4.6 

* 	 les blindages rcmun6rer para les prix 4.1.05 A4.1.06 inclus ; 
* 	 les &vacuations des ddblais non r6utiliss en remblais (prix 413.03 A43.04 inclus) 

* 	 l'emploi d'explosif pour terrain dur, soumis A I'autorisation du Maitre d'Ouvrage. 

c) 	 Is comprennent : 
* 	 i'obtention des autorisations diverses 

* 	 les travaux pr(paratoires (piquetage des r(seaux, d6capage et mise en d6p6t, 
ddssouchage, ... ), 

* 	 les rabattements de nappe, drainagc et 6puisements 
* 	 les suj6tions de rencontre de cana!;-.#ion de toutes natures, de pr~fouille ou de fouille A la 

main si i'encombrement du sous-sol I'exige, d'utilisation d'engins et de mat6riels adaptds 
au 	terrain
 

//
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" la mise en cordon des d6blais le long des fouilles ou leur mise en ddp6t provisoire, leur
 
reprise et leur transport jusqu'au lieu de r6utilisation
 

" le r6glage du fond de fouille ;
 

" les suj6tions de signalisation et pr6signalisation du chantier, de d6viation de la circulation, 
d'am nagements permettant I'acc~s aux immeubles ; 

" les suj6tions particuli~res pour exdcution de fouilles en terrain dur ou sous le niveau de la 
nappe (voir prix 4.1.03 ; 4.1.04). 

d) 	 les terrassements en d6blais seront pay6s au m&tre cube en place et en fonction
 

" de la profondeur entre terrain naturel et fond de fouille ;
 
" de la largeur th6orique (1 =0,5m +diamztre) prenant en compte la surlargeur
 

" 	 de la iongueur entre axes des ouvrages dans le cas de tranch6es.
 

Le volume des ouvrages Ad6molir sera Addduire du volume de d6blais calcul ddpr~s les
 
bases donn6es ci-dessus.
 

Aucune plus-value pour fouilles plus importantes ne sera pay6e A l'Entrepreneur. 

e) 	 Blindages 

" Les prix 4.1.05 A4.1.06 inclus r(mun~rent les blindages des fouilles.
 

" Ces prix comprennent :
 
P la fourniture, le transport et la mise ne place des blindages
 
01 leur maintien en position pendant toute la durde des travaux
 
• 	 leur d montage et leur r6cup ration au moment du remblaiement des fouilles ou 

6ventuellement leur abandon Aia demande du Maitre d'Ouvrage ; 
• 	 les sujetions particuli~res de calcul, battage, serrage, butonnage, 6tincellements, 

etc., dans le cas de blindages.
 

" Les blindages seront r6mun6r6s au metre carrd.
 

3.2 Terrassements en remblais 

3.2.1 Consolidation du fond de fouille, assise et enrobage des canalisations 

a) 	 Les prix 42.01 ; 42.02 ; 43.01 ; et 43.02 r6mun~rent ]a consolidation du fond de fouille 
ainsi que l'assise et l'enrobage des canalisations. 

b) 	 Les parties de fond de fouille Aiconsolider sont d6limitdes para le Maitre d'Ouvrage qui 
d6finit 6galement la nature de la consolidation (textile non tissd, tout-venant ou les deux 
mat~riaux) ainsi que les caract(ristiques minimales du textile non tisse. 

c) 	 Le textile non tiss6 pour consolidation du fond de fouille (prix 4.3.01) sera payd au m~tre 
carrd mesur6 apr~s mise en place. 
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Les matriaux pour consolidation de fond de fouille, assise et enrobage des canalisations 
(prix 43.02 ; 42.01 et 42.02) seront rdmundrds suivant le volume resultant du produit de la 
Iongueur d'application para ia section rdalisde, limitde en largeur par ia largeur du ddblai. 

3.2.2 Remblaiement des fouilles 

a) 	 Le prix 42.04 rdmun~re le remblaiement des fouilles, soit Apartir de ddblais sdlectionnds, 
soit Apartir de matdriaux sableux d'apport, le prix 42.03 rdmundrant la fourniture et le 
transport de ces derniers matdriaux. 

b) 	 Le remblaiement des fouilles sera rdmunr6 suivant le volume resultant du volume de 
ddblais diminu& des volumes de consolidation de fond de fouille ou de lit de pose, 
d'assise et d'enrobage des canalisations, des canalisations elles-memes et des ouvrages. 

3.3 Divers 

3.3.1 Enlvement des ddblais excddentaires ou inutilisables 

L'enikvement des ddblais excddentaires ou inutilisables sera rdmundr6 para les prix 43.03 et 
43.04 suivant le volume thdorique occup6 para les canalisations, les ouvrages et les 
matdriaux de remplacement para un prix au metre cube. 

SERIE 4.1 DEBLAIS 

No DES PRIX DESIGNATION DES FOURNITURES OU 
TRAVAUX 

(Prix unitaires en toutes lettres) 

PRIX 
UNITAIRE 

4.1.01 D~blais en tranchde ou en puits en terrain ordinaire, en 
presence ou non de blindages ou palplanches, exdcutds 
mrcaniquement ou A la main jusqu'A une profondeur de 
trois metres. 

Le m~tre cube 

4.1.02 M~me prix que le prix 4.1.01 mais pour la tranche de 
profondeur au-delA de trois metres. 

Le metre cube 

/A3
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4.1.03 	 Deblais en tranch6e ou en puits en terrain dur 
n6cessitant l'emploi syst6matique de matdriel 
pneumatique i l'exclusion de matiere explosive. Ce prix 
couvre notamment la mise Adisposition du mat6riel, 
toutes les fournitures n6cessit6es para I'utilisation des 
engins, le maniement et toutes suj6tions quelle que soit 
la profondeur. 

Le metre cube 

4.1.04 	 Plus-value aux prix 4. 1.01 A4.1.03 inclus pour 
execution des fouilles sous le niveau de la nappe 
phr6atique quelle que soit la profondeur. Ce prix 
rdmun~re l'ensemble des suj6tions supplementaires de 
d6blaiement sous I'eau, quel que soit le debit de la 
nappe. 
II rdmunre 6galement tous les frais d'ass&chement dcs 
tranchees, fournitures, installations et repli de 
materielles appropries, toutes fournitures relatives A 
l'dtablissement du (ou des) puisard(s) de pompage, 
fourniture du carburant (ou de i'6nergie), couche 
drainante 6ventuelle, etc., ainsi que tous les frais de 
main d'oeuvre correspondants et toutes sujetions 
notamment d'6vacuation des eaux de nappe, l'evacuation 
des eaux de surface d'oa qu'elles proviennent faisant 
partie des suj6tions normales d'etablissement des 
ouvrages. 

Le metre cube 

4.1.05 	 Fourniture, transport et mise en place de blindages 
jointifs ou semi-jointifs. 

Le metre carre 
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4.1.06 	 Fourniture, transport et mise en place de blindages 
glissants. 

Le m&tre carr6 

SERIE 4.2 	 REMBLAIS 

4.2.01 	 Fourniture, transport et mist en place de sable pour lit 
de pose et enrobage de canalisations, y compris 
arrosage, damage et quelle que soit la distance 
d'approvisionnement de ces matdriaux sur le chantier. 

Le metre cube 

4.2.02 	 Mise en place de matdriaux sableux s6lectionn6s de 
bonne qualit6, provenant des d6blais, avec arrosage F,, 
damage, pour lit de pose et enrobage des canalisations, y 
compris les op6rations de s6lection et de reprise. 

Le metre cube 

4.2.03 	 Fourniture et transport de mat6riaux provenant de zones 
d'emprunt agrd6es par le Maitre d'Ouvrage pour 
I'ex6cution de remblai. 

Le metre cube 

4.2.04 	 Remblaiement des fouilles avec mat(riaux provenant des 
d6blais ou des zones d'emprunt, 't l'aide d'engins 
m6caniques ou A la main par couches successives de 20 
centimetres y compris compactage. 

Le metre cube 
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SERIE 4.3 DIVERS 

4.3.01 Fourniture, transport et mise en place de textile non tiss6 
nfcessaire Ad'&ventuelles consolidations de terrain 
vaseux. 

Le metre cube 

4.3.02 	 Fourniture, transport et mise en oeuvre de mat6riaux 
sablo-graveleux de carri~re de granulo-m&trie 0-40 
continue pour des sous-couches de fondations 6ventuelles 
de consolidation de terrain vaseux. 

Le metre cube 

4.3.03 	 Enlkvement de d6blais excfdentaires ou inutilisables 
pour le remblaiement des tranchdes, y compris reprise et 
transport A la dfcharge ou tout endroit d6sign6 par le 
Maitre d'Ouvrage dans un rayon de 5 kilom~tres, le 
d6chargement, le rfglage 6ventuel et toutes suj6tions. 

Le metre cube 

4.3.04 	 Plus-value au prix 4.3.03 dans le cas d'une 6vacuation 
au-deiA d'un rayon de 5 tkilom~tres, pour la distance 
depassant les 5 premiers kilom&tres. 

Le metre cube 

3.4 Transport 	et pose de conduites et accessoires 

Les prix de la s6rie 4.4. rOmun~rent le transport et la pose en tanch6e, en 616vation ou en 
remblais de conduites et accessoires en baton arm6, amiante-ciment, PVC pour des diametres 
inf6rieurs ou 6gaux A400 mm. 

Les prix s'appliquent quelles que soient la profondeur de pose et la classe des tuyaux. 



4.4.01 

-9-


Ils comprennent notamment : 
* 	 le transport cIes tuyaux et accessoires depuis les aires de stockage d6sign6es para le Maitre 

d'Ouvrage, sauf dans le cas ou ces tuyaux et accessoires sont bard6s le long du tracd des 
conduites par les soins du Maitre d'Ouvrage : 

l'ex6cution des niches Al'emplacement des joints
 

lla coupe (ventuelle des tuyaux ;
 
l Ia pose en tranch(e sur lit de pose, ou en 616vation sur supports ou ouvrages, ou en 
remblai ; 

* ouvrage de but6e y compris fourniture et accessoires n6cessaires et toutes sujetions 
o 	 le faqonnage des tuyaux et la pose des accessoires tels que manchons dissymdtriques pour 

piquages directs, manchons de scellement pour jonction des conduites aux regards, etc. 
* 	 les 6preuves y compris la fourniture d'dnergie, la fourniture d'eau et toutes sujetions. 

Les prix ne comprennent pas : 

lla fourniture des conduites et accessoires 
lla fourniture et ia mise en place de ia consolidation de fond de fouille, du lit de pose, de 
I'assise et de i'enrobage de la canalisation r(gl:s aux prix des s6ries 4.2 et 4.3.
 
l Ia protection par enrobage de b6ton des canalis;ttions qui n'6nt pas une couverture
 
suffisante.
 

La transport et la pose des conduites et accessoires seront r6mun6r6s suivant la longueur 
mesuree dans l'axe des canalisations deduction faites de regards de visite et ouvrages 
speciaux. 

SERIE 4.1 	 DEBLAIS 

N"DES PRIX DESIGNATION DES FOURNITURES OU PRIX 
TRAVAUX UNITAIRE 

(Prix unitaires en toutes lettres) 

En 	beton armd 4)400 serie 90 A 

Le 	metre lineaire 

4.4.02 En b6ton arm6 0 300 serie 90 A 

Le 	metre lin6aire 

/07
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4.4.03 	 En bMton arm 0 250 sdrie 90 A
 

Le mtre lin6aire
 

4.4.04 	 En amiante-ciment 0 400 type assainissement
 

Le metre linaire
 

4.4.05 	 En amiante-ciment 'k 300 type assainissement
 

Le metre lineaire
 

4.4.06 	 En amiante-ciment (A250 type assainissement
 

Le metre lin6aire
 

4.4.07 	 En PVC 4 315 s6rie II
 

Le metre lin6aire
 

4.4.08 	 En PVC k 250 s6rie II
 

Le metre lincaire
 

4.4.09 	 En PVC 0 160 s6rie II
 

Le metre linaire
 

3.5 Construction de regards de visite de bouches d'6gouts 

3.5.1 Gn6ralits 

Les prix de la sdrie 4.5 r(mun~rent A l'unit6, la construction et la mise en place complete des 
regards de visite, bouches d'6gout et ouvrages divers sur un r6seau projet6 ou existant. 

Ils comprennent notamment : 
• 	 les terrassements supplkmentaires para rapport aux largeuis forfaitaires et profondeurs des 

tranchdes. en terrain de toute nature et toutes suj6tions d'dpuisement ou de rabattement de 
nappe 
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* 	 les boisages, blindages et 6taiement dventuels des fouilles ; 
• 	 le r6glage et nettoyage du fond de fouille ; 

lla fourniture et la mise on place de mat6riaux sablo-graveleux 6ventuellement
 
lla fourniture, le montage, le d6montage et la mise en oeuvre des coffrages ;
 
lla fourniture, et la mise ne place des aciers et des bMtons et tous les mat6riaux n6cessaires 
Ala r6alisation complete des regards ; 

* 	 mise en place des joints et des manchons de scellement 

* 	 le raccordement des canalisations existantes ou projet6es 

la 	fourniture et la mise on oeuvre des joints d'6tanchdit6 

l Ia prise en charge, le transport du parc du MDO d6sign6 par lui, au lieu de pose et la 
pose des e16ments de fonte. tel que cadres, tampons, grilles, 6chelons m6talliques, etc. 

lla mise on oeuvre de mat6riaux de remblaiement ; 
• 	 et toutes sujti,,-, de terrassement, fourniture, transport, main d'oeuvre, essais et 

contr6les not.mraient de bMtons, d6rivations des eaux v6hicul6es dans les collecteurs 
existants, etc. 

Les profondeurs des regards sont mesur6es du tampon au fil d'eau (fil d'eau de la conduite 
de d6part en cas de chute). 

3.5.2 Regards de visite type 

Ils 	sont r6mun6r6s par les prix de la serie 4..5 

* 	 avec ciment ordinaire (prix 45.01 A45.07; 
* 	 avec ciment sp6cial pour bMton r6sistant Al'agressivit6 du sol et des eaux (prix 4.5.11 A 

4.5.12). 

3.5.3 Bouches d'6gout 

Elles sont r6mun6rdes forfatairement Al'unit6 par type de bouche par les prix de la sous­
s6rie 45 : 

* 	 avec ciment ordinaire (prix 45.01 At45.02) 

* 	 avec ciment sp6cial pour b6ton rdsistant A l'agressivit6 du sol et des prix (prix 45.11 et 
45.14). 

/L9~
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SERIE 4.5 

4.5.01 

REGARD DE VISITE 

Construction de regard type de visit 0800 de profondeur 
< 1,50m sur conduite DN < 500 conform~ment plans 
avec ciment ordinaire. 

L'Unit6 

4.5.02 

4.5.03 

Construction de regard type de visite 01000 de 
profondeur 1,50m sur conduite DN < 600 et DN 
600 pur H < 1,50m conformdment aux plans avec 
ciment ordinaire. 

Regard de profondeur 1,50m - e = 20 cm 

L'Unit6 

= 

4.5.04 Cheminde de regard pour une 
2,50m-e =20 cm. 

U4.d~cim~tre 

profondeur de 1,51 A 

4.5.05 Cheminde de regard pour une 
3,50m-e=20 cm. 

Le ddcim~tre 

profondeur de 2,51 A 

4.5.06 Regard de profbndeur >3,51 

L'Unit6 

- e - 25 cm. 
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4.5.07 	 Chemin6e de regard pour une profondeur >3,51 e = 
25cm 

Le decimtre 

4.5.08 	 Prix identique au prix 4.5.02 mais avec utilisation de 
client sp6cial. 

L'unite 

4.5.09 	 Prix identique au prix 4.5.03 mais avec utilisation de 
ciment special. 

Le decimetre 

4.5.10 	 Prix identique au prix 4.5.04 mais avec utilisation de 
ciment special. 

Le d6cim~tre 

4.5.11 	 Prix identique au prix 4.5.05 mais avec utilisation de 
ciment sp6cial. 

L'unit6 

4.5.12 	 Prix identique au prix 4.1.06 mai avec utilisation de 
ciment sp6cial. 

Le d6cim&tre 
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4.5.13 	 Construction d'une bouche avaloir de profondeur 
< 1,50m sur conduite DN < 500 conformdment aux 
plans avec ciment ordinaire. 

L'Unit6 

4.5.14 	 Construction d'une bouche avaloir de profondeur 
- 1,50m sur conduite DN < 600 et DN=600 

conform(ment aux plans avec ciment ordinaire. 

L'Unit6 

4.5.15 	 Construction d'une rallonge pour une bouche avaloir du 
prix N"45.14 et d'6paisseur 25cm quelque soit la 
profondeur. 

Le dicimtre 

4.5.16 	 Prix identique au prix 4.5.13 mais avec utilisation de 
ciment spdcial. 

L'unit6 

4.5.17 	 Prix identique au prix 4.5.14 mais avec utilisation de 
ciment sp6cial. 

L'unit6
 

4.5.18 	 Prix identique au prix 4.5.15 mais avec utilisation de 
ciment special. 

Le ddcim~tre 
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3.6 Travaux Divers 
3.6.1 D~molition et r~fection de chausse 

Ce prix rdmun~re au metre carr6. La d(molition de chauss~e rev~tues sur les largeur 
forfaitaires de tranch~es (1=0,50 m+ diam&tre) 

l Ia fourniture et la mise en oeuvre des mat6riaux de r~fection 
* 	 Toutes sujdtions d'entretien et de maintien du parfait etat de la chaussde jusqu'A la 

reception definitive. 

3.6.2 D~montage et r~fection d~finitive de bordure de trottoirs sur fondation b~ton 

Ce 	prix r6mnun~re au metre lin6aire le d6montage, la mise en d6p6t et ]a r6fection d6finitive 
des bordures des trottoirs et 6ventuellement des caniveaux sur fondations en b6ton. 

Ce 	prix comprend la fourniture et la mise en oeuvre des b6tons de fondations, le 
remplacement y compris fourniture des bordures et caniveaux irrdcup6rables et toutes 
suj6tions. 

3.6.3 D~molitions et r~fection d~finitive des trottoirs 

Ce 	prix r~mun~re au mtre carr6 la d~molition et la refection definitive des trottoirs. I1 
comprend la d6pose, la mise en d6p6t, le ntittoyage, la mise en place des mat6riaux 
r6utilisables (dalettes, carreaux), le remplacement standard des mat6riaux, d6truits ou 
inutilisable et toutes sujdtions. 

3.6.4 Dpose des conduites 

Les prix de la sdrie N"4.6 r6munrent au metre lin6aire la d6pose des conduites existantes et 
toutes suj6tions de maintien d'6coulement des eaux v6hicul6es. Les prix de fouille et de 
remblais ainsi que le blindage s'ii est necessaire sont couvert par les prix du bordereau 
correspondant. 

SERIE 4.5 DEMOLITION ET REFECTION DE CHAUSSEES 
ET TROTTOIRS 

4.6.01 Dmolition et r~fection definitive et de chaussees en 
enrob6e 

Le 	metre carr6 
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4.6.02 	 Ddmolition et refection dEfinitive de chauss6es en 
bichouche. 

Le m&tre carr6 

4.6.03 D~montage, mise en ddp6t et r6fection definitive de 
bordure de trottoirs et caniveaux sur fondations en 
bM:ton. 

Le m~tre lin~aire 

4.6.04 	 D~molition et refection definitive de trottoirs revdtus. 

Le metre carr, 

4.6.05 	 DEpose de conduite quelque soit la nature de la 
conduite. 

Diam~tre 400 mm 

Le metre lindaire 

4.6.06 	 DNpose de conduite quelque soit ]a nature de ]a 
conduite. 

Diamitre 300 mm
 

Le mtre lin~aire
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4.6.07 Ddpose de conduite quelque soit la nature de ]a 
conduite. 

Diamtre 250 mm 

Le metre lin6aire 

4.6.08 D6pose de conduite quelque soit la nature de la 
conduite. 

Diamtre 1600 mm 

Le metre lin6aire 


