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ARTICTLO 1: El Convenio 

EI prop6sito-de este Convenio 
es expresar el entendimiento de 
las partes arriba indicadas 
("Fartes") con resoecto a la 
ejecucibn por parte del Donatario 
del IYoyecto descrito m6s adelante 
y con respecto a1 financiamiento 
de dicho Proyecto p o r  las Partes. 

ART1 CLE 1: The Agreement 

The purpose of this Agreement 
is to set out the understandings 
of the parties named above 
("Parties") with respect to the 
undertaking by the Grantcc of the 
Project described below, and with 
respect to financing of tht? 
Project by the hrtics. 



ARTICULO 2: El Proyecto 

SECCION 2.1. ~efinicibn del 
Proyecto. El Proyecto Regional. 
para el Manejo de Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente 
(RENARM), que se describe m6s 
detalladamente en el Anexo 1, 
consistir6 en asistencia para 
reforzar la capacidad de CATIE y 
otras entidades phblicas y 
privadas para generar, transferir 
y aplicar la informacibn y 
tecnologia esencial para el uso 
permanente de 10s recursos 
naturales y la protecci6n del 
medio anbiente. El Anexo 1, 
adjunto, amplia la definicibn del 
Proyecto y forma parte de este 
Convenio. Dentro de 10s limites 
de la anterior descripcibn del 
Proyecto, 10s elementos de la 
descripcibn detallada indicada en 
.el Anexo 1 pueden ser modificados 
por medio de un acuerdo escrito 
entre 10s representantes 
autorizados de las Partes 
indicadas en la ~eccibn 8.2, sin 
hacer una enmienda formal a este 
Convenio. 

SECCION 2.2. Restricciones 
sobre el Area del Proyecto. La - 
A.I.D. y el CATIE acuerdan que 10s 
fondos proporcionados por la 
A.I.D. de acuerdo con este 
Convenio no deberh ser 
comprometidos, desembolsados o de 
cualquier otra forma utilizados en 
Areas donde el proporcionar dichos 
fondos contravendria cualquier 
disposicihn de la Ley de 
Asistencia Exterior de 1961, y sus 
enniendas. La A.I.D. deber& 
informar a CATIE cuales son dichas 
Areas. 

ARTICLE 2: The Project 

SECTION 2.1. Definition of the 
Project . The ~egional 
Environmental and Natural 
Resources Management ( RELJARM) 
Project, which is further 
described in Annex 1, will consist 
of assistance. to strengthen the 
capabilities of CATIE and other 
public and private entities to 
generate, transfer and apply the 
information and technology 
essential for the sustained use of 
natural resources and 
environmental protection. Annex 
1, attached, amplifies the 
definition of the Project and 
forms-part of this Agreement. 
Within the limits of the above 
definition of the Project, 
elements of the amplified 
description stated in Annex 1 may 
be changed by written agreements 
of the Parties named in Section 
8.2, without formal amendment of 
this Agreement. 

SECTION 2.2. Project Area 
Restrictions. A.I.D. and CATIE 
agree that A.I.D. funds provided 
pursuant to this agreement shall 
not be committed, disbursed or 
otherwise utilized in areas where 
the provision of such funds would 
contravene any provision of the 
Foreign Assistance Act of 1361, as 
amended. A.I.D. shall advise 
CATIE in writing of such areas. 



SECCION 2.3. Naturaleza 
Segmentaria del Proyecto. 

(a) La contribuci6n de A.1.D'. 
a1 Proyecto sers $16,404,500 y se 
proporcionar& en segmentos. El 
segment0 inicial se proporcionarii 
de acuerdo con la ~eccihn 3.1 de 
este Cdnvenio. Los segmentos 
subsiguientes estarh sujetos a la 
disponibilidad de fondos de la 
A.I.D. para este prop6sit0, y a1 
mutuo acuerdo de las Partes para 
proceder, a1 momento de agregar un 
segment0 subsiguiente. 

(b) Dentro del limite de la 
Fecha de ~inalizaci6n de 
Asistencia a1 Proyecto en general, 
estipulada en este Convenio, la 
A.I.D., basada en consultas con el 
Donatario, puede por medio de 
Cartas de Ejecucion del Proyecto, 
especificar periodos apropiados 
para la utilizaci6n de 10s fondos 
donados por A.I.D. bajo un 
increment0 individual de 
asistencia. 

ARTICULO 3: Financiamiento 

SECCION 3.1. . La ~onaci6n. 
Para asistir a1 Donatario en el 
financiamiento de 10s costos de 
ejecuci6n del Proyecto, la A.I.D. 
de conformidad con la Ley de 
Asistencia Externa de 1961 y sus 
enmiendas, acuerda donar a1 
Donatario bajo 10s tkminos de 
este Convenio, una cantidad que no 
exceda Cuatro Millones Seiscientos 
Treinta y Nuevc Mil ~6lares 
Estadounidenscs (U~$4,639,000) 

SECTION 2.3. Incremental 
Nature of the ~ro3ect 

(a) A.I.D.'s contribution to 
the Project' will be $16,404,500 to 
be provided in increments, the 
initial one being made available 
in accordance with Section 3.1 of 
this Agreement. Subsequent 
increments will be subject to 
availability of funds to A.I.D. 
for this purpose and to the mutual 
agreement of the Parties at the 
time of a subsequent increment to 
proceed. 

(b) Within the overall Project 
Assistance Completion Date stated 
in this Agreement, A.I.D., based 
upon consultation with the 
Grantee, may specify in Project 
Implementation Letters appropriate 
time periods for the utilization 
of funds granted by A.I.D. under 
an individual increment of 
assistance. 

ARTICLE 3 : Financing 

SECTION 3.1. The Grant. To 
assist the Grantee to meet the 
costs of carrying out the Project, 
A.I.D., pursuant to the Foreign 
Assistance Act of 1361, as 
amended, agrees to grant the 
Grantee under the terms of this 
Agreement an amount not to exceed 
Four Million Six Hundred and 
Thirty-Nine Thousand United States 
Dollars (US $4,639,000) 
("Grant"). The Grant may bc uscd 



("Donation") . La donaci6n puede 
ser utilizada para financiar 
costos en moneda extranjera, como 
se define en la Seccion 6.1, y 
costos en moneda local, como se 
define en la Seccion 6.2, de 
bienes y servici.0~ necesarios para 
el proyecto. 

SECCION 3.2. Recursos del 
Donatario (CATIE) para el Proyecto 

El Donatario acuerda 
proporcionar o ver que Sean 
proporcionados a1 Proyecto 
aquellos fondos que adem5s de 10s 
de la ~onacibn, Sean requeridos 
para llevar a cab0 el Proyecto en 
forma efectiva y oportuna. 

SECCION 3.3. Fecha de 
-.- 

Finalization de la Asistencia a1 
Proyecto 

( a )  La "Fecha de ~inalizaci6n 
de la Asistencia a1 Proyecto" 
(FFAP), que es el 30 de septiembre 
de 1995 o cualquier otra fecha que 
las Partes pudieran convenir por 
escrito, corresponde a la fecha en 
la cual las Partes estiman que 
todos 10s servicios financiados 
bajo la ~onacibn habrAn sido 
proporcionados para el Proyecto, 
segfin se contempla en este 
Convenio. 

to finance foreign exchange costs, 
as defined in Section 6.1 and 
local currency costs, as defined 
in Section 6.2, of goods and 
services required for the Project. 

SECTION 3.2. Grantee (CATIE) 
Resources for the Project 

The Grantee agrees to provide 
or cause to be provided for the 
Project those funds which, in 
addition to the Grant, are 
required to carry out the Project 
effectively and in a timely manner. 

SECTION 3.3. Project 
Assistance Com~letion Date 

(a) The "Project Assistance 
Completion Date" (PACD), which is 
September 30, 1995, or such other 
date as the Parties may agree to 
in writing, is the date by which 
the Parties estimate that all 
services financed under the Grant 
will have been furnished for the 
Project as contemplated in this 
Agreement. 



(b) A menos que lo acordara 
por escrito, la A.I.D. no emitir; 
ni aprobar5 documentacibn alguna 
que autorice desembolsos de la 
~onaci6n para servicios prestados 
despuhs de la FFAP o bienes 
proporcionados para el Proyecto 
despuhs de la FFAP, s e g h  se 
contempla en este Convenio. 

( c )  Las solicitudes de 
desembolso, acompai5adas por 10s 
documentos de respaldo necesarios 
estipulados en las Cartas de 
~jecucibn del Proyecto, deber6n 
ser recibidas por la A.I.D. o 
cualquier banco descrito en la 
~ecci6n 7.1, en un periodo que no 
exceda de nueve (9) meses despu6s 
de la FFAP, o de cualquier otro 
periodo que la A.I.D. acuerde por 

- escrito. ~espues de dicho 
periodo, la A:I.D., previa 
notificaci6n por escrito a1 
Donatario, puede, en cualquier 
oportunidad u oportunidades, 
reducir la suma de la ~onacihn en 
su totalidad o en la parte por la 
cual no haya recibido solicitudes 
de desembolso acompaEadas de 10s 
documentos de respaldo estipulados 
en las Cartas de ~jecucibn del 
Proyecto, antes del vencimiento de 
dicho periodo. 

(b) Except as A.I.D. may 
otherwise agree in writing, A.1 .D .  
will not issue or approve 
documentation which would 
authorize disbursement of the 
Grant for services performed 
subsequent to the PACD or for 
goods furnished for the Project, 
as contemplated in this Agreement, 
subsequent to the PACD. 

(c) Requests for disbursement, 
accompanied by necessary 
supporting documentation 
prescribed in Project 
Implementation Letters, are to be 
received by A.I.D. or any bank 
described in Section 7.1 no later 
than nine (9) months following the 
PACD, or such period as A.I.D. 
agrees to in writing. After such 
period, A.I.D., giving notice in 
writing to the Grantee, may at any 
time or times reduce the amount of 
the Grant by all or any part 
thereof for which requests for 
disbursement, acconpanied by 
necessary supporting documentation 
prescribed in Project 
Implementation Letters, were not 
received before the expiration of 
said period. 



ARTICULO 4: Condiciones Previas 
a1 Desembolso 

ARTICLE 4: Conditions Precedent 
to ~isbursement 

SECCION 4.1. Primer Desembolso 
Dara el Primer Trimestre de 
A 

Actividades. Previo a1 primer 
desenbolso bajo la ~onacihn para 
el primer timestre de actividades, 
o a la emisibn de documentos por 
la A.I.D. conforme a 10s cuales se 
har5 tal desembolso, el Donatario 
proporcionar5 a la A.I.D., salvo 
acuerdo contrario por escrito de 
las Partes, en forma y contenido 
satisfactorios a la A.I.D.: 

(a) Una opinihn de abogado, 
aceptable a A.I.D., de que este 
Convenio ha sido debidamente 
autorizado y/o ratifj.cado por, y 
ejecutado a nombre del Donatario, 
y que el,mis?o constituye una 
obligacion valida y legal del 
Donatario de acuerdo con todos sus 
tbrminos; 

(b) ~eclaraci6n del nombre de 
la persona que ocupe o act& en 
funci6n del Donatario especificado 
en la ~eccihn 8.2, y de 
cualesquiera representantes 
adicionales, junto con una muestra 
de la firma de cada persona 
especificada en tal declaraci6n. 

SECTION 4.1. First 
Disbursement for First Quarter 
Activities. Prior to the first 
disbursement under the Grant for 
first quarter activities, or to 
the issuance by A.I.D. of 
documentation pursuant to which 
disbursement will be made, the 
Grantee will, except as the 
Parties may otherwise agree in 
writing, furnish to A.I.D., in 
form and substance satisfactory to 
A.I.D.: 

(a) An opinion of counsel 
acceptable to A.I.D. that this 
Agreement has been duly authorized 
and/or ratified by, and executed 
on behalf of, the Grantee, and 
that it constitutes a valid and 
legally binding obligation of the 
Grantee in accordance with all of 
its terms; and 

(b) A statement of the name of 
the person holding or acting in 
the office of the Grantee 
specified in Section 8.2, and of 
any additional representatives, 
together with a specimen signature 
of each person specified in such 
statement. 



SECCION 4.2. Desembolso 
Inicial para Actividaaes Que Se 
Estan ~eilizando. ROCAP autori'za 
a1 CATIE que presente de inmediato 
una solicitudde adelanto de 
fondos para apoyar la continuidad 
de actividades de MIP y ~roteccibn 
y klanejo de Cuencas programadas 
para continuar bajo el Proyecto de 
RENARM. Dicho adelanto ser6 
utilizado para gastos permitidos, 
tal como fueron definidos en 10s 
proyectos Manejo de Cuencas y 
Manejo Integrado de Plagas, que 
ROCAP apoy6 hasta el 30 de 
s.eptiembre de 1989. El adelanto 
sers autorizado para cubrir estos 
gastos por un period0 hasta de 120 
dias. 

SECCION 4.3. Desembolsos 
Adicionales a 10s de la 
Preparacibn de un Plan de 

- Ejecucibn. A manos que la A.I.D. 
acuerde lo contrario por escrito, 
las siguientes son las condiciones 
previa& al primer desembolso de 
fondos de la A.I.D.: 

(a) Previo a cualquier 
desembolso o a la emisi6n de 
documentos de compromiso bajo el 
Convenio con CATIE para cualquier 
desembolso except0 gastos 
efectuados por CATIE relacionados 
con la preparacibn de un plan de 
ejecucibn calendarizado para el 
proyecto, CATIE proporcionars un 
plan de ejecucihn en forma y 
contenido satisfactorios a la 
A.I.D., para las actividades a ser 
llevadas a cab0 por CATIE como se 
describe m&s detalladamente en el 
Anexo 1. 

SECTION 4.2. Initial 
Disbursement for On-going 
Activities. ROCAP authorizes 
CATIE to make an immediate request 
for advance of f u ~ d s  in support of 
on-going wa,tershed and plant 
protection activities programed 
for continuation under the RENAFU4 
Project. Such advance shall be 
utilized for approved expcnditures 
as defined in the Watershed and 
IPM projects which ROCAP supported 
up through 30 September 1989. The 
advance will be authorized to 
cover such expenditures for a 
period of up to 120 days. 

SECTION 4.3. Additional 
Disbursements Other than for 
prepstation of a Time-phased - 
Implementation Plan. Except as 
A.I.D. may otherwise agree in 
writing, the following are 
conditions precedent to the 
initial disbursement of A.I.D. 
funds: 

(a) Prior to any disbursement, or 
to the issuance of any commitment 
documents under the Project 
Agreement with CATIE for anything 
other than expenditures incurred 
by CATIE related to the 
preparation of a time-phased 
implementation plan for the 
Project, CATIE shall furnish, in 
form and substance satisfactory to 
A.I.D., a time-phased 
implementation plan for activities 
to be carried out by CATIE as 
described in more detail in Annex 
1. 



SECCION 4 . 4 .  Notif icaci6n. 
Tan pronto la A . I . D .  determine que 
las Condiciones Previas 
especificadas en las Secciones 
4.1, 4.2 y 4.3 han sido cumplidas, 
se lo notificar6 a1 Donatario. 

SECCION 4 . 5 .  Fecha Limite para 
las Condiciones Previas 

( a )  Si todas las condiciones 
especificadas en la ~eccibn 4.1 no 
han sido cumplidas dentro de 10s 
noventa (90) dias subsiguientes a 
la fecha de este Convenio, o 
cualquier otra fecha que la A.1 .D. 
acuerde por escrito, la A.I. D. 
puede dar por terminado este 
Convenio, a su discrecibn, por 
medio de notificacihn escrita a1 
Donatario. 

(b) S i  todas las condiciones 
especificadas en las Secciones 4.2 
y 4.3 no han sido cumplidas dentro 
de 10s ciento veinte (120) dias 
despu&s de la fecha de este 
Convenio, o cualquier otra fecha 
posterior que la A . 1  .D. acuerde 
por escrito, la A.I.D. puede 
cancelar el saldo no desembolsado 
del Convenio hasta donde no haya 
sido irrevocable- mente 
comprometido a terceras partes, y 
puede dar por terminado este 
Convenio por medio de notificacibn 
escrita a1 Donatario. 

SECTION 4 . 4 .  Notification. 
When A . 1  . D .  has determined that 
the conditions precedent specified 
in Sections 4.1, 4.2 and 4.3 have 
been met it will promptly notify 
the Grantee. 

SECTION 4 . 5 .  Terminal Dates 
for Conditions Precedent 

(a) If all of the conditions 
specified in Section 4.1 have not 
been met within ninety (90) days 
from the date of this Agreement, 
or such other date as A.I.D. may 
agree in writing, A.I.D. at its 
option, may terminate this 
Agreement by written notice to the 
Grantee. 

(b) If all of the conditions 
specified in Sections 4.2 and 4.2 
have not been met within one 
hundred and twenty (120) days fro3 
the date of this Agreement, or 
such later date as A.1 .D. may 
agree in writing, A.I.D., at its . 

option, may cancel the undisbursed 
balance of the Grant to the e x t e n t  
not irrevocably committed to third 
parties, and may terminate this 
Agreement by written notice to t%e 
Grantee. 



ARTICULO 5: Estipulaciones ARTICLE 5: Special Covenants. 
Especiales. A menos que A.I.D. The Grantee shall covenant, except 
apruebe lo contrario por escrito, as A.I.D. may otherwise agree in 
el Donatario conviene en lo writing, as follows: 
siguiente: 

SECCION 5.1. ~dministraci6n 
del Proyecto. CATIE y ROCAP 
desarrollarAn de mutuo acuerdo un 
plan para la administracibn del 
proyecto, que toma en cuenta a1 
Oficial de Agricultura de ROCAP 
asignado para trabajar en CATIE, 
El plan de administracibn ser& 
presentado con el primer plan de 
trabajo que ROCAP apruebe. 

SECTION 5.1. Project 
Management. CATIE and ROCAP shall 
develop a mutually acceptable 
project management plan which 
takes into consideration the ROCAP 
Agricultural Officer assigned to 
work in CATIE. The management 
plan will be presented along with 
the first work plan to be approved 
by ROCAP. 

SECCION 5.2. Evaluaciones del SECTION 5.2. Project 
Proyecto. Las Partes convienen en Evaluations. The Parties agree to 
kstablecer un programa de establish an evaluation proqram as 
evaluaci6n comb parte del part of the ~rbject, as described 
Proyecto. A menos que las partes in Annex 1 to this Agreement. 

' convengan lo contrario por Except as the Parties otherwise 
escrito, el programa incluir6: agree in writing, the.program will 

include : 

(a) ~valuaci6n del progreso 
hacia la obtencibn de 10s 
objetivos del Proyecto; 

(b)  denti if icacibn y 
evaluacibn de Areas problem6ticas 
o limitaciones que inhiben tal 
obtencibn y propuestas para una 
accibn correctiva; 

(a) Evaluation of progress 
towards attainment of the 
objectives of the Project; 

(b) Identification and 
evaluation of problem areas or 
constraints which inhibit such 
attainment and proposals for 
corrective action; 

( c )  Evaluacibn de la (c) Assessment of the 
coordinaci6n y refuerzo mutuo coordination and mutual 
entre 10s componentes del reinforcement between and among 
proyecto, en CATIE, en RENARM y en project components, in CATIE, in 
10s proyectos bilaterales; RENARM and in bilateral projects; 



(d) Control del aumento en el (dl Assessment of the intcrcal 
monitoreo interno asi como la monitoring and evaluation capacity 
capacidad de evaluacibn dc CATIE, of CATIE; and 
Y 

(e) ~valuaci6n del impacto . (e) Evaluation of the overall 
total del Proyecto en el development impact of the Project. 
desarrollo. 

SECCION 5.3. Planes de Trabajo 
y Presupuestos. El Donatario, * - 
antes de iniciar actividades 
anuales del Proyecto, 
yroporcionar6 en el mes de octubre 
del a50 anterior, en forma y 
contenido satisfactorios a la 
A.I,D., un plan de trabajo 
consolidado y presupuesto para las 
actividades de 10s prbxirnos dos 
aHos, como se describe en el Anexo 
1. 

SECCION 5.4. Informes. El 
Donatario conviene en presentar un 
in£ orme consolidado de- las 
actividades y progreso del 
Proyecto en un formato aceptable a 
A.I.D., tanto trimestral como 
anualmente. 

SECCION 5.5. Limitaciones 
Lesales. El Donatario se 
compromete a respetar las 
limitaciones legales incluidas en 
la Ley de 10s Estados Unidos de 
Asistencia a1 Exterior de 1961 y 
sus enmiendas, asi como las 
restricciones contenidas en la 
legislacibn de autorizacibn y 
apropiaci6n de fondos para la 
A.I.D., asi cono en la politica de 
Estados Unidos pcrtinente, en lo 
yue se refiere a1 uso de fondos 
del proyecto. 

SECTION 5.3. Work Plans and 
Budgets. The Grantee, prior to 
undertaking project activities for 
each year, will furnish in October 
of the prior year and in form and 
substance satisfactory to A.I.D., 
a consolidated work plan and 
budget for activities for the 
coming two years, as described in 
Annex 1. 

SECTION 5.4. Reports. The 
grantee agrees to submit a 
consolidated report of Project 
activities and progress, in a 
format acceptable to A.I.D., both 
quarterly and annually. 

SECTION 5.5. Statutorv 
Limitations. The Grantee 
covenants to honor statutory 
limitations included in the U.S. 
Foreign Assistance Act of 1961, as 

. amended, as well as such 

. restrictions contained in 
authorization and appropriation 
bills for A.I.D., as well as 
pertinent U.S. policy, regarding 
the use of project funds. 



SECCION 5 . 6 .  ~uditorias 
Anuales. El Donatario acuerda 
pagar el costo de una auditoria 
independiente anual de CATIE la 
cual llene 10s requisitos de 
A . 1  . D .  y proporcione las 
certificaciones adicionales seg6n 
sea necesario. Una copia de la 
auditoria anual sers proporcionada 
a la A.I.D. 

ARTICULO 6:  Fuente d e  Suministro 

SECCION 6.1. Costos en Moneda 
Extraniera. Los desembolsos ~- - ~ 

~ 2 

efectuados de conformidad con la 
~ecci6n 7.1 ser6n utilizados 
exclusivamente para financiar 10s 
costos de bienes y servicios 
requeridos para el Proyecto 10s 
cuales tienen: con respecto a 10s 
bienes, su fuente y origen; con 
respecto a servicios, su 
nacionalidad en 10s paises 
participantes, o en 10s Estados 
Unidos (~6digo 000 del cbdigo 
~eografico de la A . I . D .  que estb 
en vigor cuando Sean firmados 10s 
contratos para tales bienes o 
servicios) ( " C o s t o n  en Moneda 
Extranjera") y con respecto 
servicios tknicos, su 
nacionalidad en 10s pa$ses 
participantes o en paises 
incluidos en el ~6digo ~eografico 
de A . I . D .  941, a menos que la 
A . 1  .D. convenga lo contrario por 
escrito, y exceptuando lo 
estipulado en el Anexo de 
Disposiciones Generales, ~eccibn 
C.l (b) con respecto a seguro 
maritimo. 

SECTION 5.6. Annual Audits. 
The Grantee covenants to pay the 
cost of an annual independent 
audit of CATIE which meets A.I.D. 
requirements and provides for 
additional certification 
statements as required. A  copy of 
the annual audit will bc submitted 
to A . I . D .  

ART1 CLE 6: Procurement Source 

SECTION 6.1. Foreign Exck:nge 
Costs. Disbursements Dursual:: to 

L 

Section 7.1. will be used 
exclusively to finance the costs 
of goods and services required for 
the Project having, with respect 
to goods, their source and origin, 
and with respect to services their 
nationality, in the Cooperat i?g 
Countries or in the United States 
(Code 000 of the A . 1  .D. Geographic 
Code Book as in effect at the time 
contracts are entered into for 
such goods or services) ("Foreign 
Exchange Costs"), and with respect 
to technical services, their 
nationality in the Cooperatizg 
Countries or in countries included 
in A.1 .D. Geographic Code 941 
except as A.I.D. may otherwiss 
agree in writing and except 3s 
provided in the Grant Standard 
Provisions Annex, Section C.l.(b) 
with respect to Flarine I nsur3nce. 



Costos de transporte 
maritimo serAn financiados bajo la 
~onacibn hnicamente en naves de 
handera norteamericana, excepto 
quc A . I . D .  convenga lo contrario 
por escrito. 

SECCION 6.2. Costos en Moneda 
T,ocal. Los desemholsos efectuados -- 
Ae conformidad con la Seccion 7.2 
sersn uti,-izados exclusivamente 
para financiar 10s costos de 
bienes y servicios requeridos para 
el Proyecto cuya fuente y, a menos 
que la A . 1  .D. convenga lo 
contrario por escrito, cuyo 
origen, Sean de Gua<emala, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica y 
Belize ("Costos en Moneda 
Local"). Hasta donde lo permita 
este Convenio, 10s "Costos en 
Moneda Local" pueden tambi&n 
incluir el suministro de recursos 
en moneda local necesarios para el 
Proyecto. 

Ocean transportation costs will 
be financed under the Grant only 
on vessels under flag rcgistry of 
the United States, except as 
A.1 .D. may otherwise agree in 
writing. 

SECT1 ON 6.2. T~ocal Currencv 
Costs. Disbursements pursuant to 
Section 7.2 will be used 
exclusively to finance the costs 
of goods and services required for 
the Froject having their source 
and, except as A . 1  .D. nay 
otherwise agree in writing, their 
origin, in Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica, and I3elize 
("Local Currency Co-sts").. To the 
extent provided for under t?~is 
Agreement "Local Currency Costs" 
may also include the provision of 
local currency resources required 
for the Project. 



ART1 CULO 7 :  Desembol sos ARTICLE 7 :  Disbursements 

SECCION 7.1. Descmbolsos para 
Costos en Moneda Extranjera 

(a) Despu&s de haber cumplido 
con las Condiciones Previas, el 
Donatario puede obtener desembolso 
de fondos bajo la Donaci6n para 
10s costos de bienes y servicios 
en moneda extranjera requeridos 
para el Woyecto de conformidad 
con 10s thrminos de este Convenio, 
utilizando cualquiera de 10s 
siguientes mbtodos por mutuo 
acuerdo: 

(1) Presentar a la A.I.D., 
10s documentos de respaldo 
necesarios, segfin lo estipulado en 
las Cartas de ~jecuci6n del 
Proyecto: (A) Solicitudes de 

. - desembolso para tales bienes y 
servicios; o (B) solicitudes a la 
A.1 .D. para que adquiera dichos 
bienes o servicios para el 
Proyecto en representaci6n del 
Donatario; o 

(2) Solicitar a la A.I.D. 
que emita Cartas de Compromiso por 
cantidades especificas (a) a uno o 
m&s bancos estadounidenses, 
satisfactorios a la A.1 .D., 
comprometiendo a la A.I.D. a 
reembolsar a dicho banco o bancos 
por 10s pagos efectuados por ellos 
a contratistas o proveedores, bajo 
Cartas de Crhdito u otros 
Aocumentos, por tales bicnes o 
servicios; o (B) directamente a 
uno o rnAs contratistas o 
proveedores, comprometiendo a la 
A.I.D. a pagar a tales 
contratistas o proveedorcs por 
tales bicnes o scrvicios. 

SECTION 7.1. Dishurscments for 
Foreian Exchanae Costs 

(a) After satisfaction of 
Conditions Precedent, the Grantee 
may obtain disbursement of funds 
under the Grant for the Foreign 
Exchange Costs of goods or 
services required for the Project, 
in accordance with the terms of 
this Agreement, by the following 
methods as may be mutually agreed 
upon: 

(1) By submitting to 
A.1 .D. with necessary supporting 
documentation as prescribed. in 
Project Implementation Letters, 
( A )  requests for reimbursement for 
such goods and services, or (B) 
requests for A.I.D. to procure 
commodities or services in the 
grantee's behalf for the project; 
or 

(2) By requesting A.I.D. 
to issue Letters of Commitment for 
specified amounts  to  to one or 
more U.S. Banks, satisfactory to 
A.I.D., committing A.I.D. to 
reimburse such bank or banks for 
payments made by them to 
contractors or suppliers, under 
Letters of Credit or otherwise, 
for such goods or services, or (B) 
directly to one or more 
contractors or suppliers, 
committing A.I.D. to pay such 
contractors or suppliers for such 
goods or services. 



(b) Los gastos por . . 

servicios bancarios incurridos por 
el Donatario en relaci6n con las 
Cartas de Compromiso y Cartas de 
~rhdito serh financiados bajo el 
Convenio, salvo que el Donatario 
indique lo contrario a la A.I.D. 
~ambi&n podr6n ser financiados 
bajo la ~onaci6n cualesquiera 
otros cargos acordados por las 
Partes, 

SECCION 7.2. Desembolsos para 
Costos en Moneda Local 

(a) Despuhs de haber cumplido 
con las Condiciones Previas, el 
Donatario puede obtener 
desembolsos de fondos bajo la 
~onacibn para Costos en Moneda 
Local requeridos para el Proyecto 
de acuerdo con 10s t6rminos de 
este Convenio, presentando a la 
A.I.D. solicitudes de 
financiamiento para tales costos, 
con la documentaci6n de respaldo 
necesaria segGn se estipula en las 
Cartas de ~jecucihn del Proyecto. 

(b) La Moneda Local necesaria 
para tales desembolsos puede 
obtenerse de las siguientes 
maneras : 

(1) La A.I.D. puede 
adquirirla por medio de compras 
con dblares estadounidenses o 
nioneda local ya en posesi6n del 
Gobierno de 10s Estados Unidos; o 

(b) Banking charges incurred 
by the Grantee in connection with 
Letters of Commitment and Letters 
of Credit will be financed under 
the Grant unless the Grantee 
instructs A.I.D. to the contrary. 
Such other charges as the Parties 
agree to may also be financed 
under the Grant. 

SECTION 7.2. Disbursements for 
Local Currency Costs 

(a) After satisfaction of 
Conditions Precedent, the Grantee 
may obtain disbursements of funds 
under the Grant for Local Currency 
Costs required for the Project in 
accordance with the terms of this 
Agreenent, by submitting to 
A,I.D., with the necessary 
supporting documentation as 
prescribed in Project. 
Implementation Letters, requests 
to finance such costs. 

(b) The Local Currency needed 
for such disbursements may be 
obtained: 

(1) By acquisition by 
A.I.D. with U.S. Dollars by 
purchase or from local currency 
already owned by the U.S. 
Government; or 



(2) Solicitando la A.I.D. 
a1  Donatario que le proporcione la 
Moneda Local para dichos costos, y 
reenbolsando posteriormente una 
cantidad en dblares 
estadounidensos igual a la suma. d.e 
moneda local proporcionada por el 
Donatario. 

El equivalente en d6lares 
estadounidenses de la moneda local 
proporcionada bajo este Convenio 
ser&, en el caso de la subseccibn 
(b)(l) antes mencionada, la 
cantitlad en dblares 
estadounidenses requerida por la 
A.I.D. para obtener la moneda 
local, y en el caso de la 
subseccibn (b)(2) antes 
mencionada, una cant idad calculada 
a1 tipo de cambio que esth en 
vigor a la fecha de certificacibn 
para pago por la A.I.D. 

SECCION 7.3. Otras Formas de 
Desembolso. ~ambihn pueden 
efectuarse desembolsos bajo la 
~onaci6n por otros medios que las 
Partes convengan por escrito. 

SECCION 7.4. Tipo de Cambio. 
A menos que la ~ecci6n 7.2 - 
proporcione instrucciones m6s 
precisas, si 10s fondos 
proporcionados bajo el Convenio 
son ingresados a 10s paises 
participantes por medio de la 
A.1 .D. o cualquier agencia p6blica 
o privada con el grop6sito de 
llevar a cabo las obligaciones de 
la A.I.D. bajo este Convenio, el 
Donatario efectuar5 10s trAmites 
necesarios para que dichos fondos 
puedan ser cambiados a la moneda 
de 10s paises participantes a1 m&s 

(2) By A.I.D. requesting 
the Grantee to make available the 
local currency for such costs, and 
thereafter reimbursing an amount 
of U.S. Dollars equal to the 
amount of local currency made 
available by the Grantee. 

The U.S. Dollar equivalent of 
the local currency made available 
hereunder will be, in the case of 
subsection (b)(l) above, the 
amount of U.S. dollars required by 
A.1 .D. to obtain the local 
currency, and in the case of 
subsection (b)(2) above, an amount 
calculated at the rate of exchange 
as of the date of certification 
for payment by A.1 .D. 

SECTION 7.3. Other Forms of 
Disbursement. Disbursements of 
the Grant may also be made through 
such other means as the Parties 
may agree to in writing. 

SECTION 7.4. Rate of 
Exchange. Except as may be more 
specifically provided under 
Section 7.2., if funds provided 
under the Grant are introduced 
into the participating countries 
by A.I.D. or any public or private 
agency for purposes of carrying 
out obligations of A.I.D. 
hereunder, the Grantee wi 11 make 
such arrangements as may 
necessary so that such funds may 
be converted into currency of the 
participating countries at thc 
highest rate of exchangc which, at 



alto tipo de cambio legal en 10s the time the conversion is made, 
paises participantcs a la fecha en is not unlawful in the 
que se efecthe dicho cambio. participating countries. 

ARTICULO 8: ~iscel&neo 

SECCION 8.1. Comunicaciones. 
Todo aviso, solicitud, documento u 
otra comunicaci6n presentada por 
una de las Partes a la otra bajo 
este Convenio se har6 por escrito 
o por telegrama, facsimil, o cable 
y ser& considerada como 
debidamente entregada o enviada 
cuando la misma sea remitida a 
dicha Parte a las siguientes 
direcciones: 

A1 Donatario: 

Centro Agronbmico Tropical de 
- 'Investigaci6n y EnseBanza (CATIE) 

~ireccibn Postal: 

CATIE 
Turrialba, Costa Rica 

Cable: CATIE Turrialba 
~&lex: 8005 CATIE, Costa Rica 
Fax : 561533 

A la A.I.D.: 

Direcci6n Postal: 

ROCAP 
8a. Calle 7-06, Zona 9 
Guatemala, Guatemala 

ARTICLE 8: Miscellaneous 

SECTION 8.1. Communications. 
Any notice, request, document, or 
other communication submitted by 
either Party to the other under 
this Agreement will be in writing 
or by telegram, facsimile ("fax" 1 ,  
or cable, and will be deemed duly 
given or sent when delivered to 
such Party at the following 
addresses: 

To the Grantee: 

The Tropical Center for 
Agricultural Research and 
Training (CATIE) 

Mail Address: 

CATIE 
Turrialba, Costa Rica 

Alternate Address for Cables 
and facsimiles: 

Cable: CATIE Turrialba 
Telex:. 8005 CATIE C. R. 
Fax: 561533 

To A.I.D.: 

Mail Address: 
A 

ROCAP 
8a. Callc 7-OG, Zor1.1 0 f 



~irecci6n ~able~r$fica: Alternate Address for Cables 
and facsimiles: 

Cables : ROCAP Cables: ROCAP 
Amembassy Guatemala Amembassy Guatemala 

Telex: 3110 USAID GU Telex: 3110 USAID GU 
Fax: (502-2) 345007 Fax: (502-2) 34-5007 

Todas las comunicaciones se All such communications will be 
harh en inglbs o en espafiol. Las in English or Spanish. Addresses 
direcciones arriba mencionadas may be substituted for the above 
podr6n ser sustituidas por otras upon written notification. 
por medio de notificaci6n escrita. 

SECCION 8.2. Representantes. 
Para todos 10s fines pertinentes a 
este Convenio, el ~onatario estar& 
representado por la persona en el 
cargo o encargada del Despacho de 
Director General de CATIE y A.I.D. 
estar5 representada por la persona 
..en el cargo o encargada del 
Despacho de Director de ROCAP, 
quienes a su vez, por medio de 
notificacibn escrita, pueden 
designar representantes 
adicionales pala todos 10s 
efectos, salvo el de ejercer el 
poder estipulado en la ~eccibn 
2.1. de modificar 10s elementos de 
la descripcihn m6s detallada en el 
Anexo 1. Los nombres de 10s 
representantes del Donatario con 
muestras de sus firmas ser6n 
proporcionados a la A.I.D. quienes 
pueden aceptar cualquier 
instrumento firmado por dichos 
representantes en la ejecucibn de 
este Convenio como debidamente 
autorizados, a menos que reciban 
notificacibn escrita o revocaci6n 
de tal autoridad. 

SECTION 8.2. Representatives. 
For all purposes relevant to this 
Agreement, the Grantee will be 
represented by the individual 
holding or acting in CATIE's 
office of Director General and 
A.I.D. will be represented by the 
individual holding or acting in 
the office of Director, ROCAP, 
each of whom, by written notice, 
may designate additional 
representatives for all purposes 
other than exercising the power 
under Section 2.1, to revise 
elements of the amplified 
description 'in Annex 1. The nanes 
of the representatives of the 
Grantee with specimen signatures, 
will be provided to A.I.D., which 
may accept as duly authorized any 
instrument signed by such 
representatives in the 
implementation of this Agreement, 
until receipt of written notice or 
revocation of their authority, 



SECCION 8 . 3 .  Anexo de -- 
Disposiciones Generales. Se - 
adjunta un "Anexo de Disposiciones 
Generales para Proyectos de 
~onaci6n" ( ~ n e x o  2), el cual forma 
parte de este Convenio. 

SECCION 8.4. Idioma del 
Convenio. Este Convenio est5 
redactado y firmado en inglhs y 
espazol. En caso de diferencias o 
discrepancias entre las dos 
versiones, prevalecer; la versi6n 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el 
Donatario y 10s Estados Unidos de 
Ambrica, actuando por medio de sus 
respectivos representantes 
debidamente autorizados, celebran 
este Convenio y lo firman y 
ejecutan el dia y fecha indicados 
a1 principio del mismo. 

SECTION 8 . 3 .  Standard - . . . - - - 

Provisions Annex. A "~roject 
Grant Standard Provisions Annex" . . 

(Annex 2) is attached to and forms 
part of this Agreement. 

SECTION 8.4, Language of the 
Agreement, This Agreement is 
prepared and signed in both 
English and Spanish, In the event 
of ambiguity or conflict between 
the two versions, the English 
language version will prevail. 

IN WITNESS WHEREOF the Grantee and 
the United States of America, each 
acting through its duly authorize5 
representative, have caused this 
Agreement to be signed in their 
names and delivered as of the day 
and year first above written, 



CENTRO AGRONOMIC0 TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSENANZA 
TROPICAL CENTER FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND TRAINING 

Por : 

Title: Director,i6$eral, CATIE 

Por : 
By: 

~itulo: 
Title: Director General, IICA 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
UNITED STATES OF AMERICA 

Por : 
By: 

~itulo: 
Title: Regional Director, ROCAP 



Drafted by:KKline/P 

Cleared by:RADO:RCurtis 

DD:RNicholson 

RLA:PnJilliam 



ANNEX I ANEXO I 
DESCRIPCION DL~PROYECTO 

I. Introduccibn 

La Estrategia de LAC sobre el 
Manejo de 10s Recursos Naturales 
y del Medio Ambiente en Centro 
Amhrica sintetiza varios aiios de 
anAlisis y experiencias de campo 
tanto a nivel regional como a 
nivel national. La 
responsabilidad primordial de 
ROCAP bajo la estrategia es la de 
apoyar programas bilaterales que 
combinan iniciativas regionales y 
asesoria de expertos. La 
intervencibn de ROCAP est5 
organizada bajo el Proyecto 
Regional de Manejo de Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente 
(2Et?ARi.I), el cual surgib en 
respuesta a las extensas y 
urgentes necesidades en Centro 
Am&rica. El proyecto cubre 10s 

- ' primeros 6 aiios de la estrategia 
de 10 aHos del Manejo de Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente 
(E/NR). El proyecto funcionar5 
en estrecha colaboracibn con las 
Misiones bilaterales de USAID,  
para abrir el camino a nuevas 
acciones, a1 reencauce de 
inversiones, y a la anulacibn y 
detencibn de la destruccibn del 
medio ambiente. 

El Proyecto RENARb1 consta de 
cuatro componentes principales: 
1) Iniciativas de politicas sobre 
Recursos Naturales y Asistencia 
T6cnica; 2) ~ducacibn Ambiental y 
~cnservacibn Biodiversificada; 3) 
Agricultura Sostenible y 
Silvicultura; y 4) Desarrollo 
Institucional. Ilientras que 
CATIE est; involucrado en 10s 

PROJECT DESCRIPTION 

I. Introduction 

The LAC Environmental and Natural 
Resource Management Strategy for 
Assistance in Central America 
synthesizes several years of 
analysis and field experiences at 
both regional and national 
levels. ROCAP's primary 
responsibility under the strategy 
is to support bilateral programs 
with a combination of regional 
initiatives and expert advisory 
support. ROCAP's interventions 
are organized under the Regional 
Environmental and Natural 
Resources Management Project 
(RENARM), which is a direct 
response to urgent and widespread 
needs in Central America. The 
Project covers' the initial six 
years of the ten year E/NK 
Strategy. The Project will work 
in close collaboration with the 
bilateral USAIDs to open the way 
for new kinds of action, 
rechannelled investments, and 
reversal and arrest of 
environmental destruction. 

The RENARM Project has four 
principal.components: 1) Natural 
Resource Policy Initiatives and 
Technical Support; 2) 
Environmental Education and 
Biodiversity Conservation; 3 )  
Sustainable Agriculture and 
Forestry; and 4) Instit~ltional 
Development. While the latter 
two components directly involve 



6ltimos dos componentes, este 
convenio ests dirigido a la 
Agricultura Sostenible y a la 
Silvicultura. El componente de 
Desarrollo Institutional ser6 
agregado m&s adelante a travbs de 
una enmienda a1 Proyecto. . . 

Las actividades programadas bajo 
este convenio con CATIE en el 
componente de Agricultura 
Sostenible y Silvicultura, se 
dirigen hacia 6reas que han sido 
identificadas como criticas en la 
estrategia para Centro ~m&rica de 
LAC sobre Manejo de Kecursos 
Naturales y del Medio Ambiente 
( E / N R ) .  Manejo de Cuencas 
HidrogrAficas, especialmente la 
conservacibn de suelo y aguas, es 
indispensable para la agricultura 
sostenible. El Manejo de 
Bosques Naturales promete 
reducir la tala descontrolada de 
bosques. Y la adopcion de 

. politicas y programas s6lidos 
para la proteccibn de cultivos y 
el manejo de pesticidas deber6 
lograr resultados relativamente 
r5pidos mediante el control de 
algunos aspectos de la tendencia 
a hacer un ma1 uso de pesticidas, 
esyecialmente aqubllas que 
conducen a problemas de salud y 
contaminaci6n ambiental. El 
objetivo principal es el de 
desarrollar, integrar y diseminar 
tecnologias que conducen a1 uso 
de la tierra de acuerdo a su 
habilidad para sostener tal uso. 

En cada una de estas Areas 
thcnicas el proyecto llevars a 
cabo, a nivel regional, 
adiestramiento, extensi6i-1, 
asistencia tCc11ica e 
investigaci611, y proporcionar5 
asesoramiento sobre politicas, 
coordinaci6n regional y la 

CATIE, this agreement focuses on 
Sustainable Agriculture and 
Forestry. The Institutional 
Development component will be 
added at a later date via a 
Project Amendment. 

. . 
The activities programmed under 
this agreement in the Sustainable 
Agriculture and Forestry 
component with CATIE focus on 
areas that have been identified 
as critical in the LAC E / N R  
Strategy for Central America. 
Watershed management, 
particularly soil and water 
conservation, is indispensable 
for sustainable agriculture. 
Natural forest management 
promises to reduce the extent of 
uncontrolled cutting in the 
forests. And the adoption of 
sound plant protection and 
pesticide management policies 
and programs should achieve 
relatively rapid results in 
checking some aspects.of current 
pesticide misuse trends, 
particularly those leading to 
health and environmental 
contamination problems. A 
principal objective is to 
develop, integrate, and 
disseminate technologies that 
lead to the use of land in 
accordance with its ability to 
sustain that use. 

In each of these technical areas, 
the Project will undertake 
training, outreach, technical 
assistance and research on a 
regional level, and it will 
provide policy guidnncc, regional 
coordination and information 
sharing among national agencies. 



distribucibn de informaci6n entre 
las agcncias nacionales. A este 
respecto el proyecto apoyar6 a 
las instituciones nacionales 
pfiblicas y privadas en sus 
esfuerzos por suministrar 
servicios de calidad a 10s 
beneficiarios del proyecto. 

La descripcibn del proyecto que 
sigue no debe interpretarse como 
un prototipo rigid0 del proyecto 
de 6 aEos. A1 contrario, el 
&xito de este proyecto depender6 
de la habilidad del CATIE y de 
ROCAP de nonitorearlo 
constantemente y evaluar el 
progreso hacia el impacto final 
que se desea y de tomar las 
acciones correctivas a su debido 
tienpo. La presente descripcibn 
est& basada en experiencias 
anteriores y en evaluaciones; sin 
embargo, las partes dcben 
mantenerse flexibles y responder 
para asegurar que 10s recursos 
del proyecto Sean canalizados 
constantemente hacia las 
alternativas m6s provechosas para 
su accibn. 

En vez de enfocar en logros 
num&ricos f&cilmente obtenibles 
(por ejemplo, n6mero de estudios 
o personas adiestradas) las 
partes deber6n concentrarse en 
10s impactos de estas actividades 
y encauzar la ejecuci6n a manera 
de obtener 10s beneficios m&ximos 
con respecto a la Meta, ~ropbsito 
y Objetivos a largo plazo de la 
Estrategia sobre el Manejo de 10s 
Recursos Naturales y del Medio 
Ambierlte en Centro ~mbrica. (Ver 
Estado a1 Finalizar el Proyecto 
en la ~ecci6n 111). 
Efectivamente, las partcs s e r h  
responsables a este respecto y 

In this regard, the Project will 
support public and private 
national institutions in their 
efforts to provide quality 
services to project 
beneficiaries. 

The following Project description 
is not to be construed as a rigid 
blueprint for the six year 
project. To the contrary, the 
success of this project will 
depend upon the ability of CATIE 
and ROCAP to constantly monitor 
and evaluate progress towards the 
final impacts desired and to take 
corrective actions in a timely 
manner. While the present 
description is based upon past 
experience and evaluations, the 
parties must remain flexible and 
responsive in order to assure 
that Project resources are 
consistently channelled towards 
the most fruitful alternatives 
for action. 

Rather than focussing on easily 
attainable numeric outputs (such 
as numbers of studies or persons 
trained), the parties must 
concentrate on the impacts of 
these activities and guide 
implementation to get the maximum 
benefit in terms of the Project's 
Goal, Purpose and the long-term 
objectives of the Central 
American Environmental and 
Natural Resource Strategy (See 
the "End of Project status" in 
Section 111). Indeed, the 
parties will be held accountable 
in this regard and must 
participate fully in the 



deben participar de lleno en el 
proceso de monitoreo y evaI.uaci6n 
descritos en !.a Secci6n Vt de 
este Anexo. 

11. Meta y ~rop6sito 

La Meta del Proyecto Regional 
sobre el Manejo de 10s Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente es 
el de producir, junto con 10s 
habitantes de 10s paises 
centroamericanos, las condiciones 
para mantener la explotaci6n de 
10s recursos naturales en una 
forma que reduzca a1 minimo el 

. daiio a1 medio ambiente, proteja 
la bio-diversificaci6n, y 
proporcione 10s medios para un 
crecimiento econ6mico equitativo 
y sostenible. 

El prop6sito del proyecto es el 
de crear las condiciones por 
medio de las cuales las 
instituciones piiblicas y privadas 
puedan generar, transferir y 
aplicar la informaci6n y la 
tecnologia esencial para el uso 
sostenido de 10s recursos 
naturales. 

111. Estado a1 Finalizar el 
Proyecto 

como se describe en la secdi6n 
VI .Dl ROCAF trabajar5 con CATIE 
en la definici6n de indicadores 
apropiados para -la medici6n del 
avance. Un contratista 
independiente ayudar5 en la 
preparacibn de estudios de base y 
en la ejecuci6n de eval.uaciones 
peribdicas de progreso. 

Las metas gencrales (le las 
actividadcs con CATIE son las 
siguientes: (a) dcsarrollar y 

monitoring and evaluation process 
described in Section VI of this 
Annex. 

11. Goal and Purpose 

The goal of the Regional 
Environmental and Natural 
Resources Management Project is 
to produce, with the citizens of 
Central American countries, the 
conditions for sustained 
exploitation of natural resources 
in a manner that minimizes damage 
to the environment, protects 
bio-diversity, and provides the 
means for equitable and 
sustainable economic growth. 

The purpose of the Froject is to 
create the conditions for public 
and 2rivate institutions to 
generate, transfer, and apply the 
information and technology 
essential for the sus'tained use 
of natural resources. 

111. End of Project Status 

As described in Section VI.D, 
ROCAP will work with CA?'IE to 
define appropri6te indicators for 
measuring progress. An 
independent contractor will 
assist in preparing baseline 
studies and executing periodic 
assessments of progress. 

The overall aims of activities 
with CATIE are: (a) to devcrlop 
and apply sustainable prod\ic tion 



aplicar la producci6n de 
tecnologias sostenibles en el 
manejo de cuencas hidrogr~ficas, 
protecci6n de bosques y cultivos 
que Sean apropiadas a 10s 
diferentes productores; y (b) 
reforzar a las instituciones 
nacionales y regionales con 
respecto a capacitacibn 
profesional, investigacibn del 
medio ambiente y coordinacibn 
regional. ~dem&s, el proyecto 
deber6 fomentar la politica 
p6blica que conduzca a1 uso 
sostenible de 10s recursos 
naturales y aumente la 
concientizacibn del p6blico con 
respecto a 10s asuntos 
ambientales. 

El proyecto proporcionar6, a 
travhs de una amplia gama de 
canales y m&todos, tecnologias 
comprobadas en tales 6reas como 
manejo de bosques naturales, 
conservacibn de suelos y 
proteccihn de cultivos. El 
proyecto tambihn reforzar; 10s 
esfuerzos para desarrollar, 
probar y adaptar nuevas thcnicas 
para manejar y aplicar 
pesticidas, y para producir y 
sacar provecho de 6rboles de 
r&pido crecimiento. Se espera 
que para el quinto a50 del 
proyecto muchas mAs de estas 
tecnologias estarh en manos de 
agricultores y extensionistas. 
Un n6mero creciente de 
investigadores, con una 
orientaci6n pr6ctica hacia la 
solucibn de problemas, estar6 
trabajando en organizaciones 
nacionales y regionales. CATIE, 
como un centro de excelencia, 
ampliar6 sus esfuerzos para 
captar fondos de diversas fuentes 
y proporcionarA liderazgo en un 

technologies in watershed 
management, forestry and plant 
protection that are appropriate 
to different classes of 
producers; and (b) to strengthen 
national and regional 
institutions for professional 
training, environmental research, 
and regional coordination. 
Additionally, the Project should 
foment public policy conducive to 
sustainable natural resource use 
and heightened public awareness 
of environmental concerns. 

The Project will extend, through 
a wide range of channels and 
methods, proven technologies in 
such areas as natural forest 
management, soil conservation and 
plant protection. The Project 
will also further strengthen 
efforts to develop, test and 
adapt new techniques for handling 
and applying pesticides, and 
growing trees rapidly and 
pr.ofitably. By PY 5 many more of 
these technologies will be in 
farmers' and extensionists' 
hands. A growing cadre of 
researchers, with a practical 
problem-solving orientation, will 
be working in regional and 
national -organizations. CATIE 
will expand its efforts in 
attracting funds from diverse 
sources as a center of 
excellence, and providing 
leadership in a number of 
scientific areas related to 
sustainable natural resource 
management and environmctlta 1 
protection. 



niimero de &reas cicntificas 
relacionadas con el manejo de 
recursos naturales sostenibles y 
la proteccibn del medio ambiente. 

Las actividades con CATIE tambibn 
deber6n contribuir de una manera 
directa hacia la obtencibn de las 
siguientes metas a largo plazo 
establecidas en la estrategia de 
10 afios: 

(1) para el aHo 1999 se 
reducirA por lo menos a la 
mitad la tasa neta de la 
deforestacibn en 10s paises 
(cornparado con las tasas 
para el period0 1985-88 y 
medidos a trav&s de 
sat6lite de 
im&genes/t&cnicas de 
sensibilidad rernota y 
verificaciones terrestres); 

(2) se manejar6n y 
proteger6n eficienfemente 
por lo menos ocho areas 
prioritarias para 
biodiversificacibn, 
incluyenao el debido uso de 
la tierra en Areas de 

. amortiguamiento; 

(3) La tasa de erosibn de 
la tierra en 12 cuencas 
hidrogr6ficas prioritarias 
se reducirA por lo menos a 
la mitad (comparando la 
cantidad de sedimentacibn 
anual promedio en 10s rios 
antes de efectuarse la 
estrategia) ; 

(4) ~abr5 una reduccibn en 
el uso inadecuado de 
plagicidas indicado por 
reducciones en 10s niveles 
de residuos en productos y 
menores casos dc 
intoxicacibn. 

The activities with CATIE should 
a'lso contribute in a direct 
manner toward the attainment of 
the following long-term goals of 
the ten year strategy: 

(1) rates of net 
deforestation in the 
countries will be reduced by 
at least half by 1933 (as 
compared to the rates for 
the 1985-88 period and 
measured through satellite 
imagery/remote sensing 
techniques and terrestrial 
verification); 

(2) at least eight priority 
areas for biodiversity will 
be effectively managed and 
protected, including - 
appropriate land use in 
buffer zones; 

(3) the rate of soil erosion 
in 12 priority watersheds 
will be reduced by at least 
half (comparing average . 
annual sedimentation loads 
in rivers prior to 
implementing the Strategy); 

(4) there will be reduced 
incidence of pesticide 
misuse as evidenced by lower 
levels of residues in 
produce and fewer costs of 
pesticide intoxication. 



(5) Las instituciones 
regionales participantes y 
las NGO locales continuarAn 
suministrando servicios 
claves y ejecutando 
actividades relacionadas, . . 

usando otras fuentes de 
financiamiento, no de 
ROCAP, para cubrir hasta el 
50% de sus presupuestos 
totales. 

IV. ~escripci6n delProyecto - 
CATIE 

El proyecto a llevarse a cab0 con 
CATIE tiene tres actividades 
principales: a) manejo de 
cuencas hidrogr6ficas; (b) 
produccih de bosques naturales; 
y (c) yroteccibn de cultivos. Se 
espera que m&s adelante, a travhs 
de una enmienda a1 proyecto, se 
agreguen dos activid~des 
adicionales: semillas para 
plantacibn de bosques y 
desarrollo institutional. 

a. Manejo de Cuencas 
~idrogr6f icas. 

politicas no apropiadas y el ma1 
uso de cuencas hidrogrAficas 
amenazan la agricultura, 10s 
suministros de agua potable, la 
generacihn hidroel&ctrica, riego, 
control de inundaciones, 
navegacibn y turismo. En Centro 
Am6rica son muy escasas las 
personas calificadas para tratar 
con asuntos de cuencas 
hidrogrAficas. 

Los objetivos de esta actividad 
son de colocar tkcnicas efectivas 
sobre el manejo de cuencas (MC) 
en las manos de 10s usuarios 
finales en toda la regibn, A1 

(5) participating regional 
institutions and local NGOs 
will continue to provide key 
project services and 
implement related 
activities, using non-ROCAP 
sources of funding to cover 
up to 50% of their total 
budgets. 

IV. Project Description - CATIE 

The Project with CATIE has three 
principal activities: a) 
watershed management; b) 
production from natural forests; 
and c) plant protection. Two 
additional activities are 
expected to be added at a later 
date via a Project Amendment: 
seeds for farm forestry and 
institutional development. 

a. Watershed Management. 

Inappropriate policies and 
watershed misuse threaten 
agriculture, potable water 
supplies, hydroelectric 
generation, irrigation, flood 
control, navigation, and 
tourism. Men and women who are 
qualified to deal with the 
watershed issues are very scarce 
in Central America. 

The objectives of this activity 
are to put effective watershed 
management (WSM) techniqu~s into 
the hands of end-users throughout 
the region. By the end of the 



f inalizar el proyecto, estarsn 
siendo manejados dos cuencas en 
cada pais y una cuenca 
hodrogr6fica princial a nivel 
regional, usando la tecnolgia 
apropiada para MC. Se adiestrars 
en el manejo de cuencas 
hidrogrAficas a nivel de ~aestria 
a 35 participantes. Se proyectan 
las siguientes ocho Areas de 
acci6n para lograr 10s objetivos: 

(1) Sistema 
~eogrsfico Informativo 
(SGI). EI prophsito es el 
de aplicar la tecnologia 
del SGI de una manera 
pr5ctica para planificar el 
manejo de cuencas 
hidrogrAf icas, moni toreo, 
asistencia t&cnica, 
adiestramiento y 
actividades de extensi6n. 
CATIE proporcionar5 
asistencia a las entidades 
que e s t b  estableciendo 
sistemas SGI en otros 
paises, y facilitar6 la 
coordinaci6n regional para 
asegurar uniformaci6n1 
compatibilidad y la 
divisihn complementaria del 
traba jo. 

(2) ~oordinaci6n 
Regional. Por medio del 
Proyecto Regional de Manejo 
de Cuencas Tropicales se 
estableci6 en cada pais 
participante un comith 
nacional de manejo de 
cuencas. Estos comiths 
estsn encargados de mejorar 
la coordinacihn entre las 
agcncias, difundir la 
informacihn, proveer un 
for0 para la coopcraci6n, y 
definir metas y estrategias 

Project, two watersheds in each 
country and one major regional 
watershed will be effectively 
managed using appropriat:~ WSM 
technology. Thirty-five 
participants will be trained at 
the M.S. level in WSM. The 
following. eight areas of action 
are planned in order to achieve 
these objectives: 

(1) Geographic 
Information System (GIs). 
The purpose is to apply SIS 
technology in a practical 
way for watershed management 
planning, monitoring, 
technical assistance, 
training, and extension 
activities. CATIE will 
provide assistance to 
entities which are 
establishing GIs systems in 
the other countries, and 
facilitate regional 
coordination to assure 
standardization,. 
compatibility and 
complementary division of 
labor. 

(2) Regional 
Coordination. The Regional . 
Tropical Watershed Project 
established in each 
participating country a 
national watershed 
management committee charged 
with improving coordination 
among agencies, 
disseminating information, 
providing a forum for 
cooperation, and defining 
national goals and 
strategies for the more 



nacionalcs para un mejor 
uso de 10s recursos. Este 
nuevo proyecto 
proporcionari un apoyo 
estrat6gico a 10s comit6s 
no muy firmes asi como la. 
asistencia tknica 
necesaria para coordinar la 
planificacibn de donadores 
y desarrollo nacional para 
cuencas hidrogrificas 
prioritarias. 

( 3 )  1nvestigaci6n para 
la ~oluci6n de Problemas. 
El prop6sito es el de 
responder a problemas 
especificos de manejo de 
cuencas que puedan 
presentarse en el campo 
realizando o catalizando 
investigacibn aplicada a 
trav6s de CATIE. Las 
instituciones del sector 
phblico y privado 
identificarin problemas 
especificos y despu&s 
buscar& la asistencia de 
CATIE. Ivestigaciones 
ser6n llevadas a cab0 por 
personal profesional de 
CATIE, directamente o junto 
con estudiantes que esth 
trabajando en la thsis para 
su maestria, Cuando se 
considere apropiado, 10s 
resultados seran publicados 
y usados como una 
contribuci6n a las 
actividades de capacitaci6n. 

( 4 )  Coordinadores 
Nacionales. El costo de 
10s coordinadores 
nacionales y el apoyo 
presupuestario neccsario 
para funcionar debers ser 
proporcionado de otras 

efficient use of resources. 
The new Project will provide 
strategic support to the 
less established committees 
.and pertinent technical 
assistance in coordinating 
donor, and national 
development planning for 
prioritized watersheds. 

( 3 )  Problem-solving 
research. The purpose is 
to respond to specific 
watershed management 
problem encouatered in the 
field by carrying out or 
catalyzing applied research 
through CATIE. Specific 
problems will be identified 
by both private and public 
sector institutions who will 
then seek the required 
assistance from CATIE. 
Investigations will be 
carried out by the CATIE 
professional staff, directly 
or in conjunction with 
students doing their M,S. 
thesis. Whenever 
appropriate, the results 
will be published and used 
as input to training 
activities. 

( 4 )  National 
coord'inators. Cost of the 
national coordinators and 
the budget support necessary 
to operate should be 
provided by other 
(~O~-RENARE~) sources, If 



fuentes (no- HENARM). Si 
esto no fuera posible, 
RENARM proporcionar6 el 
apoyo hnicamente despu&s de 
que el Coordinador del 
Proyecto por parte de ROCAP 
haya confirmado que hay 
suficiente apoyo disponible 
de origen nacional, de las 
USAID bilaterales o de 
otras fuentes de donaci6n. 

( 5 )  Asistencia ~6cnica 
a Corto Plazo. A nivel 
nacional se proporcionar6 
asistencia a 10s comiths de 
cuencas hidrogr6ficas y a 
sus instituciones miembros, 
que ahora requieren de mds 
asesoria t&cnica sobre 
ubicaci6n y problemas 
especificos con respecto a 
cuencas hidrogr5ficas 
claves. La asistencia 
t6cnica tambib apoyard las 
actividades de extensibn en 
cuencas especificas. A 
nivel regional, la 
asistencia t&cnica ser& 
proporcionada a CATIE para 
aumentar su capacidad de 
responder a 10s problemas 
m$s apremiantes y dificiles 
en manejo de cuencas 
hidrogr6ficas. 

(6) ~apacitaci6n 
~cad6mica. El Proyecto 
continuarA apoyando el 
programa de maestria en el 
CATIE. El proyecto podr6 
financiar, durante 6 azos, 
profesores e investigadores 
en CATIE y acerca de 25 
becas. El proyecto 
proporcionars asistencia 
tkcnica a CATIE para 
ayudarles a revisar su 

this is not possible, such 
support will be provided by 
RENARM only when the ROCAP 
Project Manager has 
confirmed that sufficient 
support is available from 
national, bilateral USAID, 
or other donor sources. 

(5) Short-term 
Technical Assistance. At 
the national level, 
assistance will be provided 
to the watershed committees 
and their member 
institutions, who now 
require more site- and 
problem-specific technical 
advice geared to key 
watersheds. Technical 
assistance will also support 
the extension activities in 
specific watersheds. At the 
regional level, technical 
assistance will be provided 
to CATIE to enhance its 
capability to respond to the 
most pressing and difficult 
WSM issues. 

(6) Degree'training. 
The Project will continue to 
support the M.S. program at 
CATIE. The Project may fund 
teaching and research 
positions at CATIE and about 
25 schol~rships during six 
years. The Project will 
provide technical assistance 
to CATIE to help review the 
academic curriculum for its 
relevance to the nccds of 



pensum acad6mico a efecto 
de comprobar si se aplica a 
las necesidades de las 
institucioncs nacionales y 
si est5 de acuerdo a 10s 
nuevos desarrollos en 
manejo de cuencas 
hidrogrAficas, 
Especialmente, se refinarh 
y reforzar6n dos cursos ya 
existentes -- 10s aspectos 
socio-culturales del manejo 
de cuencas (incluyendo 
aspectos de la 
participacibn de la mujer y 
extensi6n) y economia de 
recursos naturales. 

(7) Cursos Cortos y 
Talleres. Cursillos 
regionales y nacionales y 
talleres son un medio muy 
efectivo para diseminar 
informaci6n especifica tal 
como procesaniento aplicado 
de imAgenes, uso de 
sistemas de informaci6n 
geogrAfica para la 
.planificaci6n de cuencas, y 
evaluacibn econbmica de 
proyectos de cuencas. 
Cursillos impartidos 
localmente para personal de 
campo incluyen 
planificaci6n integrada de 
cuencas hidrogrAficas, 
aplicaciones sobre la 
planificaci6n del uso de 
tierras, hidrologia de 
cuencas, evaluaci6n del 
impacto ambiental, y 
thcnicas de coinunicaci6n y 
extensi6n, En estos cursos 
se le prestar5 una atencibn 
explicita a 10s medios para 
llegar a las mujeres y 
mieinbros de hogares 
marginados que viven en o 

national institutjons and 
its pertinence to new . 
developments in watershed 
management, In particular, 
two existing courses--the 
socio-cultural aspects of 
watershed management 
(including gender issues and 
extension) and natural 
resource economics-- will be 
refined and strengthened, 

(7) Short courses and 
workshops. Regional and 
national short courses and 
workshops are an efficient 
means for disseminating 
specific information such as 
applied image processing, 
use of geographic 
information systems for 
watershed planning, and 
economic assessment of 
watershed projects. Local 
short courses for field 
personnel include integrated 
watershed planning, land use 
planning applications, 
watershed hydrology, 
environmental impact 
assessment, and 
communications and extension 
techniques. These courses 
will pay explicit attention 
to means of reaching women 
and members of marginal 
households living in or 
directly affected by 
watershed area 
interventions. Additional 
courses that might be 
developed include rapid 



estsn directamente 
afectados por las 
intervenciones en las dreas 
de las cuencas: Cursos 
adicionales que puedan 
desarrollarse incluyen 
thcnicas r6pidas de 
evaluaci6n rural y an6lisis 
econbrnico de la 
planificacibn del manejo. 

Los talleres y seminarios 
enfocar6n temas sugeridos 
por 10s coordinadores 
nacionales en consulta con 
ROCAP, las Misiones 
Bilaterales y agencias 
pfiblicas y privadas. Se 
llevarfin a cab0 talleres 
especiales para personal de 
extensi6n y estos cubrirh 
temas socio-econ6micos, 
culturales y de 
participacibn de la mujer. 
Representantes del proyecto 
por parte del CATIE y de 
las NGOs, junto con sus 
contrapartes locales, 
desarrollarh la agenda 
para capacitaci6n en 
servicio y 10s materiales 
necesarios. La inclusibn 
de intercambio de visitas 
permitir5 a 10s 
practicantes en un pais 
aprender sobre la operacibn 
de 10s programas en otros 
lugares. 

(8) Materiales de 
EnseRanza. El desarrollo 
de cursillos nacionales, 
seminarios y talleres 
ayudar5 a refinar 10s 
materiales de capacitacibn 
existentes y a preparar 
materiales nuevos. 
Materialcs esyecificos que 

rural appraisal techniques 
and economic analysis of 
management plans. 

Workshops and seminars will 
focus on themes suggested by 
the national coordinators in 
consultation with USAIDs, 
ROCAP, public and private 
agencies. Special workshops 
will be held for extension 
personnel and will cover 
socio-economic, cultural, 
and gender issues. CATIE 
and the NGO project 
representatives, together 
with their local 
counterparts, will develop 
the in-service training 
agenda and accompanying 
materials. The inclusion of 
cross-site visits will allow 
practitioners in one country 
to learn from the operation 
of programs in other areas. 

( 8 )  Instructional 
Materials. The development 
of national short courses, 
semiriars, and worksl~ops will 
help refine existing 
training materials and help 
prepare new ones. Specific 
materials that will be 
produced in the countries 



se producirh en 10s paises 
- incluyen manuales de 
capacitaci6n, programas de 
video y diapositivas con 
sonido, y un boletin 
trimcstral sobre asuntos 
econbmicos, sociales y 
politicas del manejo de 

. cuencas hidrogrsficas. 
Estos materiales sersn 
producidos por la oficina 
de informaci6n de CATIE. 

b. Produccion de Bosques 
Naturales. 

Centro ~m&rica tiene un Area 
considerable de bosques naturales 
10s cuales, si son manejados 
debidamente, pueden proporcionar 
beneficios econ6micos y 
ecol6gicos. Puesto que 
err6neamente se les considera 
como de muy poco valor, estos 
bosques tienden a convertirse en 
pastos, un uso econbmico y 
ecolbgicamente inapropriado. Uno 
de 10s medios m&s efectivos para 
asegurar que la tierra se 
mantenga como bosque, es 
demostrAndole a1 propietario, que 
puede ser una entidad phblica o 
privada, que si maneja 
debidamente su bosque, &ste le 
puede proporcionar un ingreso 
competitivo y sostenible. 

Debido a que las sreas m&s 
extensas son 10s bosques 
latifoliados en las tierras 
bajas, esta actividad se 
concentrar5 en bosques de este 
tip0 en Costa Rica, Honduras, 
Belize y Guatemala. El objetivo 
es el de demostrar la viabilidad 
del manejo comercial del bosque 
latifoliado en tierras bajas en 
Centro ~m6rica. CATIE dar6 

include training manuals, 
video and slide and sound 
programs, and a quarterly 
newsletter on economic, 
social, and policy issues in 
watershed management. These 
materials will be produced 
by the CATIE information 
office. 

b. Production from Natural 
Forests. 

Central America has considerable 
areas of natural forest that can 
provide economic and ecological 
benefits if managed properly. 
Becau'se they are erroneously 
perceived as being of very low 
value, these forests tend to be 
converted to pastures, an 
econolnically marginal and - . . 
ecologically inappropriate use 
for most of the remaining 
forest. One of the most 
effective means to assure that 
the land will remain in forest is 
to demonstrate to the owner, 
which may be either a private or 
public entity, that the forest 
can provide a competitive, 
sustainable income if properly 
managed. 

Because the most extensive areas 
are the lowland humid broadleaf 
forests, this activity will 
concentrate on this forest type 
in Costa Rica, Honduras, Belize 
and ~uatemala. The objective is 
to demonstrate the viability of 
commercial management of the 
humid lowland broadleaf forest in 
Central America. CATIE will give 
practical advice and assistance 



consejos prscticos y asistencia 
sobre manejo de bosques naturales 
directamente a 10s propietarios 
de 10s bosques y establecerA 15 
Areas piloto para el manejo 
ecol6gico y economicamente 
sostenible de 10s bosques 
naturales. Esta actividad 
incluye las siguientes 5 
intervenciones: 

(1) ~xtensibn. CATIE 
contratar& a un equipo de 
especialistas para dar 
asistencia y asesoria 
prActica. Estos 
especialistas identificarh 
Areas prioritarias para el 
manejo sostenible de 
bosques naturales y 
trabajar6n Gnicamente con 
aquellos propietarios o 
grupos que demuestren un 
alto grado de inter&s y 
posibilidades Ge &xito, 
~ar6n asesoria sobre manejo 
de bosques y silvicultura, 
cosechas y extraccibn, y 
participacibn comunitaria y 
organizacibn. ~l proyecto 
promover6 la preparacibn de 
planes cortos y de manejo 
prktico en cada pais, y 
ayudar; a capacitar a1 
personal de servicio de 
bosques y asesores privados 
en su preparacibn, y 
organizar6 cursos cortos y 
talleres para diseminar las 
experiencias y 10s 
resultados del programa a 
personas interesadas. 

(2) Areas Piloto de 
Manejo. El instrumento 
m&s importante para 
demostrar la viabilidad del 
manejo comercial sostenible 

on natural forest management 
directly to forest landowners and 
establish 15 pilot areas of 
ecologically and economically 
sustainable natural forest 
management. The activity 
includes the following 5 
interventions: 

(1) Outreach. CATIE 
will contract a team of 
specialists to deliver 
practical advice and 
assistance. The specialists 
will identify priority areas 
for sustainable natural 
forest management and will 
work only with those owners 
or groups showing high 
levels of interest and with 
a potential for success. It 
will advise on forest 
management and silviculture, 
harvesting and extraction, 
and community involvement 
and organization. The 
Project will promote the 
preparation of short, 
practical management plans 
in each country, and help 
train forest service staff 
and private forestry 
consultants in their 
preparation, and it will 
organize short courses and 
workshops to disseminate the 
experiences and findings of 
the program to interested 
individuals. 

(2) Pilot management 
areas, The most important 
vehicle for demonstrating 
the viability of sustainable 
commercial management will 



aers el establecimiento de 
por lo menos 15 Areas 
piloto que cubren m&s de 
10,000 hectAreas, con 
esfuerzos especiales para 
trabajar con cooperativas y 
otros grupos locales 
co~auni tar ios. En las 
Areas pilotos se 
concentrarA, per0 no serii 
exclusividad de las mismas, 
la asistencia tbcnica, 
monitoreo, investigacibn, 
demostraciones y 
capacitacibn, Sin embargo, 
la ejecucibn de las 
actividades de manejo y su 
costo sers responsabilidad 
del duefio. 

Las Areas piloto serAn 
usadas para demostracibn y 
capacitacibn en manejo de 
bosques. La informaci6n 
derivada de estos lugares 
cuidadosamente monitoreados 
se publicar& en documentos 
tbcnicos y de promoci6n. 
El desplazamiento de 
hogares- que ocupan 
ilegalmente 10s bosques y 
las implicaciones para su 
reubicacibn, serh 
consideradas en el 
monitoreo. El proyecto se 
basar6 en su perspectiva 
regional para usar el &xito 
en cualquier Area para 
estimular la accibn en 
otras. Demostraciones y 
actividades de campo serh 
dirigidas hacia 10s 
guardabosques, dueRos de 
bosques, agricultores y 
lideres politicos, 

Se usar6 una unidad 
procesadora de madcra para 

be the establishment of at 
least 15 pilot areas 
covering more than 10,000 
ha, with special efforts to 
work with cooperatives and 
other local community 
groups. Project technical 
assistance, monitoring, 
research, demonstrations and 
training will be 
concentrated on, but not 
exclusive to, these pilot 
areas. However, 
implementation of the 
management activities and 
bearing their cost will be 
the responsibility of the 
owner. 

Pilot areas will be used for 
demonstration and training 
in forest management. The 
information derived from 
these carefully monitored 
sites will be used to 
publish technical and 
promotional documents. The 
displacement of households 
illegally occupying forest 
lands and the implications 
for resettlement will be 
considered in the monitoring 
effort. The project will 
build on its regional 
perspective to use success 
in any one area to stimulate 
action in others. 
Demonstration and field days 
will be geared to foresters, 
forest landowners, farmers 
and political leaders. 

A timber processing unit 
will be used to demonstrate 



denostrar tgcnicas simples 
'de cosecha de bosques y 
tbcnicas de procesamiento 
que lleguen a pequeiios 
productores. La cosecha 
ser6 llevada a cab0 
estrictarnente de acuerdo a1 
plan desarrollado 
anteriormente. 

(3) ~apacitaci6n. 
Para conformar un grupo de 
profesionales en el manejo 
de bosques en la regibn, el 
proyecto patrocinar6 en 
CATIE, por lo menok, nueve 
becas en esta especialidad. 
Se har6 un esfuerzo 
especial para incluir a 
empleados de agencias 
phblicas y privadas quienes 
regresarh a sus 
instituciones una vez 
terminen la cagscitacibn 
acadhmica. Hasta donde sea 
posible, la investigacibn 
para obtener la maestria 
ser& llevada a cab0 en las 
&reas piloto y se 
coordinar6 con 10s estudios 
sobre politicas descritos 
m6s adelante. 

( 4 )  1nvestigaci6n. 
EI proyecto financiar6 
investigacihn para la 
solucibn de problemas a 
travhs de una pequefia 
donaci6n para 
investigacibn. El 
propbsito es el de refinar 
10s lineamientos y las 
recomendaciones para el 
manejo de bosques 
naturales, tomando en 
cuenta la tenencia de la 
tierra y consideraciones 
socio econ6nicas. ~demAs, 

simple forest harvesting and 
processing techniques within 
the reach of small 
producers. Harvesting will 
be carried out in strict 
accordance wi.th the 
previously developed 
management plan. 

(3) Training. To 
build up a corps of forest 
management professionals in 
the region, the Project will 
sponsor at least nine 
scholarships in this 
specialty at CATIE. A 
special effort will be made 
to include employees of 
public and private agencies 
who will return to their 
institutions upon completion 
of degree training. To the 
maximum possible, the 
master's research will be 
undertaken on the pilot 
areas and will be 
coordinated with the policy 
studies discussed below. 

(4 )  Research. The 
Project will finance 
problem-solving research 
through a small-grant 
research program. The 
purpose is to refine the 
management guidelines and 
recommendations for natural 
forest management, taking 
land' tenure and 
socio-economic 
considerations into 
account. Moreover, local 
community participation in 
tree harvesting of pilot 



sc har6 bnfasis en el 
financiamiento de 
investigaci6n para ia 
participacibn de la 
comunidad en 1.a plantacibn 
de Arholes en &reas pilotos 
y en sitios cooperativos 
bilaterales. 

( 5 )  Utilizacibn de 
Madera y su Desarrollo en 
el Mercado. Una de las 
limitaciones del manejo de 
bosques tropicales 
litifoliados es la gran 
cantidad de especies de 
Arholes que no son muy 
conocidos en el mercado. 
~arnbibn deben mejorarse las 
ganancias derivadas de la 
silvicultura busc~ndoles un 
mejor uso a 10s lefios 
pequeEos y a las nuevas 
especies que e s t h  siendo 
cultivadas por 10s 
agricultores. Para hacerle 
frente a estos problemas, 
el proyecto proporcionar6 
ayuda f.inanciera en la 
utilizacihn de madera y 
mercadeo a 10s proyectos 
forestales y a las 
empresas, muchas de las 
cuales estAn conectadas a 
las Areas piloto 
mencionadas anteriormente. 
Dehido a que CATIE no tiene 
experiencia en este campo, 
subcontratars esta 
actividad. El trabajo 
incluirA invest igacibn 
orientada hacia problemas 
sobre las propiedades de la 
madera y el desarrollo de 
mercado. 

areas or in cooperating 
bilateral project sites will 
he givenemphasis in 
research funding. 

( 5 )  Wood utilization 
and market development. 
One of the constraints to 
management of the broadlcaf 
forest is the large variety 
of tree species which are 
not well known on the 
market. The economic 
returns of farm forestry 
also nee2 to be improved by 
finding higher quality uses 
for the small dimension logs 
and new species which are 
being grown by farmers. To 
address these constraints, 
the project will finance 
wood utilization and 
marketinq support to 
existing forest projects and 
enterprises, many of them 
connected to the pilot areas 
mentioned above. Because 
CATIE lacks the expertise in 
this field, it will 
subcontract this activity. 
The work will incl~ide 
problem oriented research on 
wood properties and market 
development. 



c. ~rotecci6n Regional de 
Plantas (PRP) 

Para prop6sitos de 
ejecuci6nt la actividad Regional 
de ~roteccibn de Plantas (PRP) de 
RENAR1.I ests dividida en dos 
partes. Una parte sers ejecutada 
bajo un convenio separado con la 
Escuela ~gricola Panamericana 
(EAP-Zanorano). Esta parte 
incluir6 capacitaci6n para el 
grado de B.S., desarrollo de 
materiales de capacitacibn, 
manipulacibn de plagas enemigas 
naturales y una serie de 
diagnbsticos asociados, 
investigacibn y otras actividades 
de extensi6n. La parte de la 
actividad de RPP a ser ejecutada 
por ~ ~ ~ I E i n c l u i r A  capacitacibn 
en el grado de ~aestria, 
servicios del centro de 
informaci6nt desarrollo de base 
de datos, servicios de 
diagn6sticot investigacibn 
responsiva, asistencia thcnica y 
otras actividades de extensi6n. 

CATIE y el Zamorano mantendr6n 
una comunicacibn continua para 
asegurar una debida coordinacibn 
de las actividades de PRP. Cada 
una de las instituciones estars 
representada durante las sesiones 
de trabajo cuando se preparen 10s 
planes de trabajo de la otra 
institucibn. ~ambihn se 
diferenciarsn las actividades a 
travhs de Areas de 
especializaci6n y enfoque 
geogr&fico, concentrando sus 
esfuerzos el Zamorano en Honduras 
y en sus 6reas de expertaje 
predominante tal como insectos 
enemigos naturales y ex6ticos. 
CATIE se dedicar5 a1 trabajo de 
extensibn a travks de la regi6nr 
cubriendo una amplia qama de 
asuntos do PKP asociados con sus 
Areas de mayor especializaci6n. 

c. Regional Plant 
Protection (RPP) 

The RENAkM Regional Plant 
Protection (RPP) activity is 
divided into two parts for the 
purposes of implementation. One 
part will be executed under a 
separate agreement with the 
Panamerican Agricultural School 
(EAP-Zamorano). This part will 
include B.S. degree training, 
development of teaching 
materials, manipulation of 
indigenous natural pest enemies, 
introduction of exotic natural 
enemies, mass-rearing of natural 
enemies and a series of 

\ associated diagnostic, research 
and outreach actions. The part 
of the RPP activity to be 
executed by CATIE will include 
M.S. degree training, information 
center services, data base 
development, diagnostic services, 
responsive research, technical 
assistance a-nd other outreach 
activities. 

CATIE and Zamorano will maintain 
constant communication to assure 
proper coordination of RPP 
activities. Each institution 
will be represented in working 
sessions when the other entity's 
annual work plans are prepared. 
Activities will also be 
differentiated by areas of 
specialization and geographic 
focusr with Zamorano 
concentrating its field efforts 
in Honduras and on its areas of 
predominan't expertise, such as 
natural and exotic insect 
enemies. CATIE will do outreach 
and extension work throughout the 
region on n broad ranqo of RPP 
issues associated with its areas 
of greatest specialization. 



El Proyecto apoyar5 la 
investigacibn para validar las 
prscticas mejoradas para la 
protecci6n de cultivos, 
actividades de extensi6n para 
corregir 10s problemas a corto . . 
plazo tales como: 

- Acatar las 
restricciones que 
regulan el uso de 
pesticidas en 10s 
productos de 
exportaci6n; 

- Reducir la dependencia 
en pesticidas quimicos, 
generalmente a trav6s 
de la divulgaci6n de 
prkticas agricolas 
mejoradas, 
especialmente MI P 
(manejo integrado de 
plagas) . 

Las estrategias a largo plazo 
sersn dirigidas a manejar la 
resistencia y evaluar el 
potencial de la produccibn 
orgsnica sostenible 
(no-quirnica). El papel que 
desempeiia CATIE en la actividad 
PRP incluye lo siguiente: 

(1) Investigaci6n 
Responsiva (comprensiva). La 
investigaci6n responsiva 
proporcionars infornaci6n sobre y 
soluci6n de por lo menos 100 
problemas especificos de manejo 

The Project will support research 
to validate improved plant 
protection practices, and 
extension activities to redress 
short-term problems such as: 

- Compliance with 
restrictions governing 
pesticide use on export 
crops; 

- Reducing the dependency 
on chemical pesticides 
generally through the 
promulgation of 
improved farming 
practices, particularly 
I PM. 

Longer term strategies will be 
directed at managing resistance 
and evaluating the potential for 
sustainable organic 
(non-chemical) production. 
CATIE's role in the RPP activity 
includes the following: 

(1) Responsive 
research. Responsive 
research wi 11 provide 
information on and solutions 
for at least 100 specific 
pest management problems. 



de plagas. La asistencia 
proporcionar6 diagnbsticos sobre 
problemas de nanejo de plagas y 
playicidas, idear& soluciones 
inmediatas, y desarrollar6 
recomendaciones sobre el manejo, 
de plagas y plagicidas para 
cultivos seleccionados. Cuando 
se 'le solicite, el proyecto 
tambikn proporcionars asesoria a 
corto plazo sobre el desarrollo y 
diseFio.de programas de manejo de 
plagas. Esta asistencia estars 
disponible para todas las 
organizaciones que trabajan en 
este campo -- agencias pfiblicas y 
privadas, NGOS, y otras entidades 
involucradas en el control de 
plagas y actividades de 
transferencia de tecnologia. La 
paublicaci6n y distribuci6n de 
guias de recomendaciones ser6 un 
logro muy importante de esta 
investigaci6n. A lo largo del 

- proyecto se desarrollarAn, 
mantendr6n y pondrh a1 dia 
anualmente hojas de informacibn 
sobre 10 cultivos comunes. CATIE 
har6 uso de su expertaje interno 
y, cuando sea necesario, 
contratar6 expertos externos para 
responder debidamente a 10s 
problemas pr6cticos que surjan 
sobre el manejo de plagas. 

(2) 1nvestigaci6n sobre el 
Manejo Sostenible de Plagas. 
~Acticas apropiadas, econbmicas y 
ambientales sobre el manejo de 
plagas hacen 6nfasis en 
alternativas no-quimicas para el 
control de plagas. La 

- investigaci6n a largo plazo 
examinar5 posibles controles 
biol6gicos, controles mechnicos o 
culturales y f6rmulas alternas 
para pesticidas. Tales estudios 
prometen ser de gran utilidad 

The assistance will diagnose 
pest and pesticide 
management problems, devise 
immediate solutions, and 
develop pest and pesticide 
management recommendations 
for selected crops. When . 
reque'sted, the project will 
also provide short-term 
advice on the development 
and design of pest 
management programs. This 
assistance will be available 
to all organizations working 
at the field level--private 
and public agencies, NGOs, 
and other entities involved 
in pest control and 
technology transfer 
activities. The publication 
and distribution of 
recommendation guides will 
be an important output of 
this research. Annual f ~ c t  
sheets on 10 common crops 
will be developed, 
maintained, and updated over 
the life of the project. 
CATIE will use its in-house 
expertise and call upon 
outside experts as required 
to properly respond to the 
practical pest management 
problems encountered. 

(2) Sustainable pest 
management research. 
Economically and 
environmentally appropriate 
pest management tactics 
emphasize nonchemical pest 
control alternatives. 
Long-term research will 
examine potential biological 
controls, mechanical or 
cultural controls, and 
alternative pesticide 
formulations. Such studies 



para 10s pequefios productores, 
incluyendo a las mujeres, quienes 
pueden adaptar mAs fscilmente las 
prscticas culturales de lo que 
yueden adoptar insumos caros. El 
propbsito de esta investigaci6n 
sers tambi&n la identificacibn y 
pruebas de plagicidas alternos 
mss especificos a ciertas plagas 
y menos tbxicos para 10s humanos 
y organismos no dirigidos que 
aquellos usados a menudo por 10s 
agricultores Centroamericanos. 
CATIE coordinars todas las 
actividades de investigacibn con 
el Zamorano a fin de aprovechar 
10s resultados de las 
investigaciones pasadas y 
actuales y para asegurar 
iniciativas complementarias. 

A1 inicio del disefio de programas 
de investigacihn de cultivos 
especificos, CATIE identificar6 
sitios-especificos de 
investigacibn. Estas actividades 
sersn disefiadas en colaboracihn 
con instituciones nacionales y 
NGOs, as; como el Zamorano y las 
misiones bilaterales de USAID y 
se llevarh a cab0 en tal forma 
que refuercen la capacidad de las 
instituciones nacionales. 

El desarrollo de criterios 
para la toma de decisiones de 
control de plagas (acciones 
iniciales) es un objetivo muy 
importante de la investigation y 
deber5 reducir significativamente 
el uso de plagicidas y, por lo 
tanto, aumentar 10s ingresos 
netos del agricultor. La 
investigaci6n en lo que se 
refiere a cuando aplicar un 
cierto tipo de medida de control, 
y el grado de tal aplicacibn, 
deber& tomar en cuenta no solo 

promise great utility for 
small producers, including 
.women, who can adapt 
cultural practices more 
readily than they can adopt 
costly inputs. The 
identification and testing 
of alternative pesticides 
that are more pest-specific 
and less toxic to humans and 
nontarget organisms than 
those often used by Central 
American farmers are also 
aims of this research. 
CATIE will coordinate all 
research activities with 
Zamorano to take advantage 
of its past and on-going 
research results and to 
assure complementary 
initiatives. 

Specific research sites will 
be identified by CATIE early 
in the design of 
crop-specific research 
programs. These activities 
will be designed in 
collaboration with national 
institutions and NGOs, as 
well as Zamorano and USAID 
bilateral missions, and will 
be carried out in such a 
manner as to strengthen the 
capacity of the national 
institutions. 

The development of 
pest-control decision 
criteria (act-ion thresholds) 
is an important research 
objective and should 
significantly reduce 
pesticide use and thus 
increase farmer net income. 
Research into when to apply 
a particular type of contrcl 
measure, and thc cxtcnt of 
that application, must take 
into account not only the 
monetary costs of action bct 



10s costos monetarios de tal 
acci6n sino tambikn la labor 
necesaria y la disponibilidad de 
mano de obra dentro del ciclo de 
producci6n. Trabajar con 10s 
agricu ltores en sus fincas 
ayudar6 a la incorporacibn de 
estas inquietudes a1 proceso de 
investigacibn. En total, serh 
diseminadas por CATIE por lo 
menos 50 tkcnicas mejoradas sobre 
el mane jo de plagas. 

(3) Capacitacibn Academics 
a Nivel de ~aestria. El 
programa de ~aestria en 
proteccibn de cultivos ests 
siendo actualmente reestructurado 
a fin de aumentar la colaboracibn 
interdisciplinaria que 
caracter.izar5 las futuras 
situaciones de trabajo de 10s 

. estudiantes. El pensum del curso 
de proteccibn de cultivos ser& 
ampliando para que incluya 
control biolbgico y manejo de 

- plagicidas. ~denss, es posible 
que CATIE ofrezca uno o mss 
cursos avanzados sobre protecci6n 
de cultivos para personas 
no-especializadas. Asimismo, 10s 
estudiantes trabajarsn en equipos 
de investigacibn 
interdisciplinaria. A 1  
finalizar este proyecto, por lo 
menos 32 Centroamericanos habrh 
recibido su blaestria en 
proteccibn de cultivos. 

( 4 )  ~xtensi6n. La 
actividad de PRP 1levarA a cab0 
cinco acciones principales de 
extensibn: capacitacibn no 
acad6rnica; desarrollo de 
materiales de capacitacibn; 
servicios de informacibn; 
servicios de diagnbstico y red de 
informacibn ; y asistencia 
tkcnica. 

also the labor required for 
action and the availability 
of that labor within the 
cropping cycle. Working 
with farmers on their fields 
will help incorporate these 
concerns into the research 
process. In total, at least 
50 improved pest management 
techniques will be 
disseminated by CATIE. 

(3) Masters degree 
training. CATIE's M.S. 
degree program in plant 
protection is presently 
undergoing restructuring to 
incrmse the 
interdisciplinary 
collaboration that will 
characterize the future work 
situations of the students. 
The plant. protection 
curriculum will be broaclcned 
to include biological 
control and pesticide 
management. In addition, 
CATIE may offer one or more 
advanced plant protection 
courses for 
non-specialists. Students 
will also work on 
interdisciplinary research 
teams. At least 32 Central 
Americans will have received 
master's degrees.in plant 
protection by the end of 
this project. 

(4) Outreach. The 
RPP activity will undertake 
five principle outreach 
actions: nondegree 
training; training materials 
development; information 
services; diagnostics 
services and networking; and 
technical assistance. 



(4a) Capacitaci6n no 
academics. CATIE proporcionar6 
capacitacibn en servicio, cursos 
cortos, talleres y seminarios 
para mejorar la capacitacibn de 
10s thcnicos en la regibn. 
Cincuenta y seis tbcnicos 
(hombres y mujeres) recibir6n de 
uno a seis meses de capacitacibn 
especializada en servicio en 
temas seleccionados sobre 
proteccihn de cultivos. Esta 
capacitacibn ser6 coordinada 
cuidadosamente con Zamorano y 
otras instituciones 
colahoradoras. El programa est5 
diseiiado para de proporcionar a 
10s participantes con habilidades 
especiales en respuesta a las 
necesidades que se encuentran en 
el campo. Estas incluyen: 
manejo de plagicidas; aspectos 
socioecon6micos de la proteccion 
de cultivos, diagnbstico de 
problemas de plagas, disciplinas 
para la proteccion de cultivos 
(por ej. entomologia, virologia), 
tbcnicas y t6cticas para el 
manejo integxado de plagas (NIP) 
(por ej., control biolbgico), y 
t&cnicas de investigation. En la 
mayor parte de 10s casos, las 
instituciones patrocinadoras y 
10s proyectos cubrir6n 10s 
salarios de 10s participantes en 
servicio. 

Por medio de cursos cortos y 
talleres (40) adicionales se 
impartir6n conocimientos tbcnicos 
necesarios a personal de campo de 
instituciones tales como 
asociaciones de productores y 
trabajadores comunitarios de 
organizaciones no gubernamentales 
(NGOs). Las Areas prioritarias 
de esta capacitacihn ser6n 
determinadas en colaboracibn con 
las instituciones de contraparte 
durante la ejecucibn del proyecto. 

(4a) Nondegree 
training. CATIE will 
provide in-service training, 
short courses, workshops and 
seminars to upgrade the 
training of technicians in 
the region. 'Fifty six male 
and female technicians will 
receive one to six months of 
specialized in-service 
training in selected plant 
protection topics. This 
training will be carefully 
coordinated with Zamorano 
and other collaborating 
institutions. The program 
is designed to provide 
trainees with special skills 
in response to the needs 
encountered in the field. 
These include: pesticide 
management, socioeconomic 
aspects of plant protection, 
diagnosis of pest problems, 
plant protection disciplines 
(e.g. entomology, virology), 
IPM tactics and techniques 
(e.g. biological control), 
and research techniques. In 
most cases sponsoring 
institutions and projects 
will cover the salary of - 
in-service trainees. 

Additional short courses and 
workshops (40) will impart 
needed technical knowledge 
to field personnel such as 
growers' associations and 
NGO community workers. The 
priority areas for this 
training will be determined 
in collaboration with 
counterpart institutions 
during Project 
implementation. 



Los talleres y 10s serninarios 
tarnbi.&n proporcionar6n un medio 
flexible para diseminar 
informacihn especializada a 10s 
t&cnicos en la regibn, 
especialmcnte a 10s formu1adore.s 
de politicas claves y a1 personal' 
thcnico en 10s Ministerios de 
Agricultura, y NGOs. Finalmente, 
est'as actividades proporcionarAn 
informaci6n esencial acerca de 
10s resultados de parte de 10s 
colaboradores para aumentar la 
relevancia y productividad del 
trabajo de proteccibn de cultivos 
y mejorar 10s esfuerzos de 
coordinacibn y colaboraci6n. 
 ashd dose en materiales de 
capacitacibn ya disponibles, 
CATIE colaborar5 con el Zanorano 
en el desarrollo de programas 
modulados sobre plagicidas para 
medios de comunicaci6n y 
programas para la seguridad de 
10s usuarios. Los programas 
prototipo ser6n v6lidados en 
6reas de trabajo con audiencias 
masculinas y femeninas. El 
proyecto capacitar5, en 
colaboraci6n con programas 
relacionados ya existentes, a 
grupos nacionales clave en el uso 
de estos materiales. ~ e r A  
responsabilidad de las agencias 
nacionales el llevar a cab0 
programas de capacitaci6n en gran 
escala, usando 10s materiales. 
El phblico a1 cual estd dirigido 
este programa incluir6 a 
formuladores de politicas, 
t&cnicos, productores de capital 
intensive y productores de 
escasos recursos. 

(4b) Publicaciones. Las 
actividades de capacitacibn 
tendrAn colno resultado materiales 
de capacitaci6n con~prensivos y a1 

The workshops and seminars 
will also provide a flexible 
means to disseminate 
specialized information to 
technicians in the region, 
particularly key policy 
makerg and technical 
personnel in Ministries of 
Agriculture, and NGOs. 
Finally, these activities 
will provide essential 
feedback fron collaborators 
in order to enhance the 
relevance and productivity 
of the plant protection work 
and improve coordination and 
collaborative efforts. 
Building on teaching 
materials already available, 
CATIE will collaborate with 
Zamorano to develop 
modularized, multi-media 
pesticide user safety 
training programs. The 
prototype programs will be 
validated in work areas with 
male and female audiences. 
The project will train key 
national groups in the use 
of these materials, in 
collaboration with existing 
related programs, in order 
to strengthen and complement 
such programs. It will be 
the responsibility of 
national agencies to carry 
out large scale training 
programs using the 
materials. Target audiences 
will include policy makers, 
technicians, capital 
intensive producers and 
resource-scarce producers. 

(4b) Publications. 
The training activities will 
result in comprehensive, 
up-to-date teaching 



dial y que est&n especialmcnte 
adaptados a las necesidades de la 
regibn. Estos materiales -- 
libros de text~, guias de 
laboratorio, material audiovisual 
y programas de computacibn -- . 
ser6n difundidos a las 
instituciones de capacitacibn 
agricola en la regi6n para que 
estas puedan mejorar su pensum en 
proteccibn de cultivos. Estas 
instituciones proporcionar6n 
informaci6n muy importante acerca 
de 10s resultados para el 
desarrollo y refinamiento de 
estos materiales. 

El Centro de ~nformacibn de CATIE 
publicar6 y distribuir6, cuando 
sea conveniente sobre una 
politica de recuperacibn de 
costos, tres publicaciones, una 
revista trimestral, un indice 
trimestral de las publicaciones 
m&s recientes sobre protecci6n de 
cultivos y una carta 
informativa, El centro de 
informaci6n tambihn distribuir5 
libros de texto, articulos de 
revistas, catAlogos, listas sobre 
plagas y plagicidas, guias 
pr&cticas de campo, claves para 
plagas, claves taxonbmicas y 
ayudas de diagnbstico para 
especialistas, producidos por 
CATIE y otras instituciones. 

(4c) Base de Datos. En 
la actualidad, el Departamento de 
~roteccibn de Cultivos en CATIE 
mantiene dos bases de datos. La 
primera contiene citas 
bibliogrhficas de literatura 
pertinente a1 manejo de plagas, 
La segunda contiene un inventario 
de traba jadores, instituciones y 
programas en manejo de plagas y 
plagicidas en Centro Ambrica. 

materials that are 
specifically adapted to the 
needs in the region. These 
materials--textbooks, 
laboratory guides, 
audiovisuals, and computer 
aided. instructional 
programs--will be 
disseminated to agricultural 
training institutions in the 
region, so that they can 
upgrade their plant 
protection curricula. These 
institutions will provide 
important feedback in the 
development and refinement 
of these materials. 

The CATIE information center 
will publish and distribute, 
whenever feasible on a cost 
recoverable basis, three 
periodicals, a quarterly 
journal, a quarterly inde.x 
of recent plant protection 
publications, and a 
newsletter, The information 
center will also distribute 
textbooks, journal articles, 
catalogs, pest and pesticide 
lists, practical field 
guides, pest keys, taxonomic 
keys, and diagnostic aids 
for specialists, that have 
been produced by CATIE, 
Zamorano and other 
collaborating institutions, 

(4c) Data bases. The 
CATIE plant protection 
department maintains two 
data bases at present. The 
first contains bibliographic 
citations of relevant pest 
management literature. The 
second contains an inventory 
of pest and pesticide 
management workers, 
institutions, and programs 



Esta base de datos ser6 revisada 
para incorporar a las mujeres que 
actualmente trabajan en esta 
especialidad. 

Adem6s est6n previstas en CATIE 
dos nuevas bases de datos. Un 
registro aprobado por EPA sobre 
plagicidas para alimentos y 
cultivos de exportacihn 
producidos en Centro ~mhrica se 
basarfi en la base de datos sobre 
plagicidas que se est6 
desarrollando bajo el proyecto 
regional PROEXAG con sede en 
Guatemala. El listado sobre 
cultivos especificos incluirA 
partimetros tales cono toxicidad, 
restricciones, manejo especial y 
consideraciones de aplicaci6n, 
dias para cosechar, y tolerancia 
de residuos FDA para productos 
aprobados por EPA. Esto ser6 
puesto a1 dia constantemente a 
trav6s de contact0 establecido 
con EPA y lo har6 un recurso 
invaluable para exportadores, 
agencias reguladoras nacionales, 
y proyectos agricolas de USAID. 

La segunda base de datos nueva 
ayudar6 a 10s usuarios a 
localizar 10s resultados de las 
pruebas de eficacia de plagicidas 
de Centro ~mbrica. Un sistema de 
referencia cruzada permitirA a 
10s usuarios accesar datos sobre 
una base geogr&fica, de plagas o 
de cultivos. 

CATIE continuar6 con la 
investigacibn y el servicio de 
referencia para thcnicos 
nacionales e instituciones, 
profesores, personal del sector 
privado, y otros interesados en 
tener acceso a informaci6n sobre 
temas de proteccihn de cultivos. 

in Central America, This 
data base will be revised to 
incorporate the women 
working in this specialty. 

In addition, two new data 
bases are envisioned at 
CATIE. A registry of EPA 
approved pesticides for food 
and export crops produced in 
Central America will build 
upon the pesticide data base 
being developed under the 
regional PROEXAG project 
based in Guatemala. The 
crop-specific listing will 
include parameters such as 
toxicity, restrictions, 
special handling and 
application considerations, 
days-to-harvest, and FDA 
residue tolerances for EPA 
approved products. Constant 
updates v'ia established 
contact with EPA will make 
this an invaluable resource 
to exporters, national 
regulatory agencies, and 
USAID agricultural projects. 

The second new data base 
will help users locate the 
results of Central American 
pesticide efficacy trials. 
A cross-referencing system 
will allow users to access 
data on a pest, crop, or 
geographical basis. 

CATIS will continue its 
search and referral service 
for national technicians and 
institutions, teachers, 
private-sector personnel, 
and others interested in 
access to information on 
plant protection topics. 



(4d) Servicios de 
~iagn6stico. CATIE idears, 
mejorars y uniformar5 t6cnicas y 
procedimientos de diagnbstico 
para el manejo de plagas. 
~esarrollars explicaciones clave 
de campo y taxon6micas, hojas de 
datos, guias y otros instrumentos 
de diagnhstico. Finalmente, 
proporcionar5 cursos cortos y 
capacitaci6n en servicio para 
personas nacionales. ~demss 
CATIE, por una cuota, 
proporcionar6 servicios directos 
de diagnbstico. Se estimulars a 
instituciones fuera de la regihn 
a que participen en este tabajo. 

(4e) Asistencia 
~6cnica. Muchas veces las 
instituciones de protecci6n de 
cultivos en Centro ~mhrica 
requieren de servicios de 
especialistas para resolver 
problemas inmeaiatos, asi como 
problenas a largo plazo. CATIE 
responders selectivamente a tales 
solicitudes ya sea por medio de 
su personal o por medio de 
asistencia externa, dependiendo 
de la naturaleza del problema. 
Los temas para tal assistencia 
incluyen: diagn6stico del 
problerna de plagas, 
recomendaciones para el manejo de 
plagas y plagicidas, desarrollo 
de generacibn de tecnologia sobre 
manejo integrado de plagas (MIP) 
y programas de transferencia, 
desarrollo y ejecucibn de 
programas de control biol6gic0, 
incluyendo la manipulaci6n de 
enemigos naturales. 

CATIE duplicard sus es'fuerzos 
para obtener financiamiento 
adicional fuera de este proyecto 
para apoyar las actividades de 

(4d) Diagnostic 
cervices. CATIE will 
devise, improve, and 
standardize pest management 
diagnostic procedures and 
techniques. It will develop 
field. and taxonomic keys, 
fact sheets, guidebooks and 
other diagnostic tools. It 
will provide short courses 
and in-service training for 
nationals. In addition, 
CATIE will provide direct 
diagnostic services for a 
fee. Institutions outside 
the region will be 
encouraged to participate in 
this work. 

(4e) Technical 
assistance. Central 
American plant protection 
institutions often require 
specialist services to 
resolve immediate problems, 
as well as for longer-term 
problems. CATIE wlll 
respond to such requests 
either with staff or outside 
assistance as appropriate, 
depending upon the nature of 
the problem. The range of 
topics for such assistance 
includes: diagnosis of pest 
problems, pest and pesticide 
management recommendations, 
development of IPM 
technology generation and 
transfer programs, and 
development and 
implementation of biological 
control programs, including 
manipulation of natural 
enemies. 

CATIE will redouble its 
efforts to obtain additional 
financing outside this 
project to support the 



diagnbstico y asistencia thcnica 
y para identificar formas de 
atraer apoyo de las compaiiias 
agricolas privadas para esta 
iniciativas. Se espera que 
durante la vigencia del proyecto ' 

se lleven a cab0 m&s de 50 
misiones de protecci6n de 
cultivos, no ccn financiamiento 
de ROCAP. 

d, Desarrollo 
Institutional 

CATIE duplicars sus esfuerzos en 
esta actividad, bajo la cual ya 
principi6 el trabajo con 
financiamiento separado, para: 
(1) desarrollar e incorporar 
sistemas de manejo que guien la 
ejecucibn de.la Estrategia de 10 
aiios de CATIE y (2) reorganizar 
el presupuesto bAsico para 
hacerle frente a requisitos 

. identificados. Se har&n 
esfuerzos conjuntos para 
establecer metas especificas a 
fin de lograr el financiamiento 
sostenible de CATIE y asi 
asegurar la continuaci6n de 10s 
beneficios despues de finalizado 
el Proyecto. La actividad sers 
ampliada m&s adelante a travhs de 
una enmienda a1 Proyecto. 

V. Insumos del Proyecto 

Se espera que ROCAP, CATIE 
y otros Misiones de AID 
contribuirh con lo siguiente 
para financiar las actividades 
del proyecto. Estos son 
estimados y sersn definidos mss 
detalladamente en 10s planes de 
trabajo. Ver Adjunto I para un 
reshmen del presupuesto estimado, 

diagnostic and TA activities 
and to identify ways to 
at tract agro-company support 
for these initiatives. It 
is expected that over 50 
plant protection missions 
will be executed with 
non-ROCAP financing during 
the LOP. 

d, Ins'titutional 
Develo~ment 

This activity, on which work has 
begun under separate funding, 
will support CATIE's efforts to: 
(1) develop and incorporate 
management systems that guide the 
execution of the CATIE Ten Year 
Strategy and (2) rationalize the 
core budget to meet identified 
requirements. Joint efforts will 
be made to establish specific 
targets for achieving CATIE's 
financial sustainability in order 
to ensure a continuation of 
benefits after completion of the 
Project. The activity will be 
expanded with Project funds at a 
later date via a Project 
Amendment. 

V. Project Inputs 

ROCAP, CATIE, and other AID 
Missions are expected to 
contribute the foLlowing to 
finance the activities of the 
project, ,These are estimates and 
will be further defined in work 
plans. See Attachment 1 for the 
estimated budget. 



A, ROCAP A, ROCAP 

1. Personal 1, Personnel 

El proyecto 
financiars un total de 
aproximadamente 2,190 
meses/persona de personal 
t6cnic0, 3,693 meses/persona de 
personal de apoyo y 107 
meses/persona de asistencia 
t6cnica de corto plazo. 

El Proyecto ayudar6 
a financiar aproximadamente 25 
~aestrias en manejo de cuencas 
hidrogrgficas y 24 en protecci6n 
de cultivos. ~ambibn apoyar6 
alrededor de 9 estudiantes a 
nivel de ~aestria en producci6n 
de bosques naturales. 
Adicionalmente, el proyecto 
apoyar6 aproximadamente 160 otras 
actividades de capacitacibn,~ 20 
donaciones para investigation. 

3, Viajes y ~i6ticos 

El proyecto 
financiar5 10s costos de viajes y 
viAticos de todo el personal del 
proyecto y del personal de CATIE 
cuando estbn involucrados en 
llevar a cab0 actividades del 
proyecto. 

4, Equipo 

El proyecto 
financiars la compra de equipo de 
oficina, laboratorio, computaci6n 
y audiovisual, vehiculos y dem6s 
equipo y herramientas especiales. 

The project will 
finance a total of approximately 
2,190 person months of technical 
staff, 3693 person months of 
support staff and 107 person 
months of short-term technical 
assistance. 

2, Training 

The project will 
help finance approximately 25 
masters degrees in watershed 
management and 24 in plant 
protection. It will also support 
about 9 M.S. students in 
production from natural forests. 
Additionally, the project will 
support. approximately 160 other 
training activities and 20 
research grants. 

3, Travel and Per 
Diem 

The project will 
finance the travel and per diem 
costs of all project personnel 
and of other CATIE personnel 
whenever they are involved in 
carrying out project activities. 

4, Equipment 

The project will 
finance the purchase of office, 
laboratory, computer and 
audiovisual equipment, vehicles 
and other special tools and 
equipment. 



5, Otros Costos 

El proyecto financiar6 impresibn 
y reproduccibn, disc60 de 
materiales para instruccibn, 
materiales para la produccibn de 
equipo audiovisual, mantenimiento 
y operacibn de equipo, insumos 
para laboratorio e investigacibn 
de campo, libros y publicaciones, 
procesamiento de datos, vuelos 
para fotograf ias abreas, apoyo 
administrative, servicios 
thcnicos y profesionales, apoyo 
de campo y apoyo nacional de 
capacitacibn. 

6, Evaluaciones 

Se ha provisto 
fondos de este convenio para 
actividades continuas de 
monitores, estudies especiales y 
evaluaciones pzribdicas. ROCAP 
financiar5 el costo de una 
evaluacibn a mediados del 
proyecto y una a1 final. 

7. Gastos Indirectos 

Bra prop6sitos presupuestarios 
se us6 un porcentaje provisional 
del. 13%. Este porcentaje ser& 
auditada para asegurar que ROCAP 
y otros donantes compartan una 
porci6n razonahle de 10s gastos 
indirectos comunes, 

B. Otros 

~amhi&n anticipamos que 
las Misiones USAID en 1.a ~eqi6n 
participarh en el Proyecto a 
travbs de mecanismos -de 
financiamiento interno y harin 
contribuciones financieras 
signif icativas. 

5, Other Costs 

The project will 
finance printing and 
reproduction, instructional 
design materials, materials for 
audiovisual production, equipment 
maintenance and operation, 
laboratory and field research 
inputs, books and periodicals, 
data processing, flying for 
aerial photography, 
administrative support, technics1 
and professional services, field 
support, and national training 
support. 

6, Evaluations 

Funds are provieed 
under this agreement for on-going 
monitoring, special studies an2 
ad-hec evaluation activities.. 
ROCAP will finance the costs of a 
mid-term and a final evaluation 
with separate funds. . 

7, Overhead 

A provisional 
overhead rate of 13% was used for 
budget purposes. This rate will 
be audited to assure that ROCAF 
and other donors share a 
reasonable portion of the 
indirect cost pool. 

B, Others 

. It is anticipated that 
USAID Missions in the Rcaion will 
participate in the kojcct 
through buy-in mechanisms and 
make substantial financial 
contributions. 



CATIE y otros donantes 
contribuirdn a1 apoyo de 
actividades de capacitacibn, 
programas de becas, personal 
thcnico y otros insumos 
relacionados con 10s objetivos 
del proyecto. 

CATIE proporcionar6 espacio de 
oficinas y equipo, espacio para 
la'boratorio y aulas, equipo de 
laboratorio, investigacibn, 
equipo audiovisual y de campo, y 
vehiculos. CATIE tambign 
proporcionar6 el mantenimiento de 
vehiculos y otros equipos, asi 
como otros insumos y materiales 
de laboratorio, investigacibn y 
capacitaci6n. 

VI, ~dministraci6n del Provecto 

Para facilitar la e jecuci6n 
del proyecto, cada insti tucibn 
tomard 10s siguientes pasos: 

A, ROCAP 

El Oficial Regional de Desarrollo 
~gricola de ROCAP (RADO) sers el 
encargado de la supervisibn total 
y la direccibn del Proyecto 
RENAREI. ~ e r 6  apoyado por un 
oficial de recursos naturales y 
un coordinador del proyecto 
contratado por medio de un 
contrato de servicios personales 
(PSC). Estas personas serdn las 
responsables de la e jecucibn 
diaria del Proyecto. Para las 
actividades de este convenio, un 
Oficial ~gricola (USDH) de ROCAP 
y residente en CATIE, 
proporcionard importante 
direccibn a CATIE. Finalmente, 
estar6 disponible asistencia del 
personal de contratos y 
asistcncia financiers cuando sea 
necesario para ayudar a1 CATIE en 
la ejecucibn del Proyecto. 

CATIE and other donors 
will help support training 
activities, scholarship prograns, 
technical personnel and other 
inputs related to the Project's 
objectives. 

CATIE will provide the 
use of office space and 
equipment, laboratory and 
teaching space, laboratory, 
research, field and audiovisual 
equipment and vehicles. CATIE 
will also provide maintenance of 
vehicles and other equipment, and 
other laboratory, research and 
teaching supplies and inputs. 

VI. Proiect Administration 

To facilitate project 
implementation, the following 
steps will be taken by each 
institution. 

A, ROCAP 

The ROCAP Regional 
Agricultural Development Officer 
(RADo) will be charged with 
overall oversight and guidance of 
the RENARM Project, He will be 
assisted by a Natural Resources 
Officer and a PSC project 
coordinator. This unit will be 
responsible for the daily 
implementation of the Project. 
For the sustainable agriculture 
component activities covered by 
this agreement, substantive 
guidance will be provided to 
CATIE by a USDH ROCAP 
Agricultural Officer, resident at 
CATIE, Finally, assistance f roa 
AID contracting and financial 
staff as may be appropriate will 
be available to assist CATIE in 
the implementation of t h c  Project. 



fl, CATIE Be CATIE 

CATIE, como el 
principal ejecutor del componente 
de agricultura sostenible de 
RENARM, ser6 responsable de la 
implementacihn de las actividades 
en estrecha coordinacihn con 
otros donantes y contrapartes. 
CATIE y ROCAP desarrollarsn un 
plan de manejo para el Proyecto 
que es aceptable para ambos y que 
toma en cuenta el Oficial de 
ROCAP asignado a trabajar en 
CATIE. El plan de manejo serg 
presentado a ROCAP con el primer 
plan de trabajo para aprobaci6n 
por parte de ROCAP. ~ambihn se 
proporcionard f inanciamiento del 
proyecto para gastos de 
operaci6n, materiales, vehiculos 
y equipo. y otros costos asociados 
con el manejo y monitoreo del 
componente de agricultura 
sostenible del proyecto. 

C. ~oordinaci6n con Otros 
Donantes 

Dada la importancia del papel que 
desempeHa CATIE en el proyecto de 
RENARE1, promoverd constantemente 
una coordinaci6n activa con otros 
donantes, contrapartes y otras 
instituciones involucradas en el 
manejo de recursos 
naturales/medio ambiente en la 
regi6n. CATIE participars en y/o 
patrocinars reuniones y talleres 
a fin de estimular iniciativas 
complementarias de colaboraci6n 
entre estos participantes. 

CATIE llevars a cab0 esfuerzos 
especiales para asegurar una 
estrecha coordinaci6n con las 
Elisiones de la USAID en la regi6n 
con respecto a todas las 
actividades financiadas por 
ENAM!. 

CATIE, as the primary 
executor of the sustainable 
agriculture component of RENAW1, 
will be responsible for the 
implementation of activities in 
close coordination with other 
donors and counterparts. CATIE 
and ROCAP shall develop a 
mutually acceptable project 
management plan which takes into 
consideration the ROCAP 
Agricultural Officer assigned to 
work in CATIE. The management 
plan will be presented along with 
the first work plan to be 
approved by ROCAP. Project 
funding will be provided for 
operating expenses, materials, 
vehicles and equipment and other 
costs associated with managing 
and monitoring the sustainable 
agriculture component of the 
Project. 

C, Coordination with other 
Donors 

Given CATIE's important 
role in the RENAm1 Project, it 
will actively promote constant 
coordination with other donors, 
counterparts, and institutions 
involved in environment/natural 
resource management interventions 
in the Region. CATIE will 
participate in and/or sponsor 
meetings and workshops to 
encourage complementary and 
collaborative initiatives between 
these actors. 

, CATIE will make special 
efforts to assure that it 
coordinates closely with USAID 
Missions in the region with 
respect to all RENARI'I financed 
activities. 



D, Monitorco y ~ v a l u a c i d n  
(M&E) 

E l  proyecto RENARM, en general, 
ser6 monitoreado y evaluado de 
una manera constante y 
consistente, con l a  as i s tenc ia  de 
un  cont ra t i s ta  independiente ' . . 

especializado en e s t e  campo. 
Mientras que ROCAP ser6 
re'sponsable de l  desarrol lo  global 
de e s t e  sistema de M&E, CATIE 
jugar6 un papel importante en e l  
proceso de evaluaci6n. A 1  
pr incipio CATIE ayudar6 a 
establecer una l i s t a  de 
indicadores claves para e l  M&E. 
Los indicadores r e f l e j a r sn  10s 
objetivos de l  proyecto en 
t6rminos de impactos especificos 
tanto en e l  campo como 10s 
relacionados a1  desarrol lo  
institutional. Todos 10s datos 
recopilados para e l  M&E debergn 
tener un prop6si t o  claramente 
definido para 10s formuladores de 
decisiones que estar6n orientando 
los  recursos de l  Proyecto hacia 
l a s  m6s exitosas intervenciones. 
~ambi6n ser6 necesaria l a  
part icipaci6n de l  CATIE en e l  
programa de M&E para f a c i l i t a r  l a  
uniformidad de l a  recopilaci6n de 
datos, informes y an6 l i s i s .  

~demss  de l a s  continuas 
actividades de M&E descr i tas  
anteriormente, estd programada 
una evaluaci6n m6s formal a l a  
mitad de l  proyecto, para e l  a50 
t r e s  de l  proyecto, de 10s 
impactos de l a s  actividades 
ejecutadas a trav6s de l  CATIE, y 
una evaluaci6n f i n a l ,  mayor, en 
e l  quinto aiio. 

D, .Monitoring and 
Evaluation (M&E) 

The overa l l  RENARM 
Project  w i l l  be monitored and 
evaluated i n  a continuous and 
consistent  manner with the 
ass is tance of an .independent 
contracto.r special iz ing i n  t h i s  
f i e l d .  While ROCAP w i l l  be 
responsible fo r  the development 
of t h i s  global M&E system, CATIE 
w i l l  play an important role  i n  
the  evaluation process. A t  the  
outse t ,  CATIE w i l l  help t o  
e s t ab l i sh  a l is t  of key 
indicators fo r  M&E. The 
indicators  w i l l  r e f l e c t  the 
objectives of the Project  in  
terms of spec i f ic  impacts both i n  
the f i e l d  and re l a t ing  t o  
i n s t i t u t i o n a l  development. A l l  
data collected fo r  li&E should 
have a c lear ly  defined purpose 
fo r  decision-makers who w i l l  be 
or ient ing Project resources 
towards the most successful 
interventions.  C A T I E ' s  
par t ic ipa t ion  i n  the.M&E program 
w i l l  a l s o  be necessary t o  
f a c i l i t a t e  standardized data 
col lect ion,  reporting and. 
analysis.  

In addit ion t o  the on-going M&E 
a c t i v i t i e s  described above, a 
more formal mid-term- assessment 
of the  impacts of the RENARM 
a c t i v i t i e s  executed through CATIE 
i s  programmed for  project  year 
three,  and a major, f i n a l  
evaluation i n  year f ive .  



Planes de Trabajo 

E l  plan de t rabajo i n c i a l  a s e r  
preparado por CATIE deber6 
descr ibir  l a s  actividades a s e r  
ejecutadas a trav6s de 10s 
pr6ximos dos aEos, proporcionando 
niveles estirnados de esfuerzo, ' 

duraci6n y presupuestos. Todas 
l a s  actividades propuestas 
debersn s e r  jus t i f icadas  en 
t6rminos de 10s objetivos 
establecidos y e l  prop6sito de l  
Proyecto. E l  plan de traba jo 
servir& como base para que ROCAP 
inicialmente comprometa 10s 
fondos. Nuevos planes de traba jo 
bi-anuales ser6n presentados por 
CATIE para l a  aprobacibn de ROCAP 
en octubre de cada aEo. Los 
de ta l l e s  de e s t e  sistema sersn 
expuestos en una Carta de 
Ejecuci6n. 

Toda investigation a 
l levarse  a cabo usando apoyo de l  
Proyecto e s t s  diseEada a s e r  
prsc t ica ,  que responde a 
problemas, y debers involucrar, 
cuando sea necesario, directamente 
a 10s beneficiaries identif icados.  
Antes de se r  apoyada por RENARM, 
CATIE debers asegurarse que cada 
actividad de investigaci6n es th  
bien documentada internamente 
para indicar l a  naturaleza de l  
problema, quien t iene  e l  problema 
y como es te  "beneficiario" o 
grupo est6 participando en e l  
dise50, ejecuci6nt apoyo y 
evaluaci6n de l a  actividad de 
investigacibn. 

Eo Workplans 

. The i n i t i a l  work plan 
to be prepared by CATIE should 
describe the a c t i v i t i e s  t o  be 
executed over the coming two 
years, w i th  estimated leve ls  of 
e f f o r t ,  timing and budgets. A l l  
proposed a .c t iv i t ies  should be 
jus t i f i ed  i n  terms of the  
established objectives and 
purpose of the Project .  The work 
plan w i l l  serve a s  the bas is  for 
i n i t i a l  commitments of funds frczi 
ROCAP. New two-year work plans 
w i l l  be submitted for ROCAP 
approval each October. The 
d e t a i l s  of t h i s  system w i l l  be 
s e t  for th  i n  a Project  
Implementation Let ter .  

Po Research 

A l l  research t o  be 
conducted using Project  support 
i s  designed t o  be p rac t i ca l ,  
problem responsive and, where 
needed, d i r e c t l y  involve the 
ident i f ied  benefic iar ies .  Pr ior  
t o  being supported by RENART-1, 
CATIE sllould assure tha t  each 
research a c t i v i t y  is  
well-documented in te rna l ly  so  a s  
t o  indicate  what the problem i s ,  
who has the problem and how t h i s  
"beneficiary" o r  group i s  
par t ic ipa t ing  i n  the design, 
execution, support and evaluation 
of the research a c t i v i t y .  



ATTACHMENT I- ADJUNTO I 
EsTI MATEDm ET- RESIJMEN DEL PIlESU HIESTO 

PROYECX'O RENARM-CATIE - RENARM-CATIE Project 
(us $ X 1.000) 

Line Item ROCAP 
Rubro 

Personnel- Personal 8,003.4 

~rainin~/~esearch Grants- 
~apacitaci6n/1 nvest igacihn 1, 973.4 

.Travel /per diem- 
Viajes/~i&ticos 

Equipment- Equipo 835.5 

Materials and Supplies- 
Materiales y Suministros 1,312.7 

Overhead-Gastos I ndirectos 1,691.8 

Evaluations-Evaluaciones 

SUB- TOTAL $15,050.0 

Contingency (9%)- 
Gastos Imprevistos 1,354.5 

TOTAL $16,404.5 

The Budgets presented are illustrative in nature. More detailed 
budgets will be defined in the bi-annual work plans. 
Note: It is also anticipated that USAID Missions in the Region 
will participate in the Project through buy-in mechanisms and 
make substantial financial contributions. 

Los presupuestos presentados son de naturaleza ilustrativa. 
kesupuestos m&s detallados serAn definidos en 10s planes 
anuales de trabajo que ser&n presentados cada dos aAos. 
Nota: ~ambihn anticipamos que las Misiones USAID en la ~egihn 
participar6n en el Proyecto a travhs de mecanismos de 
financiamiento interno y har6n contribuciones financieras 
significativas. 



IUHARM - CATIE Project-Proyecto RENhRM - CATIE 
Cchlqxxlent Breakdm - Dcsglose de 10s Componentes 

Watershed Forest Plant . 
Managenlent Production Protection Totals Line Item 

Manejo de produccih Proteccih 
Cuencas de Bosqucs de Plantas Totales 

Personnel-Recur sos Humanos 
Staf £-Personal 1,970,600 1,365,400 3,916,600 7,252,600 
Technical Assistance- 
Asistencia ~ & c a  328,800 160,000 272,000 750,800 

Research Grants-Becas para 
1nvest igacih 

Travel and Per diem- 
Via jes y visticos 

Materials and Sup;plies- 
Materiales y Suministros 

Overhead- 
Gastos Indirectos 

Evaluations- 
Evaluaciones 

mtingency 9%- 
Gastos Imprevistos 



Line Item 

Rubro 

RENAI7M - CATIE Project-Proyecto Rf;NARM - CATIE 
FY 89 Obligation- Obligaciones para el ATio Fiscal 89 

Water shed Forest Plant 
Management Production Protectim Totals 

Cuencas de Ebsques de Plantas Totales 

Personnel-Recursas H u m n o s  
Staff-Personal WO, 200 284,000 799,700 1,883,900 
Technical Assistance- 
Asistencia ~ h i c a  176,500 40,000 45,800 262,300 

Research Grants-Becas para 
1nvestigaci6n O 1OO,OOO O 1OO,OOO 

Travel and Per diem- 
Via jes y vi6ticos -160,872 45,600 92,000 298,472 

Materials and Supplies- 
Materiales y Suministros 

Cbntingency- 
Gastos Imprevistas 




