
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
UNI[ED STATES OF AMERICA AID MISSION TO HONDURAS 

AMERICAN EMBASSY 

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

MAR 31 1989
 

Dr. Jorge 	Roman 

Decano 


Escuela Agrfcola Panamericana (EAP) 


El Zamorano, F.M. 


Asunto: Manejo Integrado de Plagas en 


Honduras 


Convenio de Donaci6n No. 522-0362
 

Estimado Senor: 


De conformidad con la autoridad 


contenida en el Acta de Asistencia 


externa de 1961, y sus enmiendas, la 


Agencia para el Desarrollo Internacional 


(en lo sucesivo denominada la "A. I.D.") 


por este medio dona a la Escuela 

Agrfcola Panamericana (en lo sucesivo 


denominada la "EAP" o "Donatario") la 


cantidad de $750,000 para proporcionar 


apoyo a los esfuerzos continuos de la 

EAP para proporcionar investigaci6n, 


comunicaciones y alcance en el manejo 


integrado 	de plagas segdn se describe en 

los Adjuntos I y II de esta Donaci6n.
 

Esta Donaci6n es efectiva y la 


obligaci6n se harg de conformidad con la 


fecha de esta carta y aplicarg a 


compromisos contraidos por el Donatarlo 

en apoyo de los objetivos del programa 


durante el periodo que comienza con la 

fecha de la firma de esta Donaci6n y que 

termina el 31 de diciembre de 1989.
 

Esta Donaci6n se hace a la EAP bajo la 


condici6n de que los fondos sean 


administrados de conformidad con J' s 

t~rminos y condiciones establecidos en 


el Adjunto I, titulado "T6rminos del 


Convenio de Donaci6n", el Adjunto II, 


titulado "Descripci6n del Programa", y 


el Adjunto III, titulado "Estipulaciones 


Generales Obligatorias para Donatarios 


No Gubernamentales de los EE.UU.", los 


cuales han sido acordados por su 


organizaci6n.
 

Dr. Jorge 	Roman
 
Dean
 

Pan American Agriculture School (EAP)
 

El Zamorano, F.M.
 

Subject: 	 Integrated Pest Management
 

Grant Agreement No. 522-0362
 

Dear Sir:
 

Pursuant to the authority contained in
 

the Foreign Assistance Act of 1961, as
 

amended, the Agency for International
 

Development (hereinafter referred to as
 

"A.I.D.") 	hereby grants to the Pan
 

American Agriculture School (hereinafter
 
referred to as "EAP" or "Grantee") the
 

sum of $750,000 to provide support for
 

the continuing efforts of the EAP to
 

provide research, communications and
 
outreach in integrated pest management
 

as described in Attachments I and II of
 

this Grant.
 

This Grant is effective and obligation
 

is made as of the date of this letter
 

and shall apply to commitments made by
 

the Grantee in furtherance of program
 

objectives during the period beginning
 

with the effective date and ending
 
December 31, 1989.
 

This Grant is made to EAP on the
 

condition that the funds be administered
 

in accordance with the terms and
 
conditions as set forth in Attachment 1,
 

entitled "Grant Agreement Schedule",
 

Attachment II, entitled "Program
 

Description", and Attachment III,
 

entitled "Mandatory Standard Provisions
 

for U.S. Non-Governmental Grantees",
 

which have been agreed to by your
 

organization.
 

/
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Sirvase firmar el original y siete (7) 

copias de esta carta para acusar recibo 

de este convenio, y devolver el original 

y seis (6) copias a la Oficina de 


Financiamiento para el Desarrollo de la 

Misi6n de A.I.D. 


Atentamente, 


/-,/-

ohn 
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Please sign the original and seven (7)
 
copies of this letter co acknowledge
 
your receipt of the agreement, and
 
return the original and six (6) copies
 

to the Office of Development Finance in
 

the A.I.D. Mission.
 

Sincerely,
 

/ / 

'anbrailo
 
( ission Director
 

Adjuntos:
 

1.T6rminc3
 

2.Descripci6n del Programa
 

3.Estipulaciones Generales
 

RECIBIDO:
 

FIRMA:
 

NOMBRE: Jorge Roman 

TITULO: Decano
 

Escuela Ag:.cola Panamericana 

(EAP)
 

FECHA:
 

I 



Adjunto I 


Terminos del Convenio de Donaci6n 


A. Prop6sito del Convenio 


El prop6sito de esta Donaci6n es 

proporcionar financiamiento de la A.I.D. 

para los once meses finales del Programa 

Manejo Integrado de Plaga en Honduras 

(MIPH) de la Escuela Agrfcola 

Panamericana (EAP) para permitir la 


completaci6n de la publicaci6n de los 

resultados del trabajo de investigacidn 
y extensi6n llevado a cabo durante los 

seis aios anteriores de apoyo de la 

A.I.D. Esta Donac16n tambi~n 

proporcionarg financiamiento puente para 


el programa MIPH hasta que otras 

actividades patrocinadas por la A.I.D. 

empiecen a ejecutarse y puedan 

considerar contratar los servicios de 

MIPH de la EAP. De esta manera 

esperamos asegurar una capacidad en 

marcha en el Manejo Integrado de Plagas 

en Honduras, conduciendo a pr5cticas y 

t~cnicas mejoradas de manejo de plagas a 

travs de capacitaci6n e investigaci6n 


orientada al alcance. Las actividades
 
de la EAP se describen mas
 
detalladamente en el Adjunto II de este
 
Convenio, titulado "Descripci6n del
 

Programa."
 

B. Perodo del Convenio 


1. La fecha efectiva de esta Donaci6n es 

la fecha de su firma. La fecha de 

expiraci6n de esta Donaci6n es el 31 de 

diciembre de 1989. Los fondos obligados 


en virtud de esta Donaci6n estan 

disponibles para gastos del programa 


para este estimado perfodo de tiempo. 


2. Los fondos obligados en virtud de 


esta Donaci6n estgn disponibles para 

gastos del programa para el periodo 

estiniado del 1 de octubre de 1988 al 31 
de diciembre de 1989 como se muestra en 
el Plan Financiero estipulado a 
continuaci6n. 

Attachment I
 

Grant Agreement Schedule
 

A. Purpose of Grant
 

The purpose of. this Grant is to provide
 
a final eleven months of A.I.D. funding
 
for the Integrated Pest Management
 
Program (MIPH) of.the Escuela Agricola
 
Panamericana (EAP) to permit completion
 
of the publication of the results of
 

research and extension work carried out
 
during the past six years of A.I.D.
 
support. This Grant will also provide
 
bridge financing for the MIPH Program
 
until other A.I.D. sponsored activities
 
commence implementation and can consider
 

contracting for MIPH services from EAP.
 
In this way we hope to ensure an
 
on-going capability in Integrated Pest
 
Management in Honduras, leading to
 
improved pest management practices and
 
techniques through outreach-oriented
 
research and training. EAP's activities
 
are described in more detail in
 
Attachment II to this Agreement,
 
entitled "Program Description."
 

B. Period of Agreement
 

1. The effective date of this Grant is
 

the date of its signature. The
 
expiration date of this Grant is
 
December 31, 1989. Funds obligated
 

hereunder are available for program
 
expenditures for this estimated time
 
period.
 

2. Funds obligated hereunder are
 

available for program expenditures for
 

the estimated period October 1, 1988 to
 
December 31, 1989 as shown in the
 
Financial Plan below, as stipulated
 
below.
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C. Monto del Convenio y Pagos 


1. El monto total estimado de esta 


Donaci6n para el periodo indicado 

anteriormente en B.1 es de US$750,000 


como se muestra en el Plan Financiero a 

continuaci6n.
 

La A.I.D. por este medio obliga la 


cantidad de US3750,000 para gastos del 
programa durante el perfodo establecido 

anteriormente en B.2 y como se muestra en 

el Plan Financiero a continuaci6n.
 

3, Los pagos deber~n hacerse al Donatario 


de conformidad con los procedimientos 

establecidos en el Adjunto 3, 


"Estipulaciones Generales", Secci6n No. 


01.0 "Pagos-Adelantos Peri6dicos". 


4. Los costos del proyecto propiamente 

documentados incurridos por la EAP en o 

despu~s del I de febrero de 1989 son 

permisibles. Los costos administrativos 


que no excedan de $79,000 atribuidos a 

FHIA del 1 de octubre de 1988 al 31 de 

enero de 1989 tambign son permisibles 


bajo esta Donaci6n.
 

5. No podr~n desembolsarse fondos para 


actividades que involucren pesticidas o 

control biol6gico hasta que se haya 


completado una Evaluacion Ambiental. Los 

desembolsos iniciales para otras 

actividades que no tienen un impacto 

ambiental significativo, e.g., 


capacitaci6n, administraci6n y apoyo para 

centros de diagn6stico y agroecol6gicos 

no estin sujetos a esta restricci6n. 


D. Plan Financiero 


La Tabla 1 contiene el Plan Financiero de 


esta Donaci6n. Los ajustes entre rubros 

presupuestarios, excepto para salarios, 

hasta por una cantidad de, pero que no 


exceda del 15% podran ser efectuados con 

notificaci6n por escrito a la A.I.D. 

Cualquier ajuste que exceda del 15% o 

cuaiquier ajuste de salario debera 


hacerse de conformidad con la 

estipulaci6n obligatoria No. 4 titulada 

"Revisi6n del Presupuesto de Donaci6n."
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C. Amount of Agreement and Payment
 

1. The total estimated amount of this
 

Grant for the oeriod shown in B.1 above
 
is US$750,000 :-; shown in the Financial
 

Plan below.
 

2. A.I.D. hereby obligates the amount of 
US1750,000 for program expenditures 
during the period set forth in B.2 above 
and shown in the Financial Plan below. 

3. Payment shall be made to the Grantee 
in accordance with procedures set forth
 
in Attachment 3, "Standard Procedures",
 

Section No. 01.0 "Payment-Periodic
 

Advances".
 

4. Properly documented project costs
 
incurred on or after February 1, 1989
 
are permissible. Administrative costs
 
not to exceed $79,000 attributed to FHIA
 
from October 1, 1988 through January 31,
 
1989 are also permissible under this
 
Grant.
 

5. No funds may be disbursed for
 
activities involving pesticides or
 
biological control until an
 

Environmental Assessment is completed.
 
Initial disbursements for other
 
activities not having significant
 
environmental impact, e.g., training,
 

administration and support for
 
diagnostic and agroecological centers
 
are not subject to this restriction.
 

D. Financial Plan
 

Table I contains the Financial Plan for
 

this Grant. Adjustments among budget
 
line items, except for salaries, in an
 
amounc up to, but not exceeding 15% may
 
be made with written notification to
 
A.I.D. Any adjustment exceeding 15% or
 
any salary adjustment must be made in
 
accordance with the mandatory provision
 

No. 4 entitled "Revision of Grant
 
Budget."
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PRESUPUESTO ILUSTRATIVO DE LA EAP 
(ILLUSTRATIVE BUDGET OF EAP)
 

(U.S. DOLLARS)
 

USOS/FUENTES 
(USES/SOURCES 

Salarios y Beneficios 
(Salaries and Benefits) 

Salarios Indirectos 


(Indirect Salaries)
 

Capital 


(Capital) 

Cursos Cortos 

(Short Courses)
 

Publicaciones 


(Publications)
 

Viajes 

(Travel) 

Estudios Especiales 


(Special. Studies)
 

Reparaciones/Ma nteni­
miento/Combustible 

(Repairs/Maintenance/
 
Fuel)
 

Suministros 


(Supplies)
 

Apoyo Administrativo 


(Administrative Support)
 

FKIlA 

(FHIA)
 

Infraestructura 


(Infrastructure)
 

Hospedaje 


(Room and Board) 

EAP 

135,674.00 

100,503.00 


0 

0 

0 


0 

0 

0 


20,006.00 


0 


0 

11,150.00 


78,585.00 


OTROS
 
(OTHERS) 

116,000.00 

0 

2,800.00 


23,000.00 

0 

4,250.00 


22,400.00 


0 

30,271.00 


0 


0 

0 


0 


AID 

435,561.00 

0 

35,384.00 


4,000.00 

5,000.00 

25,000.00 


62,333.00 

27,000.00 

60,859.00 


16,000.00 


78,863.00 


0 


0 


TOTAL 

687,235. 00 

100,503.00 

38,184.00
 

27,000.00 

5,000.00 

29,250.00
 

84,733. 00 

27,000.00 

111,136.00
 

16,000.00
 

78,863.00
 

11,150.00
 

78,585.00
 

TOTAL 3345,918.00 $198,721.00 
 750,000.00 $1,294,639.00
 

/I 
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http:135,674.00
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Contraparte 


La EAP acuerda proporcionar el 

equivalente en moneda local de 

US$346,000 como contraparte, tanto en 

efectivo como en especie para el 

programa. Las fuentes y usos para esta 

contraparte se muestran en el Plan 

Financiero anterior.
 

E. Estipulaciones Especiales 


1. Para los prop6sitos de esta 

Donaci6n, el representante oficial de 

la EAP es la persona que firme la carta 

acusando recibo del Convenio de 

Donaci6n. 


2. La EAP ha presentado un plan de 

trabajo a la A.I.D. detallando las 

actividades del proyecto que se 

llevarfn a cabo asi 
como un presupuesto 

ilustrativo mostrando los fondos de 

Donaci6n y de contraparte para cada
 
actividad.
 

3. La A.I.D. enviarg una carta a la EAP 

proporcionando instrucciones detalladas 

de las acciones necesarias para cumplir 

con los requisitos de las 

Estipulaciones Generales adjuntas. 


F. Titulo de Propiedad 


El titulo y el uso de la propiedad 

deber6 estar de acuerdo con las 

estipulaciones correspondientes en el 

Adjunto III.
 

G. Reportes, Registros, Inspecciones, 

Auditorlas
 

La EAP: 


1. Proporcionarg a la A.I.D. la 

informaci6n y reportes relacionados con 

el Proyecto y este Convenio segin la 

A.I.D. lo solicite razonablemente. 
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Counterpart
 

EAP agrees to provide the local currency
 
equivalent of US3346,000 in counterpart,

both cash and in-kind, for the program.
 
The sources and uses for this
 
counterpart are shown in the Financial
 
Plan above.
 

E. Special Provisions
 

1. For the purposes of this Grant, the
 
official representative of EAP is the
 
person who signs the letter
 
acknowledging receipt of the Grant
 
Agreement.
 

2. EAP has submitted a work plan to
 
A.I.D. detailing the project activities
 
that will be carried out as well as an
 
illustrative budget showing Grant and
 
counterpart funds for each activity.
 

3. A.I.D. will send a letter to EAP
 
providing detailed instructions on
 
actions needed to comply with the
 
requirements of the attached Standard
 
Provisions.
 

F. Title of Property
 

Title to and use of property shall be in
 
accordance with the relevant provisions
 
in Attachment III.
 

G. Reports, Records, Inspections, Audit
 

EAP will:
 

1. Furnish A.I.D. such information and
 
reports relating to theProject and this
 
Agreement as A.I.D. may reasonably
 
request.
 



Pigina 5 de 8 


2. Presentar a la A.I.D. un Reporte de 

Progreso del Proyecto tres meses 

despu~s de la fecha efectiva de este 

Convenio de Donaci6n y cada tres meses 

en lo sucesivo a fin de evaluar el 

Proyecto y el grado de logro de los 
objetivos del programa descritos en la 
Descripcl6n del Programa, Adjunto II. 
Cada Reporte Trimestral resumirg el 
progreso del programa en relaci6n a lo 
planificado, cualquier obst6culo que se 

presente en la ejecuci6n del proyecto, 

y los esfuerzos que se consideren 


necesarios para resolver los problemas 

encontrados.
 

3. Mantendrg o harg que se mantengan, 

de conformidad co los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y 

las pr~cticas aplicadas 

consistentemente, libros, registros y 

la documentaci6n fundamental 

relacionada con esta Donaci6n, y el 

recibo y uso de bienes y servicios 

adquiridos bajo la Donaci6n. Tales 

libros, registros y la documentaci6n 

fundamental ser~n auditados 

regularmente, de conformidad con 
las 

normas de auditorla generalmente 

aceptadas, y mantenidos tres afros 

despu~s del desembolso final de fondos 

de Donaci6n. Tales libros y registros 

tambien ser~n adecuados para mostrar la 

naturaleza y extensi6n de las 

solicitaciones de los suministradores 


prospecto de bienes y servicios
 
adquiridos, las bases para otorgar
 
contratos y 6rdenes, y el progreso
 
global del programa.
 

4. Darg a los representantes 

autorizados de la A.I.D. la oportunidad 

en todo tiempo razonable de 

inspeccionar el Proyecto, la 

utilizaci6n de bienes y servicios 

financiados por la A.I.D., y libros, 

registros, y otros documentos 

relacionados con la Donaci6n.
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2. Submit to A.I.D. a Project Progress
 
Report three months from the date of
 
this Grant Agreement and every three
 
months thereafter in order to evaluate
 
the Project and assess the degree of
 
achievement of the program objectives
 
listed in the Program Description,
 
Attachment II. Each Quarterly Report
 
will summarize program progress in
 
relation to that planned, any
 
constraints to project implementation
 
being experienced, and efforts believed
 
necessary to resolve the problems
 
encountered.
 

3. Maintain or cause to be maint-ained,
 
in accordance with generally accepted
 
accounting principles and practices
 
consistently applied, books, records and
 
underlying documentation relating to
 
this Grant, and the receipt and use of
 
goods and services aquired under the
 
Grant. Such books, records, and
 
underlying documentation will be audited
 
regularly, in accordance with generally
 
accepted auditing standards, and
 
maintained three years after the final
 
disbursement of Grant funds. 
 Such books
 
and records will also be adequate to
 
show the nature and extent of
 
solicitations of prospective suppliers
 
of goods and services acquired, the
 
basis of award of contractG and orders,
 
and the overall progress of the program.
 

4. Afford authorized representatives of
 
A.I.D. the opportunity at all reasonable
 
times to inspect the Project, the
 
utilization of goods and services
 
financed by A.I.D., and books, records,
 
and other document relating to the
 
Grant.
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!1.Evaluaci6n 


Se complet6 una evaluaci6n del Programa 

MIPH en agosto de 1988. Los resultados 

fueron altamente positivos, 

recomendando la continuaci6n de 

financiamiento para el MIPH. No se ha 

programado ninguna evaluaci6n para esta 

Donaci6n dado el corto perfodo de 

tiempo de 11 meses y la evaluaci6n
 
reciente.
 

I. Fuentes de Compra 


La compra total bajo la Donaci6n, 

incluyendo artfculos y servicios, es 

menor de $25C,000. El Donatario deberA 


comprar todos los bienes y servicios 

financiados por la A.I.D. bajo la 

Donaci6n y necesarios para la 

actividad, excepto vehiculos de motor, 

en el siguiente orden de preferencia: 

(a) Estados Unidos, (b) Honduras, (c) 

Paises del C6digo 941, y (d) Pafses del 

C6digo 935. La compra de cualquier 

vehiculo de motor con fondos de la 

A.I.D. debe ser de fuente y origen de 

los EE.UU. a menos que la A.I.D. 

acordare de otra manera por escrito. 

Los embarques marftimos financiados por 

la A.I.D. bajo este Proyecto deber~n, 

excepto seg6n la A.I.D. lo acordare de 

otra manera por escrito, ser
 
financiados solamente en naves de
 
bandera de los Estados Unidos.
 

J. Comunicaciones 


Cualquier notificaci6n, solicitud, 

documentaci6n u otra comunicaci6n 

sometida por cualquiera de las Partes a 

Is otra bajo el presente Convenio serg 

hecha por escrito, o por telegrama o 

cable, y registrada formalmente como 

recibida o enviada cuando sea entregada 

a tal Parte en las siguientes
 
direcciones:
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H. Evaluation
 

An evaluation of the MIPH Program was
 
completed in August 1988. The results
 
were highly positive, recommending
 
continued funding for the MIPH. No
 
evaluation is scheduled for this Grant
 
given the short 11-month timefrane and
 
the recent evaluation.
 

I. Sources of Procurement
 

Total procurement under the Grant,
 
including commodities and services, is
 
less than 3250,000. The Grantee shall
 

procure all goods and services financed
 
by A.I.D. under the Grant and necessary
 
for the activity, except for motor
 
vehicles, in the following order of
 
preference: (a) United States, (b)
 
Honduras, (c) Code 941 countries, and
 
(d) Code 935 countries. Procurement of
 
any motor vehicles purchased with A.I.D.
 
financing must be of U.S. source and
 
origin unless A.I.D. otherwise agrees in
 
writing. Ocean shipping financed by
 
A.I.D. under this Project shall, except
 
as A.I.D. may otherwise agree in
 
writing, be financed only on flag
 
vessels of the United States.
 

J. Communications
 

Any notice, request, document or other
 
communication submitted by either Party
 
to the other under this Agreement will
 
be in writing or by telegram or cable,
 
and will be deemed duly given or sent
 

when delivered to such Party at the
 
following address:
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Al Donatario: 


Escuela Agrfcola Panamericana 


P.O. Box 93 

Tegucigalpa, Honduras 


Para la A.I.D.: 


Agencia para el Desarrollo 

Internacional (A.I.D.) 


R/do Embajada Americana 

Tegucigalpa, Honduras
 

Direcci6n alterna para cables: 


USAID/HONDURAS 

AMEMBASSY 


Tegucigalpa, Honduras 


Todas las comunicaciones ser~n en 


Ingl~s, a menos que las Partes 

convinieren de otra manera por 


escritc. Las direcciones anteriores 

podr~n ser suscicuidas por otras 


mediante notificaci6n.
 

K. Representantes 


Para todos los prop6sltos relacionados 

al presente Convenio, el Donatario serg 

representado por la persona que ocupe o 

estg encargada interinamente del 


deapacho del Director General de la 

Esc,,ela Agrfcola Panamericana. La 

A.I.D, serg representada por la persona 

que ocupe o estg encargada 

interinamente de la Oficina dal 

Director de la Misi6n de la A.l.D. en 


la Republica de Honduras, cada uno de 


quienes, mediante notificaci6n escrita, 


pod,-9 designar representantes 

adicionales para todos los prop6sitos, 


a excepci6n del ejercicio de poder para 

revisar los elementos de la descripci6n 


del programa en el Anexo II. Los 

nombres de los representantes del 

Donatario, con muestras de firmas, 


ser~n suministrados a la A.I.D., la que 


podrg aceptar como debidamente 
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To the Grantee:
 

Panamerican Agricultural School
 

P.O. Box 93
 
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 

To A.I.D.:
 

Agency for International Development
 
c/o American Embassy
 
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 

Alternate address for cables:
 

USAID/HONDURAS
 
AMEMBASSY
 

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 

All such communications will be in
 

English, unless the Parties otherwise
 
agree in writing. Other addresses may
 

be substituted for the above upon the
 
giving of notice.
 

K. Representatives
 

For all purposes relevant to this
 
Agreement, the Grantee will be
 
represented by the individual holding or
 

acting in the office of the General
 

Director of the Panamerican Agricultural
 

School. A.I.D. will be represented by
 
the individual holding or acting ia the
 
office of the A.I.D. Mission Director in
 
Honduras, each of whom, by written
 
notice, may designate additional
 

representatives for all purposes other
 
than excercising the power to revise
 

elements of the description in Annex
 

II. The names of the representatives of
 

the Grantee, with specimen signatures,
 

will be provided to A.I.D. which may
 

accept as duly authorized any instrument
 

signed by such representatives in
 
implementation of this Agreement, until
 

receipt of written notice of revocation
 

of their authority.
 

I 
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autorizado cualquier instrumento
 
firmado por tales representantes para

llevar a cabo el presente Convenio,

hasta que se reciba notificaci6n
 
escrita acerca de la revocac16n de su
 
autoridad.
 

L. Idioma del Convenio 


El Convenio de Donaci6n estg preparado 

en Inglfs y Espafiol. En caso de 

ambigUedad o conflicto entre las dos 

versiones, prevalecerg la versi6n en 

Ingl~s. 


L. Language of Agreement
 

The Grant Agreement is prepared in both
 
English and Spanish. In the event of
 
ambiguity or conflict between the two
 
versions the English version will
 
control.
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Descripci6n del Programa 


A. Prop6sito 


El prop6sito de esta Donaci6n es 


proporcionar financiamiento de la 


A.I.D. para los once meses finales para 

el Programa MIPH para permitir la 


completaci6n de la publicaci6n del 

trabajo de Investigaci6n y Extensi6n 


llevado a cabo durante los seis affos 


anteriores de apoyo de la A.I.D. Esta 


Donaci6n tambi~n proporcionarg 


financiamiento puente para este 


programa hasta que otras actividades 

patrocinadas por la A.I.D. empiecen a 

ejecutarse y puedan considerar 


contratar los servicios de MIPH de la 


EAP. De esta manera esperamos asegurar 

una capacidad en marcha en el Manejo 


Integrado de Plagas en Honduras, 

conduciendo a pr~cticas y t~cnicas
 

mejoradas de manejo de plagas a travs
 

de capacitaci6n e investigaci6n
 

orientada al alcance.
 

B. Descripci6n de la Actividad 


la Donaci6n apoyarg las actividades de 


MIPH de la EAP en las siguientes 


greas: Maiz y frijoles, repollo, 

sorgo, uso de pesticidas y centro de 


eficacia, centro de control biol6gico, 

centro de diagn6stico y centro de 


inventario agroecol6gico, materiales y 


m~todos pedag6gicos, antropologia, 


entomologia, fitopatologia, ciencia de 

la maleza, malacologia, capacitaci6n y 


administraci6n.
 

Cada una de estas actividades incluye 


uno o mas de los siguientes componentes, 


- Investigaci6n (en este proyecto la 


investigaci6n y extensi6n son aspectos 


complementarios de un s6lo proceso; 


- Capacitaci6n (para 

usuarios/agricultores y estudiantes de 


escuelas secundarias agrfcolas, 

escuelas vocacionales y universidades); 


Attachment II
 

Program Description
 

A. Purpose
 

The purpose of this Grant is to provide
 

a final eleven months of A.I.D. funding
 

for the MIPH Program to permit
 
completion of the publication of
 

Research and Extension work carried out
 
during the past six years of AID
 

support. This Grant will also provide
 

bridge financing for this program until
 

other A.I.D. sponsored activities
 

commence imple-antation and can consider
 

contracting for MIPH services from EAP.
 
In this way we hope to ensure an on
 
going capability in Integrated Pest
 

Management in Honduras, leading to
 

improved pest management practices and
 

techniques through outreach-oriented
 

research and training.
 

B. Activity Description
 

The Grant will support EAP's MIPH
 

activities in the following areas:
 

Corn and beans, cabbage, sorghum,
 

pesticide use and efficacy center,
 

biological control center, diagnostic
 
center and agroecological inventory
 

center, pedagogical materials and
 

methods, anthropology, entomology, plant
 

pathology, weed science, malacology,
 

training and administration.
 

Each of these activities includes one or
 

more, of the following components:
 

- Research (in this project research and
 

extension are complementary aspects of a
 

single process);
 

- Training (for users/farmers and
 

students in agricultural high schools,
 

vocational schools and universities);
 
- Publications, which include formal
 

-I 
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- Publicaciones, las cuales incluyen 
reportes escritos forgales, articulos 

de peri6dicos, audio vlsuales y libros 

de guia; 

- El desarrollo instltucional enfocarg 

la consolidaci6n de los programas de 

alcance previamente establecidos y de
 
los centros dedicados al MIPH en la EAP.
 

1. Maiz y Frijoles. Este programa es 

la actividad ms grande del MIPH y es 

reciproca con todas las demos 

actividades, especialmente las 

secciones disciplinarias. Equipos de 

agr6nomos viven y trabajan llevando a 

cabo actividades de investigaci6n y 

extensi6n en los Departamentos del 

Paraiso y Olancho en diez comunidades. 

Agricultores, Agr6nomos y Especialistas 

del MIPH colaboran en la validaci6n en 

las fincas de las pr~cticas de control 

para plagas de frijol tal como la 

babosa y picudo de la vaina y para 

plagas de malz tal 
como el gusano 

cogollero, picudo del tallo y la 

langosta medidora. El estudio del 

estado latente del ciclo de vida y de 

las plantas anfitrionas alternas del 

picudo de la vaina continuarg 

proporcionando la informaci6n necesaria 

en la distribuci6n de esta plaga que 

serg 5til en el desarrollo de 

estrategias de control. Tambi~n se
 
llevarg a cabo otra investigaci6n y
 
validaci6n en fitopatologia, ciencia de
 
la maleza y control de babosa.
 

La experiencia del MIPH en extensi6n, 

uso seguro de pesticidas, insectos, 

maleza, microbios pat6genos y anglisis 

antropol6gicos sofisticados de 

percepciones del agricultor permitirL 

al MIPH proporcionar servicios claves 
a 

LUPE, y desempeffar un papel clave en el 

Proyecto Regional de ROCAP Manejo 

Ambiental y de Recursos Naturales.
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written reports, newspaper articles,
 
audio visuals and guidebooks;
 
- Institutional development will focus
 
on consolidating previously established
 
outreach programs and centers devoted to
 
MIPH at EAP.
 

1. Corn and Beans. This program is
 
MIPH's largest activity, and it
 
interacts with all other activities,
 
especially the disciplinary sections.
 
Teams of agronomists live and work
 
carrying out research and extension
 
activities in the Departments of El
 
Paralso and Olancho in ten commanities.
 
Farmers, Agronomists and Zamorano MIPH
 
Specialists collaborate in on-farm
 
validation of control practices for bean
 
pests such as 
slugs and bean pod weevils
 
and for corn pests such as fall army
 
worm, the stem weevil and the grass
 
looper. The study of diapause and
 
alternate hosts of the bean pod weevil
 
will continue to provide needed
 
information on the distribution of this
 
pest which will be useful in developing
 
control management strategies. Other
 
research and validation in plant
 
pathology weed science and slug control
 
will also be carried out.
 

MIPH experience in extension, safe use
 
of pesticides, insect pests, weeds,
 
pathogens and sophisticated
 
anthropological analysis of farmer
 
perceptions will allow MIPH to provide
 
key services to LUPE, and play a key
 
role in the ROCAP Regional Environmental
 
and Natural Resources Management Project.
 

V 
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2. Repollo. Se continuarg la 

investigaci6n actual sobre control 

biol6gico, cultural y qulmico de la 

palomilla de dorso de diamante. 

Continuarg la investigaci6n sobre la 

resistencia de la 
planta anfitriona, 

control cultural y qufmico de pudrici6n 

negra de la cabeza causada por 

xanthomonus campestris. Aqui, de 

nuevo, se llevarg a cabo la 

investigaci6n/validici6n en 
la finca 

con agricultores y especialistas de la 

MIPH que estgn colaborando. Se darin 

una serie de seminarios de capacitaci6n 

a productores en Siguatepeque. Basados 

en sus tres afos de experiencia en el 

cultivo de repollo, la MIPH estg
 
preparada para contratar con FHIA,
 
FEPROEXAAH y ROCAP trabajos de MIPH en
 
el cultivo de hortaliza para
 
exportaci6n.
 

3. Sorgo. La investigaci6n llevada a 

cabo con Texas A&M-Intsormil continuarg 

su enfoque en depredadores del gusano 

cogollero. 


4. Centro de Uso de Pesticidas y 

Eficacia. El Centro llevara a cabo 

investigaciones para desarrollar 

recomendaciones confiables con relaci6n 

al uso correcto de equipo, al tiempo 

apropiado de aplicaci6n, y minimizaci6n 

del uso quimico para Honduras y para 

diseminar esta informaci6n a los 

usuarios, incluyendo agricultores, 

oficiales del gobierno y compaflas. 


5. Centro de Control Biol6gico. A ser 

completado a principios de 1989, el 

Centro servirg para promover la 

ejecuci6n, investigaci6n y ensefanza de 

alternativas biol6gicas para use 

qulmico en Honduras y Centro America. 

El Centro incluye una instalaci6n en 

cuarentena que serI usada para tamizar 

los candidatos de biocontrol 

potenciales a ser liberados. Los 

cuartos de cria serin usados para criar 


2. Cabbage. Ongoing research on
 
biological, cultural and chemical
 
control of the diamond-back moth will be
 
continued. Research will continue on
 
host plant resistance, cultural and
 
chemical control of black head 
rot
 
caused by xanthomonus campestris. Here
 
again, on-farm research/validation will
 
be carried out with farmers and MIPH
 
specialists collaborating. A series of
 
training seminars will be given to
 
producers in Siguatepeque. Based on
 
their three year experience in cabbage,
 
MIPH is now prepared to contract with
 
FHIA, FEPROEXAAH and ROCAP for MIPH work
 
on horticultural export crops.
 

3. Sorghum. Cooperative research
 
carried out with Texas A&M-Intsormil
 
will continue to focus on predators of
 
the fall army worm.
 

4. Pesticide Use and Efficacy Center.
 
The Center will carry out research to
 
develop reliable pesticide
 
recommendat-.ons concerning correct use
 
of equipment, proper timing of
 
applications, and minimization of
 
chemical use for Honduras and to
 
disseminate this information to users,
 
including farmers, government officials
 
and companies.
 

5. Biological Control Center. 
 To be
 
completed in early 1989, the Center will
 
serve to promcte the implementation,
 
research and teaching of biological
 
alternatives to chemical use 
in Honduras
 
and Central America. The Center
 
includes a quarantine facility which
 
will be used to screen potential
 
biocontrol candidates for release.
 
Rearing 
rooms will be used for rearing

large numbers of parasitoids for release
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grandes cantidades de parasitoids a ser 

liberados en el campo y para producci6n

de hongos, bacteria y viros que ser~n 

usados para parasitar plagas 

indeseables. El trabajo inicial serf 

hecho con parfsitos del gusano 

cogollero, la langosta medidora rayada
 
y la palomilla de dorso de diamante.
 

6. Centro de Diagn6stico y Centro de 

Inventario Agroecol6gico. Este Centro 

continuarg recibiendo y procesando 

muestras del personal de campo para

construir una base de datos 

computarizada completa de los 

organismos encontrados en los 

agroecosistemas de Honduras. 
 Los 

especimenes recibidos por el Centro de 

Diagn6stico (maleza, hongos, moluscos, 

insectos, etc.) ser~n curados 
en el 

Centro de Inventario Agroecol6gico. El 

prop6sito es proporcionar una fuente de 

referencia para hacer diagn6sticos 

precisos de las muestras que recibe.
 
Esta informaci6n estard disponible para
 
el pblico.
 

7. Materiales y M6todos Pedag6gicos. 

Se producirgn (ver outputs) 

audiovissiales, gulas, libros de texto y 

otros materiales, y los maestros serin 

capacitados para su uso.
 

8. Aitropologifa. El antrop6logo de 

MIPH continuard estudiando el 

agricultor y su comunidad y trabajar4 

junto con los otros especialistas de la 

MIPH como parte de un equipo 

multidisciplinario realizando 

investigaciones y validaciones de MIPH 

con agricultores en sus fincas.
 

9. Entomologla. El laborato-io de 

entomologla continuari estudiando la 

biologla y ecologla de plaga antr6poda 

en los cultivos de Honduras y

desarrollarg tecnologlas para 

combatirla. Se concentrargn en el 

picudo del tallo, plantas anfitrionas 
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in the field and for production of
 
fungi, bacteria and viruses which will
 
be used to parasitize unwanted pests.
 
Initial work will be done with parasites
 
of the army worm, the striped grass
 
looper and the diamond-back moth.
 

6. Diagnostic Center and Agroecological
 
Inventory Center. This Center will
 
continue to receive and process samples
 
from field personnel to build a complete

computerized data base of organisms
 
encountered in Honduran agroecosystems.
 
The specimens received by the Diagnostic
 
Center (weeds, fungi, molusks, insects,
 
etc.) will be curated in the
 
Agroecological Inventory Center. 
The
 
purpose is to provide a reference source
 
for making accurate diagnoses of samples

it receives. This information will be
 
available to the public.
 

7. Pedagogical Materials and Methods.
 
Audiovisuals, guidebooks, text books and
 
other materials, will be produced and
 
teachers trained in their use.
 

8. Anthropology. MIPH's anthropoligist
 
will continue to study the farmer and
 
his community and work together with the
 
other MIPH specialists as part of a
 
multidisciplinary team doing MIPH
 
research and validation with farmers 
on
 
their farms.
 

9. Entomology. The entomology
 
laboratory will continue to study the
 
biology and ecology of pest arthropods
 
in Honduran crops and develop
 
technologies to combat them. 
 They will
 
concentrate on 
the corn stem weevil,
 
alternate hosts of the bean pod weevil
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alternas del picudo de la vaina y la 
 and the evaluation of pesticide

ev~luaci6n de resistencia al pesticida 
 resistence by the diamondback moth to
 por la palomilla de dorso de diamante 
 develop chemical control strategies
 
para desarrollar estrategias quimicas 
 against this major cabbage pest.

de control contra esta plaga importante
 
del repollo.
 

10. Fitopatologfa. La investigaci6n en 
 10. Plant Pathology. Research in 1989
 
1989 enfatizarg documentaci6n adicional 
 will emphasize further documentation of
de la importancia de pudrici6n de la 
 the importance of corn ear rots and
 
mazorca y validaci6n de los 
 validation of management procedures.

procedimientos de manejo. Los 
 Procedures to control web blight in
 
procedimientos para controlar la 
 beans will also be validated. The
destrucci6n de la membrana en 
los training program will continue to focus
 
frijoles tambi~n ser~n verificados. El 
 on common bean mosaic virus prevention

programa de capacitaci6n continuari su 
 through the use of clean seed.
 
enfoque en la prevenci6n del virus del
 
frijol comin a trav4s del uso de
 
semilla limpia.
 

11. Ciencia de la Maleza. 
La ciencia 11. Weed Science. Weed science and its
 
de la maleza y sus asuntos asociadoi associated subjects such as tillage, are

tal como labranza, son elementos claves 
 key elements in any pest management

en cualquier programa de manejo de 
 program because of the importance of
peste debido a la importancia de la 
 weeds as crop competitors and hosts to
 
maleza como competidora de los cultivos 
 natural enemies and insect and molusk
 
y anfitriona de los enemigos naturales 
 pests. Research will continue on
 
e insectos y plagas de moluscos. La herbicides in corn, sorghum and beans,
investigaci6n continuarg sobre 
 on low cost surfactants, on no till and
 
herbicidas en el maiz, sorgo y 
 reduced tillage studies which are
frijoles, sobre agentes flotadores a 
 designed to determine the effectiveness
 
bajo costo, sobre estudios de no labrar of 
soil conservation practices and low
 y labranza reducida que son diseffados 
 energy input systems on pest populations.
 
para determinar la efectividad de las
 
pricticas de conservaci6n de suelos y
 
sistemas de energla baja en !as
 
poblaciones de plaga.
 

12. Malacologla. La investigaci6n y 12. Malacology. 
 Slug control research
 
validaci6n del control de babosa en los 
 and validation will continue in beans in

frijoles continuarg en 1989. 
 1989.
 

C. Logros Principales 
 C. Major Outputs
 

Se anticipan los siguientes logros de 
 The following anticipated outputs are
las actividades de MIPH en 1989. 
 anticipated from MIPH's activities in
 

1989.
 

1' 
VY 
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Investigaci6n 

Contratos 
 2 

Estudios 
 23 

Liberaci6n de Insectos Beneficiosa 2 


Documentaci6n 

Documentos, Libros, Audiovisuales, 

Manuales, etc. 
 4 


Capacitaci6n 

Cursos 
 4 

Maestros Capacitados 20 

Participantes Capacitados 
 190 


Desarrollo Institucional 

Local en Cuarentena de Insectos 
 1 
Local de Cria de Insectos 1 


Servicios 

Registros en Computadora 1,600 

Especimenes Preservados 
 4,000 

Muestras Procesadas 1,600 

Recibos Brutos 
 $7,500 


D. Administraci6n del Proyecto 


1. Responsabilidades de la EAP 


La EAP manejarg directamente todas las 

actividades bajo este Convenio y se 

encargarg de toda compra, excepto segn 

lo acordado por escrito por la A.I.D. 

La EAP serf responsable de la 

contrataci6n del personal adicional 

requerido bajo las actividades del 

Proyecto y para les acciones de compra

de articulos. La EAP se sujetarg a las 

politicas de compra y de personal 

previamente aprobadas por la A.I.D. 
 La 

EAP mantendrg sistemas de control. 

financieros y de manejo aceptables 

mejorando los sistemas existentes a 

medida que su programa se expande. La 

EAP sera responsable de toda la 

contabilidad de 
los fondos de Donaci6n 

y de la presentaci6n a la A.I.D. de los 

documentos financieros apropiados. La 

EAP serg responsable de preparar una
 
auditorla financiera independiente.
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Research
 
Contracts 
 2
 
Studies 
 23
 
Beneficial Insect Releases 
 2
 

Documentation
 
Papers, Books, Audiovisuals,
 
Manuals, etc. 
 4
 

Training
 
Courses 
 4
 
Teachers Trained 
 20
 
Participants Trained 
 190
 

Institutional Development
 
Insect Quarantine Facility 
 1 
Insect Rearing Facility 1 

Services
 
Computer Entries Logged 
 1,600
 
Specimens Preserved 
 4,000
 
Samples Processed 1,600
 
Gross Receipts $7,500
 

D. Project Administration
 

1. EAP Responsibilities
 

EAP will directly manage all activities
 
under this Agreement and undertake all
 
procurement, except as agreed to in
 
writing by A.I.D. EAP will be
 
responsible for the contracting of
 
additonal staff members required under
 
Project activities and for commodity
 
procurement actions. 
 EAP will adhere to
 
procurement and personnel policies
 
previously approved by A.I.D. EAP will
 
maintain acceptable management and
 
financial control systems upgrading
 
existing systems as its program
 
expands. EAP will be responsible for
 
full accounting of Grant funds and for
 
the presentation to A.I.D. of
 
appropriate financial documents. 
 EAP
 
will be responsible for arranging an
 
independent financial audit.
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2. Responsabilidades de la A.I.D. 


La A.I.D. es responsable del desembolso 

de fondos de donaci6n a la EAP. La 

A.I.D. proporcionarg monitoreo continuo 

del Proyecto. 


E. Reembolsos 


En caso de cualquier desembolso que no 

este amparado por documentaci6n v~lida 

de conformidad con esta Donaci6n, o que 

no es hecho o usado de conformidad con 

este Convenio de Donac16n, o que fue 

utilizado para bienes y servicios no 

usados de conformidad con este Convenio 

de Donaci6n, la A.I.D. puede requerir 

que el Donatario reembolse la cantidad 

de tal desembolso despu~s del recibo de 

una solicitud.
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2. A.I.D. Responsibilities
 

A.I.D. is responsible for the
 
disbursement of grant funds to EAP.
 
A.I.D. and will provide continuous
 
monitoring of the Project.
 

E. Refunds
 

In case of any disbursement which is not
 
supported by valid documentation in
 
accordance with this Grant, or which is
 
not made or used in accordance with this
 
Grant Agreement, or which was used for
 
goods and services not used in
 
accordance with this Grant Agreement,
 
A.I.D. may require the Grantee to refund
 
the amount of such disbursement after
 
the receipt of a request thereof.
 


