
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT S C' C) 
UNITED STATES OF AMERICA A. I. D. MISSION 

TO EL SALVADOR 

C/O AMERICAN EMBASSY. 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A. 

January 10, 1992
 

Sr. Hernardo de Soto Polar 	 Mr. Hernardo de Soto Polar 
Presidente President
 
Instituto Libertad y Democracia (ILD) Institute for Liberty and

Benavides 881, Miraflores Democracy (ILD)

Lima 18, 
 Per 	 Benavides 881, Miraflores 

Lim 18, 	Perd
 

ASJNTO: 	 Convenio de Cooperaci6n SUBJELT: A.I.D. Cooperative Agreement

No. 519-0349-A-00-2036-00 
 No. 519-0349-A-00-2036-00 
Instituto Libertad y Institute for Liberty and 
Democracia (ILD) Democracy (ILD) 

Estimado 	Sr. de Soto: Dear Mr. de Soto: 

De conformidad con la autoridad Pursuant to the authority contained in 
contenida en el Acta de Asistencia al the Foreign Assistance Act of 1961, as

Exterior 	de 1961, y sus enmiendas, y al amended, and the Cooperative Agreement
Acta de Convenios de Cocperaci6n de 1971 Act of 1971 (P.L. 95-224), the Agency
(P.L. 95-224), la Agencia para el for International Development
Desarrollo Internacional (de aquf en (hereinafter referred as "A.I.D." or
adelante 	denminada "A.I.D." o "Grantor") hereby enters into a
 
"Donante") por este medio celebra un Cooperative Agreement with the
Convenio 	de Cooperaci6n con el Instituto Institute for Liberty and Democracy
Libertad y Democracia (de aquf en (hereinafter referred to as "ILD" or
adelante denominado "ILD" o "Recipient") for the sum of $253,000,
"Beneficiario"), por la cantidad de to provide support to the program
$253,000, para proporcionar apoyo al described in Attachment I entitled 
programa descrito en el Anexo I, "Schedule", and Attachment II entitled
titulado 	"Calendario", y en el Araxo II, "Project Description", of this 
titulado 	"Descripci6n del Pryecto", de Agreement. The total estimated cost of 
este Convenio. El costo total estimado this program is $253,000. 
de este programa es de $253,000.
 

Este convenio de Cooperaci6n entrari en This Cooperative Agreement is effective 
vige-ncia y los fondos se obligarin seg~n and obligation is made as of the date 
la fecha de esta carta, y se aplicarin a of this letter, and shall apply to
los comprcmisos hechos por el commitments made by the Recipient in
Beneficiario, para fcmentar los furtherance of project objectives
objetivos del Prayecto hasta el 31 de through December 31, 1992. 
diciembre de 1992. 

Este Convenio de Cooperacion se celebra This Cooperative Agreement is entered 
con ILD con la condici6n de que los into with ILD on condition that the
fondos serin administrados de funds be administered in accordance 
conformidad con los t~rminos y 	 with the terms and conditions set forth
condiciones establecidos en el Anexo I, in Attachment I, entitled "Schedule",
titulado "Calendario"; Anexo II, Attachment II, entitled "Program
titulado "Descripci6n del Programa"; Description"; Attachment III, entitled 
AnexQ III,titulado "Plan Financiero", "Financial Plan", and 

I / 
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y Anexo IV, titulado "Estipulaciones Attachment IV, entitled "StandardGenerales" en vigencia a partir del 30 Provisions" effective as of March 30,de marzo de 1989, las cuales ban sido 1989, which have been agreed to by youraceptadas por su organizaci6n. organization. 

Favor sfrvase firmar el original y seis Please sign the original and six (6)(6) copias de esta carta para acusar su copies of this lette- to acknowledgeaceptaci6n de las condiciones y t~rminos receipt and conformance with the termsde este Convenio, y devolver el original of this Agreement and return the 
y cinco (5) copias a USAID/El Salvador. original and five (5) copies to 

USAID/El Salvador. 
Sirvase aceptar mis muestras de Please accept the assurance of myconsideraci6n y estima. highest esteem and consideration. 

*hA. Sa a 

(,J Director 

Laura K. McGhee
 
Agreement Officer
 

X 

P/ Hernando de Soto Por Renato Vazquez Costa
 
President 
 MieWUonsejo Directivo

Adrian F. Revilla Vergara (Gerente General) del ILD
 
Date: 
 (General Manager) 
 Member of ILD Executive Board
 

of Directors
 

/
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CA aRRIo 	 onI 13E 

A. 	 Autoridad, Prop6sito y Descripci6ndel 	Programa 

El prop6sito de este Convenio es el de 
proveer asistencia tcnica al Gobierro
de El Salvador (GOES) para implementar
el sistema de registro de la propiedad 
para los asentamientos informales. El 
program es descrito en form mis 
cmpleta en el Anexo II, titulado 
"Descripci6n del Proyecto". 

B. 	 Fondos obliados, Pagos, Costos 

Eptimados y Cost Compartidos 


1. A.I.D. por este medio 
coIrcmete la cantidad de $253,000 para
cumplir con los prop6sitos de este 
Convenio de Cooperaci6n. Los fondos por
este medio comprcmetidos estarin 
disponibles para cubrir los costos del 
programa, segdn detalle contenido en el
Plan Financierc adjunto. La cantidad 
total estimada de la contxibuci6n de
A.I.D. para este Convenio es de 
DOscientos Cincuenta y Tres Mil D61ares
de los Estados Unidos ($253,000), 
cantidad que abarcar4 el periodo de
vigencia de este Convenio hasta el 31 de
diciembre de 1992. 

2. Los pagos se harsn al 
Beneficiario de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la 
Estipulaci6n General cpcicnal titulada,
"Pago - Adelantos Peri6dicos",
(noviembre de 1985), incluida en el 
Anexo IV, titulado "Estipulaciones
Generales para Donatarios 
No-Estadounidenses y No-Gubernamentales 
y Sub-Donatarios No-Estadounidenses 
NO-Gubernamentales".
 

3. El Beneficiario deberi 
presentar a A.I.D. una proyeccion 
mensual de las necesidades de efectivo 
para el periodo inicial de 90 dias 

AMACMENr I 

E nAV M SCIHE 

A. 	 Authority/Purpose andDescription 

The 	purpose of this Agreement is to
provide technical assistance to the
Government of El Salvador (GOES) to 
impleefnt the real-property registry
system for informal settlements. The 
program is more fully described in 
Attadhment II, entitled "Project
Description". 

B. 	 Funds Obligated, Payment,

Estimated Cost and Cost Sharing
 

1. A.I.D. hereby co-mits the 
amount of $253,00 for purposes of this 
Cooperative Agreement. Funds 
committed hereunder are available
during the period of the Agreement for 
program expenditures as set forth in 
the Financial Plan contained herein.

The total estimated amount of the
 
A.I.D. contributicn for this Agreement
is Two Hundred and Fifty Three 
Thousand U.S. Dollars (%53,000),
which will encompass a period from the 
effective date of this Agreement until
December 31, 1992. 

2. Payments shall be made to the 
Recipient in accordance with 
procedures set forth in the optional
Standard Provision entitled "Payment -
Periodic Advance", (November 1985),
contained in Attachment IV, entitled 
"Standard Provisions for Non-4.S.
Non-Governmental Grantees and Non-U.S. 
Non-Governmental Sub-Grantees". 

3. The Recipient will submit to
A.I.D. a cash needs projection by 
month for the initial 90 day period

following the effective date of this
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posteriores a la fecha de vigencia de Agreement and three SF-1034 forms, oneeste Convenio y tres formularios requesting an advance of funds for
SF-1034, solicitando un adelanto de 
 each of the three months. A.I.D. will 
fondos para cada uno de los tres meses. advance the funds required by theA.I.D. proporcionar los fondos Recipient prior to the beginning of
 
solicitados por el Beneficiario al each monthly period.

inicio de cada periodo mensual.
 

4. Durante el perfodo de vigencia 4. Throughout the period of thede este Convenio, el Beneficiario Agreement, the Recipient will be

recibir4 fondos anticipados para cada advanced succa
funds for each eding 39periodo subsiguiente de 30 dias, basado day period based upon projections of 
en las proyecciones de efectivo, cash needs, liquidations of prior
liquidaciones de adelantos previos y 
 advances and received cash on hand.
efectivo disponible. Fondos adicionales Additional funds will be advanced toserin otorgados al Beneficiario durante the Recipient for succeeding 30 day
periodos subsiguientes (de 30 dias), periods upon timely submission of

sujetos a la presentaci6n oportuna de 
 monthly reports to A.I.D. of actual

los reportes mensuales a A.I.D. de los disbursements and updated projections

desembolsos reales y proyecciones of cash needs.
 
actualizadas de las necesidades de
 
efectivo. 

5. Diez dias despu6s del final de 5. Ten days after the end ofcada mes, el Beneficiario debera each month, the Recipient shall submitpresentar un reporte de los desembolsos a report of actual disbursements .made
reales efectuados de conformidad con las in accordance with the Standard
Estipulaciones Generales. Al mismo Provisions. At the same time, thetiempo, el Beneficiario debera presentar Recipient shall submit an updated cash una proyecci6n actualizada de las needs projection for the second month
necesidades de efectivo requerido of succeeding 90 day period. T"his
durante el segundo mes del perfodo de 90 report shall reflect funds alreadydias subsiguiente. Este reporte deberi advanced for the first month ard those
reflejar los fondos que le han sido requested for the current month, i.e.,anticipados durante el primer mes y the report covering January
aquellos solicitados para el mes en expenditures should include an updatedcurso, es decir, el reporte que cubre cash needs projection for February,
los gastos de enero debera incluir una based on funds advanced and on hand
proyecci6n actualizada de. las from the prior month and those
necesidades del efectivo requerido para requested for the next month.
el mes de febrero, basado en los fondos 
anticipados y disponibles desde el :nes 
previo y los solicitados para el 
siguiente mes. 

6. Aproximadamente cinco dfas 6. Approximately five days

antes del comienzo del mes, A.I.D. har4 before the beginning of the month,
entrega de la cantidad neta de efectivo A.I.D. will advance the net amount of
requerida para las cperaciones del cash required for the Recipient's
Beneficiario para el pr6ximo perfodo de operations for the next 30 day period.

30 dias. 



-3-


C. 	 Aclaraciones sobre la Participaci6n C. Substantial Involvement

Substancial 
 Understandirs 

USAID/El Salvador participari en las USWJD/El Salvador will participate inactividades bajo este Convenio de la the 	activities under this Agreement insiguiente manera: the 	following manner: 

1. Se prcporciomaran reportes 1. Monthly progress reports willmensuales de progreso a USAID/El be provided to USAID/El Salvador
Salvador, detallando las actividades del detailing project activities for theproyecto durante el mes. Estos reportes month. These reports will alsodeberin incluir, ademis, los nombres de include the names of the persons wholas 	personas que han trabajado en las have worked in project activities, theactividades del proyecto, fechas dates worked and the place where thetrabajadas y el lugar en donde la tasks were performed.

actividad fue desarrollada.
 

2. USAID monitorear la 	 2. USAID will monitor project
implementaci6n del prcyecto para implementation to assure that theverificar que los t6rminos y condiciones terms and conditions of this Agreementde este Convenio sean cumplidos. El are met. Project monitoring will bemonitoreo del proyecto seri ejercido exercised principally by a projectprincipalmente por un gerente de manager assigned from the USAID/Elproyecto designado por la Oficina de Salve or Office of Democratic 
Iniciativas Democriticas de USAID/El Initiatives. 
Salvador. 

3. Copias de todos los reportes 3. Copies of all reportspreparados por el personal o consultores prepared by personnel and/orfinanciados con fondos bajo este consultants financed with funds underConvenio de Cooperaci6n deberin ser this Cooperative Agreement will be
proporcionadas a A.I.D. provided to A.I.D.
 

4. Los viajes de cualquier 4. Travel by any U.S. or thirdciudadano de los Estados Unidos o de country national to El Salvador, mustterceros paf ses a El Salvador, serin be approved in advance by A.I.D. Foraprobados previamente por 	A.I.D. Para this purpose, the Recipient willtal 	prop5sito, el Beneficiario provide details of flight schedules atproporcionari detalles de los viajes al least three weeks in advance of menos tres semanas antes de la fecha scheduled arrival date. 
programada de llegada. 

D. 	 Duraci6n del Convenio D. 	 Period of the Areement 

Este Convenio de Cooperaci6n entra en The 	period of this Cooperative
vigencia a partir de la fecha de esta Agreement is from the effective datecarta hasta el 31 de diciembre de 1992, of the covering letter through
a menos que sea ermendado de mutuo December 31, 1992, unless subsequentlyacuerdo por el Beneficiario y A.I.D. en amended by mutual agreement of theuna 	fecha posterior. Recipient and A.I.D. 
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E. Reportes V Evaluaciones 


El Beneficiario deberi presentar los 
reportes siguientes de acuerdo al 

intervalo de tiempo especificado a 

contirnaci6n:
 

I. 	Pex,rtes Financieros 

El control financiero de los ingresos y 
egresos del programa sera llevado a cabo 
en form mensual a travs de reportes 
que debercn ser elaborados juntamente 
por ILD y A.I.D. Estos reportes debera.n 
incluir el "Reporte del Estado de 
Anticipos de Efectivo (W-245)", segdn se 
describe en la estipulaci6n titulada 
"Pagos - Adelantos Peri6dicos" de las 
Estipulaciones Generales adjuntas, y 
otros reportes requeridos por A.I.D. a 

travs de Cartas de Implementaci6n del 
Proyecto. Estos reportes deberan ser 

presentadoa mensualmente a la Oficina 

del Contralor, USAID/El Salvador, con 
copias a la Oficina de Iniciativas 

Democr~ticas, USAID/El Salvador. 


2. 	 Plex.rtes de prmreso del 
Program 

El ILD deberi controlar la ejecuci6n
bajo 	este Convenio y verificar que los 
calendarios se cumplan, las actividades 

proyectadas por periodos de tiempo se 
realicen, y que otras metas sean 
alcanzadas. En base este control, ILDa 
deberdi presentar reportes mensuales 

proporcionando informaci6n sobre cada 
una de las actividades descritas en el 
Proyecto. Estos reportes deberan 

incluir, pero no limitarse a: un resumen 

de las actividades realizadas durante el 
periodo reportado, especificando metas y 

logros alcanzados durante el perfodo

reportado, y las acciones planeadas para

el siguiente mes. 


"I Beneficiario controlar 
la ejecuci6n

bajo 	este Convenio para verificar que 

E. 	 eprts and Evaluation 

The Recipient sliall sunit the 
following reports at the time
 
intervals specified below:
 

1. Financial Status Reports 

Financial monitoring of the revenues 
and expenditures of the program shall 
be performed on monthly basis through 
reports which shall be developed
 
jointly by ILD and A.I.D. 
These
 
reports will include the "Federal Cash
 
Advance Status Report (W-245)", as 
described in the provision entitled
 
"Payment - Periodic Advance" of the 
attached Standard Provisions and other 
reports as required by A.I.D. through
Project Implementation Letters. These 
reports should be submitted to the 
Controller's Office, USAID/EI Salvador 
every month, with copies to the Office
 
of Democratic Initiatives, USAID/El 
Salvador.
 

2. Program progress leports 

The 	ILD shall monitor performance

under the Agreement and ensure that 
time 	schedules are being met,

projected activities by time periods 
are being accomplished, and other
 
performance goals are being achieved. 
Based upon this monitoring, the ILD 
shall submit monthly status reports
providing information on each of the 
activities described in the Project.
These reports will include but not be 
limited to: a s.mmary of activities
 
carried out during the reporting
 
period, specifying goals and

achievements accomplished ofas the 
date of the report, and actions
 
planned for the next month.
 

The 	Recipient shall monitor
 
performance under the Agreement and 
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los calendarios sean cumplidos, las ensure that the time schedules areunidades de trabajo prcyectadas sean being met, projected work units are
logradas, y otras metas de realizaci6n being accomplished, and othersean alcanzadas. En base a este performance goals are being achieved.
control, el Beneficiario deber4 Based upon this monitoring, the
presentar reportes mensuales de la Recipient shall submit monthly

ejecuci6in tcnica a A.I.D., que technical performance reports tobrevemente reflejen la siguiente A.I.D. that briefly present the
 
informaci6n para cada actividad bajo following 
 information for each 
este Convenio: activity under the Agreement: 

a) Umn omparaci6n de los logros a) A comparison of actual
reales contra las metas accomplishments with theestablecidas para el perfodo? targets established for the 

periods 

b) Razones por las cuales las b) Reasons why established 
metas establecidas no fueron targets were not met;
alcanzadas;
 

C) Revisi6n de erogaciones y c) Review disbursements and 
gastos proyectados de las projected expenditures on
actividades planificadas para planned activities to
determinar si el presupuesto determine whether programdel proyecto es suficiente para budget is sufficient to cover
cubrir todas las actividades o all activities or ifsi son requeridos y additional funding is
justificados fondos adicionales torequired and justified 
para alcanzar las metas del meet project goalsi and 
proyecto; y 

d) Otra informaci6n pertinente, d) Other pertinent information
incluyendo, cuando sea including, when appropriate,
apropiado, un anlisis y analysis and explanation of
explicaci6n del incremento en costs overruns or high unit 
los costos o altos costos por costs.
 
unidad. 

El primer reporte de progreso mensual The first monthly progress report will
deberi ser presentado a mas tardar el 29 be submitted no later than Februaryde febrero de 1992, cubriendo las 29, 1992, covering activities throughactividades hasta el 31 de enero de 
 January 31, 1991. Subsequent reports1991. Reportes subsiguientes deberan 
 will be due at monthly intervals. If
 ser presentados cada rues. Si cualquier any performance review conducted byrevisi6n de ejecuci6n conducida por el the Recipient discloses the need forBeneficiario revela la necesidad de 
 change in the budget estimates in

hacer cambios al presupuesto estimado de accordance with the criteriaconformidad con el criterio establecido established in Mandatory Standard en las Estipulaciones Generales Provision entitled "Revision of GrantObligatorias, titulada "Revisi6n del Budget," the Recipient shall 
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Presupuesto de la Donaci6n", el 

Beneficiario deberi presentar una
 
solicitud para la revisi6n del mismo.
 

3. 	Pqxkrte de Finalizacin del 
Proecto 

Dentro de los 30 dfas sub-siguientes a 

la finalizaci6n del Proyecto, el 

Beneficiario deberi presentar a USAID/El

Salvador un reporte de la finalizaci6n 

de las actividades ejecutadas bajo este 

Convenio, incluyendo una secci6n sobre 

las 	"lecciones aprendidas". 


F. Plan Financiero Ilustrativo 


El Plan Financiero Ilustrativo del 
Proyecto se encuentra en el Anexo III de 

este Convenio. Las revisiones a este 

plan deberan darse de conformidad con la 

Estipulaci6n General Obligatoria No. 4 

de este Convenio, titulada "Revisi6n del 

Presupuesto de Donaci6n" (mayo de 

1986). Los gastos reales podrain variar 

hasta un 15% de los rubros mostrados en 

el Plan Financiero flustrativo sin la 

previa autorizaci6n de A.I.D., siempre y without prior approval by A.I.D.,

cuando la cantidad total de fondos 

comprmetidos para este proyecto no 

exceda. Cualquier variante que exceda 

del 15% debera ser aprobada con 

antelaci6n y por escrito por A.I.D. 


G. Estipulaciones Especiales 


1. 	Oondicidn Previa al Primer 
esembolso 

Previo al desembolso inicial bajo este 

Convenio, ILD deberi proporcionar a 

A.I.D., en forma y contenido 

satisfactorio a A.I.D. lo siguiente: 


a) 	Una certificaclon del ombre de 
la(s) persona(s) y el cargo que
desempefia(n) dentro de ILD con 
referencia a este Cbnvenio, 
junto con copia de la firma de 
cada persona. 

submit a request for budget revision.
 

3. 	End-of-Project Report
 

Within 30 days following termination
 
of the Project, the Recipient will
 
submit to USAID/E1 Salvador an
 
end-of-project report of the
 
activities carried out under this
 
Agreement, including a section on
 
"lessons learned."
 

F. 	Illustrative Financial Plan
 

The Illustrative Financial Plan for
 
the Project is set forth in Attachment
 
III to this Agreement. Revisions to
 
this plan shall be made in accordance
 
with Mandatory Standard Provision No.
 
4 of this Agreement, entitled
 
"Revision of Grant Budget" (May
 
1986). Actual expenditures may vary
 
up to 15% from the line items shown in
 
the Illustrative Financial Plan
 

provided that the total amount of 
funds committed is not exceeded. Any 
variations in excess of 15% must be 
approved in advance and in writing by 
A.I.D.
 

G. Special Provisions
 

1. Okditicn Precedent to First 
Disbursement
 

Prior to initial disbursement under
 
this Agreement, ILD will furnish in
 
form and substance satisfactory to 
A.I.D.: 

a) A statement indicating the
 
name 	 of person(s) and the 
office he/she holds in ILD
 
who 	is empowered to act for
 
ILD with reference to this
 
Agreement, along with a
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specimen signature of such 
person(s). 

b) Evidencia que ID ha 
establecido una cuenta separada 
para controlar el recibo y 
desembolso de los fondos 
proporcionados por AID bajo
este Convenio, incluyendo el 
naubre y numero ccqpleto de la 
cuenta bancaria. 

b) Evidence that IED has 
established a separate 
account to control the 
receipt and disbursement of 
A.I.D. funds provided under 
this Agreement, including the 
complete bank account number 
and name. 

2. Aerdos 2. Covenants 

a) El Beneficiario deber mantener 
el lugar de trabajo libre de 
drogas, en cumplimiento con la 
certificaci6n proporcionada a 
A.I.D. Las violaciones por
incunplimientos con los 
requisitos de mantener el lugar
de trabajo libre de drogas 
podrA incidir en la suspensi6n
de los desembolsos a favor del 
Beneficiario, la terrinaci6n o 
suspensi6n de este Convenio, 
exclusi6n para recibir 
posteriores donaciones, y otras 
medidas que A.I.D. considere 
apropiadas. Las violaciones 
incluyen la falta de 
cumplimiento con la 
certificaci6n, presentaci6n de 
una certificaci6n falsa o 
evidencia de que determinado 
n(zmero de empleados ha sido 
culpado por violaciones a los 
estatutos ceminales por droga,
ocurridos en el lugar de 
trabajo que indiquen que el 
Beneficiario ha fallado en su 
esfuerzo por proporcionar un 
lugar libre de drogas. 

a) The Recipient shall maintain 
a drug-free workplace in 
compliance with the 
certification provided to 
A.I.D. Violations of the 
requirements to maintain a 
drug-free workplace may 
subject the Recipient to 
suspension of disbursements, 
termination or suspension of 
this Agreement, ineligibility 
to receive further grant
assistance and such other 
remedies as A.I.D. may 
consider apprcpriate. 
Violations include the 
failure to comply with the 
certification, presentation 
of a false certification, or 
evidence that such a number 
of enployees have been 
convicted of violations of 
criminal drug statutes for 
acts occurring in the 
workplace as to indicate that 
the Recipient has failed to 
make a good faith effort to 
provide a drug-free workplace. 

b) De conformidad con la 
Estipulaci6n General Opcional, 
titulada "Viajes y Transportes 
A reas", anexa a este Convenio, 
se requiere que el Beneficiario 
presente al Oficial de 

b) Pursuant to the Optional 
Standard Provision entitled, 
"Air Travel and 
Transportation", appended to 
this Agreement, the Recipient 
is required to present to the 
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Prayectos de A.I.D., para su 
aprobaci6n escrita, el 
itinerario de cada viaje 
internacional planificado 
financiado bajo este Convenio,
indicando el nmbre del 
viajero, prcp6sito del viaje, 

origen/destino (paradas 
intermedias), y las fechas del 
viaje 1o antes posible del 
comienzo del viaje, pero bajo 
ninguna circunstancia menos de 
tres semanas antes de la fecha 
planificada del viaje. Por 1o 
menos una semana antes del 
camienzo del viaje 
internacional autorizado, el 

Beneficiario deber6 notificar a 
la Misi6n responsable, con 
copia al Oficial del Proyecto, 
sobre el viaje planificado, 
identificando el nmbre de los 
viajeros, nixmeros de vuelos y 
las fechas y horas de llegada. 

c) 	 El ILD acuerda efectuar 
solamente pagos razonables por 
bienes y servicios financiados 
total o parcialmente bajo este 
Convenio, tal como se establece 
en la Estipulaci6n General 
titulada "Adquisici6n de Bienes 
y Servicios" (mayo de 1986) 
contenida en el Anexo 4 de este 
Convenio. Dichos articulos 
seran obtenidos mediante la 
aplicaci6n de pricticas de 
adquisici6n justas y 
equitativas para asegurar el 
uso mIs efectivo de los fondos 
proporcionados. 

d) 	 Toda capacitaci6n en los 
Estados Unidos o terceros 
palses financiada bajo este 
Proyecto, sera realizada de 
acuerdo a las politicas, 
concesiones, lineamientos y 
requisitos de reportes 
establecidos en el Manual 10 de 
A.I.D., Capacitaci6n de 
Participantes, a menos que 
A.I.D. acuerde lo contrario por 
escrito. 


A.I.D. Project Officer for 
written approval an itinerary 
for each planned 
international trip financed 
by this Agreement, whidh 
shows the name of the 
traveler, purpose of the 
trip, 	origin/destination (and 
intervening stops), and dates 
of travel, as far in advance 
of the proposed travel as 
possible, but in no event 
less than three weeks before 
travel is planned to 
commence. At least one week 
prior to commencement of 
approved international
 
travel, the Recipient shall 
notify the cognizant Mission, 
with a copy to the Project 
Officer, of planned travel, 
identifying the travelers, 
flight numbers, and the dates 
and times of arrival. 

c) 	 ILD agrees to pay no more 
than reasonable prices for 
any goods and services 
financed in whole or in part 
under this Agreement, as 
established in optional 
Standard Provision entitled
 
"Procurement of Goods and
 
Services" (May 1986), 
contained in Attachment IV to 
this Agreement. Such items 
will be procured by employing 
fair and good procurement 
practices to assure the most 
effective use of the funds 
provided. 

d) 	 All training in the U.S. or 
third countries financed 
under this Project will be 
accomplished in accordance 
with the policies, 
allowances, guidance and 
reporting requirement of 
A.I.D. Handbook 10, 
Participant Training, unless 
otherwise agreed to Iby A.I.D. 
in writing.
 



-9

3. 05digo Geogrifico Autori--- 3. A Geogra c Cxe 

De conformidad con la dispensa In accordance with the approved
autorizada, el c6digu geogrifico waiver, the authorized geographic code
autorizado para la adquisici6n de bienes for the procurement of goods and 
y servicios baja este Convenio es el services under this Agreement is Code
 
C6digo 935. 935.
 

4. (betas Irliect. 4. indirect xxmes 

No se aplicarin costos indirectos bajo There shall be no overhead charged
este Convenio. Se podri usar una under the Agreement. An amount not
cantidad no mayor de $ 22,500 para los exceeding $ 22,500 shall be used for 
costos de apoyo de oficina y office support and miscellaneous 
miscelneos. De ninguna manera ILD costs. In no event shall ILD exceed
deber4 exceder esta cantidad sin la this amount without prior USAID
previa autorizaci6n escrita de USAID. written approval. Fringe Benefits 
La tarifa del Margen de Beneficio que se rate is fixed for the life of the 
ha establecido para la vigencia del agreement at 20.5%of direct labor 
Convenio es de 20.5%de los costos costs. 
directos de marx de obra. 

H. Audits H. Audits 

Anualmente se realizari una auditor'a On a yearly basis a financial audit in 
financiera de acuerdo con normas de accordance with generally accepted
auditoria generalmente aceptadas, las auditing standards, the U.S.
"Iormas de Auditoria Gubernamentales " Comptroller General's "Government
emitidas por el Contralor General de los Auditing Standards" and the A.I.D. 
Estados Unidos de Am6rica, y la "Gui a "Guidelines for Financial Audit 
para Auditorias Financieras Contratadas Contracted by Foreign Recipients". 
por Beneficiarios del Exterior". Esta This audit should be included as a
auditoria deberi ser incluida -cm parte part of the annual recipient audit
 
de la auditoria anual realizada en performed in Peru. Three copies of
Perdi. Tres copias del reporte de the audit report. shall be submitted to
 
auditoria deberi ser enviado a la USAID/E. Salvador.
 
USAID/El Salvador.
 

I. Estipulaciones Generales Aplicables I. Applicable Standard Provisions 

El Anexo IV contiene las Estipulaciones Attachment IV contains the Standard
Generales, efectivas a partir de la Provisions, effective as of the date
fecha de este Convenio (fechado 1989). of this Agreement (dated 1989). All 
Todas las Estipulaciones Generales Mandatory Standard Provisions are in
Obligatorias estAn vigentes bajo este force under this Agreement. The 
Convenio. Las siguientes Estipulaciones following optional Standard ProvisionsGenerales Cpcionales estn vigentes are also in force undcr this Agreement:
tambi6n bajo este Convenio: 

1. Pago - Adelantos Peri6dicos 1. Payment - Periodic Advance 

3. Viaje y Transporte Areo 3. Air Travel and Transportation 

/ 



- 10 

4. Embarque Marftimo de Bienes 

5. Adquisici6n de Bienes y Servicios 

6. Reglas de Eligibilidad de A.I.D. 
sobre Bienes y Servicios 


8. Financiamiento de Costos Locales 

10. Publicaciones 


11. No-discriminaci6n 

12. Reglamentos sobre Empleados 

20. Tftulo a y Uso de la Prcpiedad 

(Titulo de Propiedad del Donatario) 

4. Ocean Shipnent of Goods 

5. Procurement of Goods and Services 

6. AID Eligibility Rules for Goods 
and Services
 

8. Local Cost Financing 

10. Publications 

1i. Nondiscrimination 

12. Regulations Governing Employees 

20. Title to and Care of Property
 
(Cooperating Country Title)
 



ANEW II 

A. MEl Y PROPOSITO 

El prop5sito de este Convenio es el de 
proveer asistencia tknica al Gobierno 
de El Salvador (GOES) para implementar
el sistema de registro social de la 
propialad. 

B. CCNrRAPARME DEL GOES 

El ILD apayar primordialmente los 
esfuerzos del Instituto Libertad y
Progreso (ILP), el cual es la 
dependencia del GOES a cargo de la 
ejecuci6n del programa de registro 
social de la propiedad. El personal del 
ILD reportari directamente al Presidente 
del ILP y/o a su Director Ejecutivo, y
todas la tareas que el ILD lleve a cabo 
bajo este Convenio de Cooperaci6n
deber n ser coordinadas y supervisadas 
por el ILP. 

El ILP tiene el mandato legal de 
inscribir todas aquellas propiedades que
califiquen bajo este programa, y estA 
regido por un comit6 nombrado por el 
Presidente de El Salvador. 

C. CMPONE rIES DEL PROYEC=l 

El proyecto consiste de los siguientes 
componentes: 


1. ea y capitacidn 

Esta etapa se desarrollar 
fundamentalmente en San Salvador. Los 
elementos tecnicos y humanos requeridos
serin preparados y capacitados para 
manejar dicho Registro. Las siguientes 
metas ser-n alcanzadas:-

1.1. Adecuaci6n del Reglamento 
concerniente al Registro de las 
Propiedades 

AT1ENT II 

A. GCAL AD PURM 

The purpose of this Agreement is to 
provide technical assistance to the 
Goverrnment of El Salvador (GOES) to 
implement the real-property registry 
system. 

B. GOES CwXNTERPARr 

The ILD will primarily support the 
efforts of the Institute for Liberty
and Progress, the GOES dependency 
responsible for the implementation of 
the real-property registry system.
I1D staff will report directly to the 
President and/or Executive Director of 
the ILP, and all the tasks performed
under this Cooperative Agreement 
should be coordinated and monitored by
the ILP. 

The ILP has the legal mandate to 
register all those properties that 
qual'iy under this program, and is 
governed by a comIittee appointed by
the President of El Salvador. 

C. PRaJECTCOMPCNErS 

The project consists of the following 
ponents: 

1. Ajustm.ent and Tmining 

This phase will be developed basically 
in San Salvador. The required
technical and human resources will be 
developed and trained to manage the 
operations of such Registry. The 
following goals will be achieved: 

1.1. Adjustment of the Regulations 
governing the Property Registry 

/ 
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Bajo este componente se adecuar.' la Under this component the Salvadoranlegislaci6n registral salvadorefia a los registrant legislation will berequerimientos del nuevo sistema adjusted to the requirements of theregistral. Ademis se incorporari un new registrant system.reglamento nuevo que incluya los new 
In addition, a

regulation will be incorporated toelementos que permitan establecer un include the elements needed to managemanejo de la informaci6n a trav6s de la the computerized data processing.
informAtica.
 

Con este prop5sito, miembros del To this end, members of ILDpersonal profesional del ILD residiran professional staff will be temporarilyen San Salvador a fin de elaborar, assigned to San Salvador to prepare,conjuntamente con la contraparte in coordination with the Salvadoransalvadorena, un reglamento adecuado a la counterpart, the regulations whidrealidad salvadorefia, conform to the Salvadoran reality. 

1.2. Adecuaci6n del software "REIS-P" 1.2. Adjustment of the "R93IS-P"al Regisro Social e Instalaci6n del Software to the Registry System andEquipo de C6mputo. Installation of the Computer Equipment. 
Esta tarea incluye el redisejio del This task includes the redesign ofprogram para definir los diferentes program 

the 
to define the differentmdulos que comprenderi el proceso de components which will be included ininscripci6n, asi como los formularios the registry process, as well as theque servircin para introducir la forms that will be used for the datainformaci6n al sistema. processing. 

En consecuencia, una vez configurada la Consequently, upon organization of theestructura de la base de datos, sera data base, it will be necessary tonecesario llevar a cabo una serie de conduct a series of tests to assess
 
pruebas para poder evaluar la adecuacion
realizada. Esto requerir4 de the adequacy of the adjustments. Thiswill require the provision of training
capacitaci6n al administrador del to the software administrator.
sistema de c6mputo.
 

Para la correcta ejecuci6n de las 
 To appropriately implement the aboveactividades anteriormente descritas se mentioned activities ILD personneldesignar4 personal del ILD a residir en will be assigned temporarily to San
San Salvador. Salvador. 

1.3. Capacitaci6n del personal del 1.3 Training to the SalvadoranRegistro Social an El Salvador Real-Property Registry staff. 

Para este fin, personal profesional del To this end, ILD professional staff,ILD y tecnicos salvadorefios prepararAn in coordination with the Salvadoranun curso de entrenamiento en el manejo technical staff, will design adel programa registral, en sus aspectos training tocourse administer thelegal y tecnico. La elaboraci6n del registry program both on legal andcurso incluird: la realizaci6n de technical matters. The preparation ofexposiciones, la redacci6n de cartillas the course will include: expositions, 
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de instrucciones y de cualquier otro 
documento requerido para tal fin. 

Para llevar a cabo la capacitaci6n del 
personal registral, el equipo del 
Registro Predial realizar4 un viaje a El 
Salvador. Viajes del personal
salvadorefb a Perd podrfan ser 
necesarios para observar el 
funcionamiento del sistema. 

2. linntaci 

Durante esta etapa se inplementar4 el 
sistema registral a pequefia escala para
evaluarlo y perfeccionarlo. Una vez 
concluido el plan piloto, se adecuari el
sistema registral a fin que puedan 
realizarse inscripcicnes masivas a nivel
nacional. El ILD alcanzar- las 
siguientes metas: 

2.1. Preparaci6n e Implementaci6n del 
Plan Piloto de Titularizaci6n y Registro 

El objeto inicial del Plan Piloto es
ejecutar en una determinad zona o 
localidad, el sistema registral disefado 
a fin de evaluar su aplicabilidad a la
realidad salvadorefia. Por este motivo y
durante su inicio, dicho plan piloto
estari dirigido a registrar tftulos de 
prcpiedad en menor escala, es decir s6lo 
se inscribirin predios de alguna o 
algunas lotificaciones o comunidades 
marginales. 

La evaluaci6n y el consecuente 
perfeccionamiento del sistema registral 
se har4 durante el primer Plan Piloto, 
el cual permitir4 ampliar el alcance del 
Registro Social a todos los que deseen 
hacerlo, cunpliendo asi, con la 
firnablidad de este nuevo sistema 
registral que es precisamente la 
realizaci6rn de las inscripciones masivas. 

written instructions, and any other 
document required for this purpose. 

In order to carry out the training of 
the registry staff, the Real-Prcperty
Registry team will travel to El 
Salvador. Salvadoran staff may be 
required to travel to Peru to observe 
the system's operation. 

2. Inp] intation 

The registrant system will be 
ixplemented during this stage at a 
lwaer scale to assess and improve the 
system. Upon conclusion of the pilot
phase, the registrant system will be 
adjusted in order to make massive 
registrations possible at the national 
level. ILD will achieve the following 
outputs:
 

2.1 Preparation and Implementation of 
the Titling and Registration Pilot 
Phase
 

The initial objective of the Pilot
Phase is to carry out, within a 
specific zone or location, the 
reqistrant system in o~der to 
dztermine its applicability to the 
Salvadoran reality. For this purpose
and in the early stage, the pilot
phase will be oriented to register
property titles only at a lower scale, 
i.e. a few plots from marginal
communities or informal settlements 
will be registered.
 

The evaluation and improvement of the 
registrant system will be made through
the implementation of this pilot plan
which will permit a broader coverage
of the Property Registry to include as 
many people as possible in order to 
fulfill the objective of the new 
registrant system which is to conduct 
massive registration. 

/ 
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Para inciar e.L Plan Piloto se deberin Plots or informal settlements should
seleccionar las lotificaciones o be identified-and their leaders

ccmunidades marginales con las cuales se contacted 
 to start the Pilot Plan; atrabajarin y se contactarcn a sus promotional campaign oriented to thedirigentes; se realizari una campafa de users of the registrant system will bepromoci6n dirigida a los usuarios del carried out; and the field work will

sistema registral; y se organizari el be organized.
 
trabajo de campo.
 

Asimismo, para la implementaci6n del In the same way, to implement theplan piloto se firmaran convenios con pilot plan, agreements will be signedlos dir' entes o autoridades de los with the leaders or authorities of the
asentamientos o comunidades selected informal settlements orseleccionadas; se llevard a cabo el marginal communities; it will be also 
proceso de inscripci6n de los predios carried out the registration of theinvolucrados; se entregaran certificados selected plots; registry certificates 
o constancias de inscripci6n; y se will be given; and public ceremonies
organizaran ceremonias pdblicas para su will be organized to provide these 
entrega. certificates. 

Para la realizaci6n de estas To carry out these activities, ILDactividades, personal del ILD del equipo Registrant staff will remain in El

del Registro Predial permanecer4 en El Salvador for t.o months.
 
Salvador dos meses.
 

2.2 Implementaci6n del 2.2Plan Nacional de Implementation of the National
Titularizaci6n y Registro Plan for Titling and Registration 

l objetivo de esta actividad es probar TVhe purpose of this activity is to 
y adecuar el sistema de registro a la assess and adjust the registrationmecanica de inscripciones masivas a fin system to obtain massive registrations
de que el sistema opere a plena SO that the system may operate at fullcapacidad cuando concluya esta etapa. capacity upon teiairnation of this
Debe tenerse presente que en las etapas stage. It must be kept in mind thatprevias se ha realizado primero un during previous stages a redesign and
rediseo del sistema de c6mputo y una testing of the software has beenprueba del mismo, por 1o que estos dos carried out; therefore, this two-,ronth 
meses de prueba en inscripciones masivas assessment of massive registrations is son sumamente importantes para afinar of great importancesu in order to
operatividad. improve its functioning. 

Esto requiere de la realizaci6n de las 
 The following activities will be

siguientes actividades previas: estudio required prior the implementation ofde la demanda de registro a nivel the massive plan: conduct a
nacional; mantenimiento del nuevo countrywide registry demand study;
sistema de registro para resolver los provide maintenance of the newproblemas; y redacci6n de un cronogramna registry system to solve the problemsde Oxtensi6n del registro social a nivel encountered; and develop a mlendar of 
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nacional. Asimismo, debern realizarse 
todas la actividades sefialadas en el 
punto anterior. 

Para la realizaci6n de estas 

actividades, personal del ILD del equipo

del Registro Predial permaneceri por 

otros dos meses en El Salvador. 


3. ?'wntniziento y . uerisj1& 

Durante esta etapa, el ILD brindari 

asistencia t~cnica al GCES para atender 

fallas operacionales y aplicaci6n del 

nuevo sistema registral que no puedan 

ser atendidas por los equipos t4cnieos 

salvadoreios. 


El objetivo de esta etapa es lograr que
el equipo del ILD brinde asistencia 
t4cnica en forma cportuna. Esto 
implicari realizar visitas cada vez que
el GOES las solicite, previa la 
aprobaci6n por escrito de la USAID/Fl 
Salvador. 

D. PRODUTOS 

El ILD desarrollarA y pondri a 

disposici6n del Gobierno de El Salvador 

los "Programas Fuentes del Sistema del 

Registro Social" que permitan el 

mantenimiento aprcpiado del sistema de 

o6mputo, 


Los programas fuentes a ser entregados 
sern los siguientes: 

a. Programas para los servicios 


b. Programas para administraci6n del 

sistema 


c. Programas de consultas por pantalla 

d. ?rograias de reportes del sistema 

e. Programas para tablas de findices 

the property registry extension
 
program at the national level.
 
Likewise, all the activities mentioned
 
above must be implemented.
 

For the implementation of these
 
activities, the ILD Registry Team
 
personnel will remain in 
El Salvador
 
for two additional months.
 

3. Mintenance and s&ipevisicm 

During this stage, ILD will provide

technical assistance to the GOES to 
solve Cperational deficiencies and
 
execute the new registry system that
 
cannot be dealt by the Salvadoran
 
technical staff.
 

The purpose of this stage is to assure

that ILD will provide timely technical
 
assistance. This will imply to make
 
visits upon the GOES solicitation,

previous the USAID/El Salvador written 
approval.
 

D. PRODUrS
 

ILD will develop and make available to
 
the Goverrent of El Salvador the
 
"Programs Sources of the Real-Property

Registry System", which will allow the 
apprcpriate maintenance of the
 
software.
 

The programs to be provided are the
 
following:
 

a. Service Programs
 

b. Programs for the System

Administration 

c. Computerized Data Research Programs
 

d. System Reporting Programs 

e. Index Table Programs
 
/ 
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f. Programas para el manejo de mapas f. Cadastral Plans Functional Programs
catastrales 

g. Cualquier otro utilitario g. Any other system developed todesarrollado para la correcta operaci6n properly operate the Registry
del Registro 

El manual operativo del sistema The "Regis-P" system operational"Regis-P" adecuado al registro social manual conformed to the Salvadoransalvadorefi serA entregado debidamente real-property registry system will bedocumentado. provided properly documented. 



Attachment III 
Adjunto III 

FItAIAL PLAN 
(PLAN FIN2IEVo)

1. PERsaEL (PERSCAL) $121,800 
General Manager (Director del Proyecto)

$6,000/month x 1.2 months 
 $ 7,200 

Project Management (Gerencia del Proyecto)

*4,000/month x 7.5 months 
 $30,000
 

Technical Specialists (Especialistas TItcnicos) 

Senior Staff (Especialistas Senior)

$3,000/month x 15.3 months $45,900
 

Junior Staff (Especialistas Junior)

2,500/month x 7.2 months 
 $18,000
 

Administrative Support (Administraci6n)

Administrator (Administrador)

2,500/month x 4.5 months 
 $11,250
 

Assistant Administrator (Asistente de Administraci6n)
l,500/month x 4.5 months 
 $ 6,750 
Secretaries
 

600/month x 4.5 months 
 $ 2,700 

92. BENEFITS (Beneficios) 20.5% 
 $24,969
 

3. TRAVEL AND PERDIEM (Viajes y Vi~ticos) $46,684
 

17 round trip tickets (17 pasajes ida y vuelta)

Lima/San Salvador/Lima ($1,400 each) $23,800
 

Perdiem (10 days/trip and 2 days overnight in Miami)

Viiticos (10 dias/viajes y dos dias escala 
en Miami)17 (10 x $86 + 2 x *96) $17,884 

Miscellaneous (Miscelineos)
 
(visas, airport taxes, etc)

(visas, impuestos de aeropuerto, etc) $ 5,000
 

61 



4. RESIUrT PERSONNEL (Personal Residente) $21,860 

Tickets (Pasajes)
 
2 x $1,400 
 $ 2,800 

Perdiem (Vifticos) 
210 days x *86 $18,060 

Miscellaneous (miscel1neos) $ 1,000 

5. OFFICE SUPPLIES AND tMVNICATIONS $22,500

(telephone, fax, etc)
 
(6tiles de oficina y aomunicaciones
 
(telefono, fax, etc.))
 

6. CONTINENCIES (imprevistos) *15,187
 
T 0 T A L .................................. 
 $253,000 

TOTAL 

/D
 


