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ODNVENIO DE FCNDOS NO RME-BOLSABLES 

ERME 

los Estados Unidos de Amrica,
representados por la Agencia para


el Desarrollo Internacional ("AID") 

Y 

El Centro Regional de 
Comunicaci6n Educativa para
la Region Amaz6nica (CRECERA)


(Beneficiario) 
con el auspicio del
 
Ministerio de Educaci6n y Cultura
 

1. 	Nombre del Proyecto: Programa de 

Radio Interactiva. 


2. 
Proyecto de la AID No.: 518-0000.04 

Convenio No. PA 89 518-0000.04 


Las partes arriba mencionadas 

mut lamente convienen en llevar a cabo 

el Proyecto descrito en el presente

convenio de conformidad con (1) los 

terminos del Acuerdo General para la 

Ayuda Economica y Tecnica y para 

Prop6sitos Afines entre el Gobierno de 

los Estados Unidos de Am6rica y el 

Gobierno de la Rep6blica del Ecuador, 

suscrito el 17 de abril de 1962 y

publicado en el Registro Oficial No. 

143, el 27 de abril de 1962, y sus 

modificaciones, y (2) los te'rminos de 

este Convenio y sus anexos, en lo que 

fueren aplicables.
 

3. 	Contribuci6n de la AID en Fondos 

No Reembolsables: $15.600,00 


4. 	Contribuci6n del Beneficiario al 

Proyecto: El beneficiario 

contribuira con especies y

salarios de participantes: 

S/.5,200,000.
 

GRANT P=JEC- AGREEMENT 

BEN VEEN 

the United States of America,

acting through the Agency for
 

International Development ("A.I.D. ") 

AND 

CRECERA (Grantee) sponsored by the
 
Ministry of Education and Culture.
 

1. 	Project Title: 
Radio Learning
 
Project.
 

2. A.I.D. Project Number: 518-0000.4
 
Agreement No. PA 89 518-0000.04
 

The above-named parties hereby
 
mutually agree to carry out the
 
Project described in this Agreement in
 
accordance with (1) the terms of this
 
Agreement, including all annexes
 
attached hereto (when applicable), and
 
(2) the "General Agreement for
 

Economic, Technical 
and 	Related 
Assistance between the Government of
 
the United States of America and the
 
Government of the Republic of Ecuador,
 
signed on April 17, 1962, and
 
published in the Official Register No.
 
143, dated April 27, 1962.
 

3. 	Amount of the A.I.D. Grant:
 
$15,600.00
 

4. 	Grantee Contribution to the
 
Project: Will be in kind and
 
salaries of participant staff:
 

S/5,200.000.
 

INTERNATIONAL MAIL ADDRESS: U.S.AID Mission to Ecuador -c/o American Embassy - Quito, Ecuador
U.S.MAIL ADDRESS: USAID Quito - APO Miami, Fl 34039
 

PHONE: 521 - 100
 

http:15,600.00
http:518-0000.04
http:518-0000.04
http:518-0000.04


5. 	 Fecha de Terminaci6n de la Coope-
raci6n en el Proyecto: 31 de mayo 
de 1990.
 

Este Convenio consiste de estas pagi-
nas, del Anexo A ("Descripci6n del 

Proyecto"), 
 del Anexo B ("Anexo de Es-
tipulaciones Uniformes") y del Anexo C
("Presupuesto"). Apxndice 1 incluye

la propuesta de CRECERA, 

requerimientos para informes, y el 

cronograma para pagos.
 

7/ 

Padre/ tMartiFwnndz~ 

Representante (CRECERA) 

DA'OS CONTABLES: 
APP: 72-1191021 
BPC: LDEA-89-25518-KG13 
Proyecto No. 518-0000.04
 
Convenio No. PA89 518-0000.04
 
RESCTL NO: P900079
 

5. 	 Project Assistance Completion
 
Date: May 31, 1990.
 

This Agreement consists of these title 
pages, Annex A ("Project Description"),
Annex B ("Standard Provisions Annex")
and Annex C ("Illustrative Budget").
Appendix 1 includes CRECERA's 
proposal, reporting requirements, and 
payment schedule. 

FrankA !r 

Dire r 
USA D/ uado 

http:518-0000.04
http:518-0000.04


ANEXO A 


DESCRIPCION DEL PROYECTO 


SECCION A 


Antecedentes: 


Basado en un anflisis del sector 

educativo el cual menciona la baja

eficiencia y calidad 
como las mayores 

limitaciones para el rendimiento del 

sistema, asi 
como tambi6n en la 

relaci6n entre los niveles de 

educaci6n primaria y el rendimiento de 

otros sectores, USAID/Ecuador incluy6 

Oportunidades para el Mejoramiento de 

la Educaci6n como uno de 
los objetivos
 
dentro del Plan 
(CDSS) 1990-1994.
 

El objetivo del Radio Learning Project 

(RLP) el cual serA diseflado y aprobado 

por USAID/Ecuador durante el afto 

fiscal 1990, es contribuir para que 

exista mayor acceso a educaci6n de 

alta calidad a nivel de primaria a 

travs de la diseminaci6n nacional de 

un curriculum de radio adaptado 

localmente. Este proyecto tambi~n 

mejorarg la capacidad de los 

profesores para ensef'ar ciertas 

materias. 
Adems, una mejor educaci6n 

ayudara a frenar el aumento del 

indice de abandono de la escuela y el 

de repetici6n de grados. 
 El Proyecto 

servirg tambi~n para poner a prueba la 

viabiliad de poder alcanzar a los 

niflos que no 
van a la escuela, asi 

como tambi~n adultos y j6venes 

analfabetos. El proyecto estarg 

dirigido particularmente a escuelas 

que cuentan con uno o m~ximo dos
 
maestros 
en el area rural, lo cual
 
constituye entre 30-40% de toda la
 
infraestructura educativa en el
 
Ecuador.
 

ANNEX A
 

PROJECT DESCRIPTION
 

SECTION A
 

Background:
 

Based on an analysis of the education
 
sector which cited low efficiency and
 
quality as major constraints to the
 
performance of the system, as well as
 
the relationship between basic
 
education levels and performance of
 
other sectors, USAID/Ecuador included
 
Improved Educational Opportunities as
 
an objective in the 1990-1994 CDSS.
 

The goal of the Radio Learning
 
Project, to be designed and approved
 
by USAID/Ecuador during fiscal year

1990, is to help increase access to
 
high quality instruction at the
 
primary school level through national
 
dissemination of locally adapted
 
interactive radio curricula. 
The
 
project will also improve the
 
capabilities of the teachers to teach
 
certain subjects. Improvel
 
instruction will help curb the
 
increase in school drop-out and
 
repetition rates and the project will
 
also test the feasibility of reaching
 
out-of-school children and illiterate
 
youth and adults. The project will be
 
particularly targeted at 
one- and
 
two-teacher classrooms 
in rural areas
 
which make up between 30-40% of all
 
educational facilities in Ecuador.
 



En el mes de septiembre (a diciembre 

de 1988) la Misi6n financi6 una la 

actividad piloto del Radio Learning 

Project para poner a prueba la 

viabilidad de esta metodologia para la 

educaci6n primaria. Los resultdos de 

esta actividad demostraron que el 

Ecuador pueda tener una ventaja 

comparativa en esta area. Esta 

actividad piloto fue llevada a cabo 

con el apoyo del Centro Regional para 

la Educaci6n en la Regi6n Amaz6nica 

(CRECERA), una sucursal semi-aut6noma 

del Ministerio de Educaci6n autorizada 

pars el desarrollo de los programas de 

educaci6n a la distancia a todos los
 
niveles en todo el pais.
 

Objetivos 


Con el fin de obtener las mayores 

ventajas de esta dinimica puesta en 

practica por este plan piloto, y al 

mismo timpo vincular esta actividad 

con las limitaciones actuales y la 

direcci6n de la Educaci6n Primaria en 

el Ecuador, CRECERA desemperarg las 

siguientes actividades como parte del 
diseflo del proyecto y para establecer ­
las vinculaciones que se mencionan 

anteriormente.
 

Los objetivos de estas actividades son: 


-Proporcionar un programa de 

seguimiento a la actividad piloto como 

un medio de asegurar el apoyo continuo 

a la Educaci6n Interactiva a nivel 

provincial y de supervisi6n, 

considerados criticos para la 

implementaci6n del Proyecto.
 

-Fortalecer la vinculaci6n entre el 

Ministerio de Educaci6n a nivel 

central de toma de decisiones y el 

nivel de implementaci6n 

decentralizado, con el fin de 

asegurarse que las lecciones 

aprendidas durante la implementaci6n 

del Proyecto sean comunicadas 


mutuamente.
 

From September to December 1988 the
 
Mission funded a pilot exercise in
 
interactive radio instruction to test
 
the viability of this methodology for
 
basic education, the results of which
 
demonstrated that Ecuador may have a
 
comparative advantage in this area.
 
The pilot activity was carried out
 
with the support of CRECERA (Centro
 
Regional para la Educaci6n en la
 
Regi6n Amaz6nica), a semi-autonomous
 
branch of the Ministry of Education
 
with certification for the development
 
of nationwide distance education
 
programs at all levels.
 

Objectives
 

In order to take maximum advantage of
 
the dynamic set in motion by the
 
pilot, and at the same time relate
 
this activity to the current
 
constraints and direction of basic
 
education in Ecuador, CRECERA will be
 
contracted to perform the following
 
activities as part of the project
 
design and in order to make the
 
linkages mentioned above.
 

The objectives of these activities are:
 

-Provide follow-up to the pilot
 
activity as a means of ensuring
 
continued support for interactive
 
radio education at the provincial and
 
supervisory levels, considered
 
critical to project implementation.
 

-Strengthen the linkages between the
 
Ministry of Education at the central
 
decision-making level and the
 
decentralized implementation level, in
 
order to ensure that the lessons to be
 
learned during project implementation
 
are communicated directly between the
 
two.
 



-Llevar a cabo un anflisis de las 

limitaciones de la calidad y 

eficiencia, las cuales serhn posibles 

de tratar por medio del Radio Learning 

Project y las politicas que afectan 

estas limitaciones que deberfn ser la 

base para el dialogue con el MOE.
 

Para alcanzar estos objetivos, CRECERA: 


A.-	 Realizarg talleres bi-mensuales en 

el transcurso de un aflo a nivel 

centralizado y decentralizado con 

loa participantes de la actividad 

piloto del RLP. 


B. 	Desarrollarg una Matriz de 

politicas educativas, la cual 

analizarg y reflejarg las areas 

putenciales de calidad y 

eficiencia en la educaci6n b~sica 

a ser tratadas por el Proyecto. 


USAID/Ecuador: 


A. 	 Proveerg de fondos oportunamente 

como se especifica en el Anexo C. 


B. 	Se encargarg del monitoreo del 

Proyecto para que CRECERA cumpla 

con los t~rminos del Convenio.
 

-Carry out an analysis of those
 
quality and efficiency constraints
 
which can realistically be addressed
 
by the RLP and the policies affecting
 
these constraints that should be the
 
basis for dialogue with the MOE.
 

In order to achieve these objectives,
 
CRECERA will:
 

A.-	 Carry out workshops on a
 
bi-monthly basis over one year at
 
the centralized and decentralized
 
levels with participants in the
 
Radio Learning Pilot exercise.
 

B.-	 Develop a policy matrix which
 
analyzes and reflects the
 
potential areas of basic education
 
quality and efficiency to be
 
addressed by the Radio Learning
 
Project.
 

USAID/Ecuador will:
 

A. 	Provide funding on a timely basis
 
as specified in Annex C.
 

B. 	Monitor CRECERA's compliance with
 
the terms of this agreement.
 



--

APPENDIX 1: Section A
 

PROPUESTA DEL CURSO -
TALLER DE EVALUACION DE LA FASE
 
PILOTO DE LA RADIO INTERACTIVA EN EL ECUADOR Y LAS
 
JORNADAS DE MOTIVACION A MIVEL DE LAS PROVINCIAS PAR-


TICIPANTES
 

Fecha: 13 de Marzo de 1989
 

Elaborado por: Juan Auqullla Rodas 
-
DIRECTOR DEL PROYECTO EXPERIMENTAL
 

A.- ANTECEDENTES:
 

1. El 12 de Agosto de 1988, se 
firma el Convenlo Interinstitucional de Coope 
racl6n Tgcnica Experimental, entre el Centro Regional de Comunicaci6n Edu 
cativa para la RegI6n Amaz6nlca -CRECERA- y Radio Learning Proyect, en el 
campo de la Radio Interactiva, bajo los auspiclos y financiamlento de --
A.I.D.
 

2. 	Los objetivos generales del Convenlo fueron:
 

a) 	Validar, en una fase experimental de 20.semanas, la metodologra de la
 
Radio Interactiva desarrollada por Radio Learning Proyect, come un 

aporte al mejoramiento de la educac16n Primaria Regular Rural ..... 
 . 

b) Proyectar, de acuerdo a los resultados obtenidos en esta fase experl 
-
mental, ]a contlnuaci6n de actividades en una segunda fase que aplique
 
la 	metodologra dela Radio Interactiva a nivel 
nacional. " 

3. 	La fase experimental en el Ecuador, arranc6 el 
12 de Agosto y concluy6 el
 
15 de Diciembre de 1988.
 

Durante ese perrodo se logr6 planificar, implementar y ejecutar la fase ­
experimental en slete provincias del pars e involucrar a 21 escuelas y 
-
m~s de 180 alumnos de segundo grado del Srea rural.
 

Entre Octubre 3 y Diclemnbre 7 del mismo afio, se emitleron 40 lecciones ra
 
diales de 20 a 25 minutos de duraci6n como promedlo cada una.
 

4. Si blen durante el proceso y al 
finalizar la fase experimental, se realI­
zaron rigurosas y sendas evaluaciones, por la misma dinamica del proceso
 
y la limitaci6n del tlempo y recursos, 
no 	fue posible, discutir y anali 
-
zar con los 
Involucrados en un marco de una evaluaci6n prospectiva, los 
-
diferentes aspectos de la fase experimental.
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5. Con estos antecedentes, aJust~ndonos a )a metodologra Interactiva y
 

participatorla que aplica el 
CRECERA en sus programas, para dar cum
 
plimiento a los objetivos del Convenio de Cooperaci6n de la fase ex
 

perimentai y en la perspectiva de la expansi6n de )a metodologra­

de la Radio Interactiva a nivel nacional, proponemos como 
Integran­
tes del equipo RLP-CRECERA, la realizaci6n del evento que a conti 
-

nuaci6n, nos permitimos desarrollar.
 



DISENO DEL CURSO TALLER DE EVALUACION
 

DE LA FASE PILOTO DE LA RADIO INTERACTIVA EN
 
EL ECUADOR Y JORNADAS DE MOTIVACION A NIVEL DE
 

PROVINCIAS.­

1. DATOS GENERALES:
 

1.1. 	Nombre del Curso Taller:
 

Evaluaci6n de la Fase Experimental de la Radio Interactiva
 

1.2. 	Lugar de realizaci6n: 

Hotel "Santa Marra" - Inglaterra y Mariana de Jesus. 

Tel6fonos: 562-428 

529-929
 

1.3. 	Fecha de Reallzaci6n:
 

30 - 31 de Marzo de 1989
 

1.4. 	Duraci6n:
 

12 horas
 

1.5. 	Entidades:
 

1.5.1. 	Auspicladoras:-Ministerlo de Educaci6n
 

-Direcci6n Nacional de Educaci6n Regular y
 

Especial Hispana
 

-CRECERA.
 

1.5.2. Asesora y Financlera:
 

'A.I.D.
 

1.5.3. 	EJecutora:
 

Equipo Thcnico de Radio Learning Proyect CRECERA
 

1.6. PARTICIPANTES. 

1.6.1. PROVINCIAS PROFESORES SUPERVISORES TOTAL 

- Napo 3 2 5 
- Pastaza 2 1 3 
- Morona Santiago 4 1 5 

- Imbabura 3 1 4 
- Pichincha 4 1 5 

- Cotopaxi 3 1 4 
- Tungurahua 2 1 3 

21 8 29 



1.6.2. INVITADOS ESPECIALES 

- Delegado de A.I.D. I 

- Delegados de CPECERA 2 

- Delegado de Emisoras: 

- H.C.J.B. 1 

- BAHAII 2 

- Direccl6n Nacional 

Educacl6n Regular 2 

1.6.3. EQUIPO RLP-CRECERA 4 

SUBTOTAL: 
 12
 

TOTAL: .. ... 41
 

1.7.COORDINACION GENERAL : Juan Auquilla Rodas
 

Y ACADEMICA.
 

1.8.SECRETARIA EJECUTIVA : 
Por contratar.
 

FASE NO. 1
 

2. OBJETIVOS GENERALES.
 

2.1. Realizar una evaluaci6n crrtica de ia fase experimental de la Radio
 

Interactiva en el grea de Matem~ticas para el Segundo Grado, con ml
 
ras 
a determinar los aspectos positivos y negativos y, establecer ­
un compendio de conclusiones y recomendaciones para la fase de ex ­

pansl6n.
 

2.2. Conocer y analizar con los participantes, el perfil inicial del Pro
 

yecto de expans16n a nivel nacional.
 

2.3. Determinar estrateglas y elaborar un plan de trabalo motivacional a
 
nivel de provinclas, a fin de mantener una 
relaci6n pos~tiva de se­
guimlento y motivacl6n.
 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 

3.1. Analizar crrticamente y por provinclas:
 

3.1-1. - el paquete educativo:
 

- El currrculum 

- La planificaci6n pedag6gica 

- La clase radial 

- La gura para el maestro 



3.1.2. - el flujo de los recursos:
 

- Oportunidad de distrlbuci6n
 

- La recolecci6n de datos.
 

3.1.3. - el apoyo radial: 

- Las emisoras
 

- Las emilslones 

- Horarlos 

- Calidad de audicl6n 

3.1.4. - el apoyo de la supervisi6n: 

- Frecuencla 

- Estrmulo y asesoramlento 

- Informaci6n 

3.1.5. - el apoyo del nivel central:
 

- Frecuencla 
- Estrmulo y asesoramlento 

- Informaci6n 

3.1.6. - La participaci6n de los estudlantes:
 

- N! de matriculados
 

- N2 de asistentes
 

- Frecuencla de asistencia
 

3.1.7. - El apoyo logrstico: 

- La radiograbador (funcionalidad)
 

- Las pilas - electricidad
 

- La cartilla de canciones
 

- Las antenas
 

3.1.8. - La participacl6n de los padres de familla:
 

- Actitud
 

- Compromi so 

3.1.9. - El desempeaio del maestro: 

- Aprestamlento 

- El acompaflamlento a la clase radial 

- Diagn6stico
 



- Reforzamlento 

- Actividades despuis de claseo
 

3.1.10. 	El matisterio local y/o regional:
 

- Valoracl6n
 

- Actitudes
 

- Compromisos
 

3.1.11. 	Otros aspectos coyunturales:
 

- Problemas
 

- Dificultades
 

- Inquletudes, etc.
 

3.2. 	 Elaborar un diagn6stico com'n de los aspectos positivos y negativos
 
que resultaren evidentes y relevantes de los trabajos de an~lisis 
-
por provincias.
 

3.2.1. 	 Elaborar el 
compendlo de concluslones y recomendaciones pa­
ra )a fase de expansi6n a nivel nacional.
 

3.3. 
 Analizar y reorlentar con la participaci6n de los delegados, los 
 -
principales componentes del perfil 
inicial del Proyecto de Expan I-,.
 
si6n a nivel nacional.
 

3.4. 	 Elaborar, discutir y aprobar el 
plan de seguimlento promucional a ­

cada'una de las provincias participantes. 

4.- METAS:
 

a) Lograr ]a participaci6n activa de:
 

- 21 profesores
 

- 8 supervlsores
 

- 12 delegados instituelonales
 

b) 	Elaborar un documento integral de los aspectos evaluativos de ]a
 
fase de expansl6n.
 

c) 	Lograr el compromiso activo y crrtico del 80% de 
los asistentes en
 
las acciones de seguimiento y expansi6n del Proyecto.
 

V 



5. METODOLOGIA
 

La metodologra de trabajo ser 
 la de un curso-taller, con especial 
n.
 
fasis en el trabajo de grupos pequeos y ]a puesta en comn de los 
as
 
pectos analizados, en 
las seslones plenarias.
 

A] inicio del curso-taller se 
nombrarg una comisl6n relatora de los 
-
trabajos,la misma que debera elaborar los resdmenes de los 
Informes ­
finales y someterlos a la consideraci6n y aprobaci6n de los particl -
pantes.
 

La Secretaria Ejecutiva, tomara notas de 
las sesiones plenarlas y co­
laborara con ayuda-memorias a la comisi6n relatora.
 

A fin de garantizar el aprovechamlento del 
tiempo disponible y los 
 -
recursos financleros, se estructurara una comisi6n de mesa compuesta
 
por:
 

- El Director del Proyecto
 
- Un Supervisor delegado por las provinclas de ]a 
amazonra
 
-
Un Supervisor delegado por Imbabura y Pichincha; y,
 
- Un Supervisor delegado por ]as Provinclas de Cotopaxi y Tungurahua.
 

6. RECURSOS:
 

6.1. HUHANOS:
 

6.1.1. INTERNOS:
 

- Equipo RLP - CRECERA
 

- Director CRECERA
 

- Directora Unidad Educativa
 

6.1.2. EXTERNOS:
 

- Delegados A.I.D.
 

-
Tres Supervisores Seleccionados.
 

6.2. LOGISTICOS:
 

- Documentos de trabajo
 

- Carpetas
 

- Materiales de secretarra
 
- Coplas y m~s recursos 
didacticos ser~n proporcionados por
 

RLP-CRECERA.
 



APPENDIX 1: SECTION B
 

REPORTING REQUIREMENTS
 

A. Language : Spanish
 

B. Meetins: 
 for the series of seminars and workshops to be
 
held bi-monthly starting in May 1989 the
 
following documentation will be presented to
 
USAID:
 

Planning documentation and summary reports
 
for each event.
 

A final report proposing the most effective means for

training and mobilizing teachers, supervisors, and parents

at the decentralized level, based on the observations which
 
emerged from these events.
 

C. Development of Policy Matrix
 

In order to develop a policy matrix which analyzes the

potential 
areas for linkage between the interactive radio

activity and current policy constraints to efficiency and

quality in basic education, an interdisciplinary team will
 
perform the following tasks:
 

1.- Analyze ci' ent literature on basic education in Ecuador
 
produced by national and international agencies to focus

attention on those critical issues and constraints which should

be addressed through policy dialogue and project activities.
 

2.- Analyze documentation related to interactive radio

instruction and project evaluations from Ecuador and other
 
countries in the region in order to focus on those critical
 
areas of basic education addressed by the project.
 

3.- Prepare a policy matrix which identifies specific policy

areas which should be the subject of modification or change,

the implications of these changes, and alternative
 
methodologies for their introduction, including institutional
 
and human resources which might be accessed.
 

This matrix should be the subject of a series of meetings and

informal workshops between the interdisciplinary team, CRECERA,

the MOE, and USAID/Ecuador, prior and during project design,

and throughout project implementation.
 



In addition to the documents mentioned in B. one
original and four copies of the final report on the proposed
policy matrix to be addressed by the Radio Learning Project
will be presented to USAID on or before July 15, 
1989, for
 
review.
 



Appendix 1: SECTION C
 

Schedule for Payment
 

1) Seminar/Workshops:
 

An advance of $2,100 will be provided to CRECERA to cover
 
expenses for the seminar and seven provincial workshops.

Upon conclusion of these events, and before June 30, 1989,

full accounting for the funds will be presented to USAID.
 

2) RESEARCH:
 

By May 30 a preliminary report will be presented by the
 
team explaining progress to date on the development of
 
the policy matrix.
 

Upon receipt of this report, payment of 50% of the
 
funds budgeted for research will be paid to CRECERA.
 

By June 30 an original and the two copies of the final
 
draft of the report will be presented to USAID/Ecuador

for review. Within one week the Mission will advise of

major observations or changes to be integrated into the
 
final report.
 

By July 15 one original and four copies of the final
 
report will be presented to the General Development

Office. Upon receipt of this final report final
 
payment will be processed.
 



FASE DOS
 

Posteriormente, y a trav6s de la fase de disefio del Proyecto
 
(Mayo 1989-Mayo 1990) se llevar6 
a cabo una serie de seminarios
 
y talleres cada dos meses de tipo motivacional, de
 
investigaci6n y de disefio metodol6gico, en apoyo al disefio
 
mismo del proyecto, con amplia participaci6n del MOE, de
 
CRECERA, de los niveles decentralizados (directores
 
provinciales, supervisores, y profesores) y los padres de
 
familia.
 

Estas actividades estargn cuidadosamente coordinadas con USAID
 
para asegurar que apoyen y respondan a los requerimientos del
 
disefio.
 

Aproximadamente los Seminarios/Talleres se llevargn a cabo en
 
agosto, octubre, y diciembre de 1989, y febrero y abril de 1990.
 


