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Proyecto AID No. 520-0395

CONVENIO DE DONACION PARA PROYECTO
de fecha 30 de agosto de 1990

ENTRE

El Gobierno de 1la Republica de
Guatemala ("Donatario"), represen-
tado por el Ministerio de Finanzas
Publicas ("MINFIN"), El1 Consejo
Nacional de Areas Protegidas (CO-
NAP), y la Secretaria General del
Consejo Nacional de Planificacidn
Econdémica ("SEGEPLAN")

Y

Los Estados Unidos de América,
representados por la Agencia para
el Desarrollo Internacional
("AID") en su calidad de Donante.

ARTICULO 1: El Convenio

El objeto de este
Convenio es establecer el entendi-
miento de las partes antes indica-
das ("Partes") con respecto a la
ejecuciéon por el Donatario del
proyecto descrito en este documen-
to y al financiamiento del mismo
por las Partes.

ARTICULO 2: El Provecto
Seccidén 2.1. D ripcion 1
Proyecto

El proyecto ("Pro-
yecto") que se describe mas amp-
liamente en el Anexo "A", consiste
en proporcionar asistencia al Go-
bierno de Guatemala, a través del
Consejo Nacional de Areas Protegi-
das (CONAP) para mejorar el manejo
de los recursos naturales renova-
bles y la proteccién de la diver-
sidad bioldgica y de bosques tro-
picales en la Reserva de la Bios-
fera Maya.

AID Project No. 520-0395

PROJECT GRANT AGREEMENT
Dated August 30, 1990

BETWEEN

The Republic of Guatemala ("Gran-
tee"), acting through the Ministry
of Public Finance ("MINFIN"), the
National Council for Protected
Areas (CONAP) and the General Sec-
retariat of the National Economic
Planning Council (“SEGEPLAN")

AND

The United States of America, act-
ing through the Agency for Inter-
national Development ("AID"), as
Grantor.

ARTICLE 1: The Agreement

The purpose of this
Agreement is to set Iorth the un-
derstanding of the parties named
above ("Parties") with respect to
the undertaking by the Grantee of
the project described herein and
with respect to the financing of
the project by the Parties.

ARTICLE 2: T Pr
Section 2.1. Definition of the
Project

The project ("Proj-
ect"), which is further described
in Annex "A", consists of assist-
ance to the Government of Guatema-
la through the National Council
for Protected Areas (CONAP) to
improve the management of renew-
able natural resources and protec-
tion of biological diversity and
tropical forest in the Maya Bio-
sphere Reserve.



El Anexo “A", ad-
junto a este Convenio de Donaciédn
para Proyecto, amplia la descrip-
cién anterior del proyecto. Den-
tro de los limites de la defini-
cién anterior del proyecto, 1los
elementos del mismo indicados en
el Anexo "A" pueden ser modifica-
dos por medio de un acuerdo por
escrito firmado por 1los represen-
tantes autorizados de 1las Partes
que se indican en la Seccidn 8.2,
sin que sea necesaria una enmienda
formal a este Convenio.

Modalidad de Apor-
tes Sucesivos para
el Financiamiento
del Proyecto

(a) La contribucidn
de AID para el proyecto se propor-
cionara por medio de aportes.
Durante 1la vigencia del proyecto
se planea financiar una cantidad
de hasta CUATRO MILLONES CUATRO-
CIENTOS SETENTA MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$4,470,000) por medio de apor-
tes sucesivos, y el aporte inicial
se proporcionara de acuerdo con la
Seccidén 3.1 de este Convenio. Los
aportes subsiguientes estaran su-
jetos a la disponibilidad de fon-
dos de AID para este propdsito, y
al acuerdo mutuo de las Partes de
proceder cuando sea la fecha del
aporte subsiguiente.

Seccidén 2.2.

(b) Dentro del pe-
riodo anterior a la Fecha de Ter-
minacién de la Asistencia al Pro-
yecto 1indicada en este Convenio,
la AID, en base a consultas con el
Donatario podrd, a través de Car-
tas de Ejecucidén de Proyecto, es-
pecificar los periodos de tiempo
apropiados para la utilizacidén de
los fondos de donacién de AID,
dentro de un aporte individual de
asistencia.

Annex "A", attached
to this Project Grant Agreement,
amplifies the above description of
the project. Within the limits of
the above definition of the Proj-
ect, elements of the amplified
description stated in Annex “A"
may be changed by written agree-
ment of the authorized representa-
tives of the Parties named in Sec-
tion 8.2. without formal amendment
of this Agreement.

Incremental Nature
‘of the Project

Section 2.2,

(a) AID contribu-
tion to the project will be provid-
ed in increments. The total life
of project funding is planned to be
an amount up to FOUR MILLION FOUR
HUNDRED AND SEVENTY THOUSAND UNITED
STATES DOLLARS (US$4,470,000) paid
in increments, the initial one
being made available in accordance
with Section 3.1 of this Agree-
ment. Subsequent increments will
be subject to availability of
funds to AID for this purpose, and
to the mutual agreement of the
Parties, at the time of a subse-
quent increment, to proceed.

(b) Within the
overall Project Assistance Comple-
tion Date stated in this Agree-
ment, AID, based upon consultation
with the Grantee, may specify in
Project Implementation Letters
appropriate time periods for the
utilization of funds granted by
AID under an individual increment
of assistance.



Fj i emient
La I ‘2

Para ayudar al Do-
natario a sufragar los costos de
ejecucién del proyecto, AID, de
conformidad con la Ley de Ayuda al
Exterior de 1961, y sus enmiendas,
conviene en donarle, de conformi-
dad con los términos de este Con-
venio, una cantidad que no excede-
ra de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDQOS
DE AMERICA (US$1,310,000) ("Dona-
cién").

ARTICULO 3:

Seccidén 3.1.

La Donacién se uti-
lizarda para financiar 1los costos
de bienes y servicios requeridos
para el proyecto, en moneda ex-
tranjera segun se estipula en la
Seccién 6.1., y en moneda local
sequn se estipula en 1la Seccidn
6.2.

Recursos del Dona-
tario para el Pro-

yecto

(a) A menos que las
Partes convengan 1lo contrario por
escrito, el Donatario se comprome-
te a aportar al Proyecto, durante
la vigencia del mismo, recursos de
contrapartida por una cantidad en
Quetzales no menor al equivalente
de SIETE MILLONES OQUINIENTOS MIL

Seccién 3.2.

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
(UsS$7,500,000), incluyendo costos
sufragados en especie. La obliga-

cidén inicial del Donatario de con-
formidad con este documento, sera
de una cantidad en Quetzales no
menor al equivalente de DOS MILLO-
NES DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS (US$2,200,000).

ARTICLE 3: Financing
Section 3.1. The Grant

To assist the Gran-
tee to meet the costs of carrying
out the project, AID, pursuant to
the Foreign Assistance Act of
1961, as amended, agrees to grant
the Grantee under the terms of
this Agreement an amount not to
exceed ONE MILLION THREE HUNDRED
AND TEN THOUSAND UNITED STATES
DOLLARS (US$1,310,000) (“"Grant").

The Grant may be
used to finance Foreign Exchange
Costs, as defined in Section 6.1.,
and local currency costs, as de-
fined in Section 6.2., of goods
and services —required for the
Project.

Section 3.2. ran R I

for the Project

(a) Unless the Par-
ties otherwise agree in writing,
the Grantee agrees to provide to
the Project, during the 1life of
the project, counterpart resources
for an amount not less than the
quetzal equivalent of SEVEN MIL-
LION FIVE HUNDRED THOUSAND UNITED
STATES DOLLARS (Us$7,500,000),
including costs borne on an in-
kind basis. The initial Grantee
obligation herein shall be an
amount not less than the Quetzal
equivalent of TWO MILLION TWO HUN-
DRED THOUSAND UNITED STATES DOLLARS
(Us$2,200,000). Subsequent Grantee
obligations up to completion of



Los aportes posteriores del dona-
tario hasta completar la suma to-
tal, seridn hechos proporcionalmen-
te de acuerdo a las obligaciones
subsiguientes de 1la donacién de
AID,

Seccidn 3.3. Termi
la Asi nci
Proyecto

(a) La Fecha de
Terminacidon de 1la Asistencia al
Proyecto (FTAP), que es el 30 de
agosto de 1996, o cualquier otra
fecha que las Partes convengan por
escrito, es la fecha en la que las
Partes estiman que todos 1los ser-
vicios financiados por medio de
este Convenio de Donacién habran
sido prestados y que todos los
bienes financiados por medio de 1la
Donacién habrdn sido suministrados
para el proyecto en la forma con-
templada en este Convenio.

(b) A menos que AID
convenga lo contrario por escrito,
AID no emitirda ni aprobara ninguna
documentacidn que autorice desem-
bolsos de fondos de 1la Donacidn
para servicios prestados en fecha
posterior a la FTAP, o para bienes
suministrados para 1la ejecuciodn
del proyecto, segun se contempla
en este Convenio, en fecha poste-
rior a la FTAP.

(c) Las solicitudes
de desembolsc, acompafnadas por 1la
documentacidén Jjustificativa nece-
saria especificada en 1las Cartas
de Ejecucidén de Proyecto, deberén
ser recibidas por AID o cualquier
banco descrito en la Seccién 7.1.
a mads tardar dentro de 1los nueve
(9) meses sigquientes a la FTAP o
cualquier otra fecha que AID con-
venga por escrito. Después de

the total amount, shall be made
proportionally to subsequent AID
grant obligations.

Proiect Assi
Completion Date

Section 3.3.

(a) The Project
Assistance Completion Date (PACD),
which is August 30, 1996, or such
other date as the Parties may
agree to in writing, is the date
by which the Parties estimate that
all services financed under the
Grant will have been performed and
all goods financed under the Grant
will have been furnished for the
project as contemplated 1in this
Agreement.

(b) Except as AID
may otherwise agree in writing,
AID will not issue or approve doc-
umentation which would authorize
disbursement of the Grant for
services performed subsequent to
the PACD or for goods furnished
for the project, as contemplated
in this Agreement, subsequent to
the PACD.

(c) Requests for
disbursement, accompanied by nec-
essary supporting documentation

prescribed in Project Implementa-
tion Letters, are to be received
by AID or any bank described in
Section 7.1., no 1later than nine
(9) months following the PACD, or
such other period as AID agrees to
in writing. After such period,
AID, giving notice in writing to



dicho periodo, AID, dando aviso
por escrito al Donatario, puede en
cualquier momento reducir parcial
o totalmente el monto de la Dona-
cion por 1las cantidades por 1las
que no se haya recibido solicitud
de desembolso acompafiada de 1la
documentacidn justificativa nece-
saria especificada en Cartas de
Ejecucidén de Proyecto, antes de la
expiracién de dicho periodo.

ARTICULO 4: Condiciones Previas

Seccidn 4.1. Primer Desembolso

Previo al primer
desembolso dentro de esta Dona-
cién, o a que AID emita la docu-
mentacién correspondiente por me-
dio de la cual se hara el desem-
bolso, el Donatario, a menos que
las Partes convengan lo contrario
por escrito, proporcionara a AID
en forma y contenido satisfacto-
rios a AID:

(a) Un dictamen de
asesoria legal aceptable para 1la
AID, que indique que este Convenio
ha sido debidamente autorizado o
ratificado y celebrado en repre-
sentacidn del Donatario y que el
mismo constituye una obligacidn
valida y 1legal del Donatario de
conformidad con todos sus términos.

(b) Una constancia
del nombre de la persona que de-
sempefia 0 que actua interinamente
en el cargo del Donatario especi-
ficado en 1la Seccidén 8.2., y de
cualesquiera representantes adi-
cionales, junto con ejemplares de
la firma de cada persona especifi-
cada en dicha constancia;

(c) Un Plan de Eje-
cucion detallado y calendarizado

the Grantee, may at any time or
times reduce the amount of the

Grant by all or any part thereof

for which requests for disburse-
ment, accompanied by necessary
supporting documentation prescrib-
ed in Project Implementation Let-
ters, were not received before the
expiration of said period.

ARTICLE 4: Conditions Precedent
Section 4.1. ir Di r n

Prior to the first
disbursement under the Grant, or
to the issuance by AID of documen-
taticn pursuant to which disburse-
ment will be made, the Grantee
will, except as the Parties may
otherwise agree in writing, fur-
nish to AID in form and substance
satisfactory to AID:

(a) An opinion of
counsel acceptable to AID that
this Agreement has been duly au-
thorized and/or ratified by, and
executed on behalf of the Grantee,
and that it constitutes a legally
binding obligation of the Grantee
in accordance with all its terms.

(b) A statement of
the name of the person holding or
acting in the office of the Gran-
tee specified in Section 8.2., and
of any additional representatives,
together with a specimen signature
of each person specified in such
statement.

(c) A detailed time-
phased Implementation Plan for the



para el primer afio de actividades
del proyecto. Este plan debera
incluir un plan detallado de com-
pras para materiales, equipo Yy
servicics.

(d) Una descripcidn
detallada de los mecanismos admi-
nistrativos que las instituciones
del Gobierno de Guatemala involu-
cradas en la ejecuci¢n del proyec-
to usardn para asegurar una apro-
piada ejecucién, coordinacidn,
supervisién y evaluacidén de las
actividades del proyecto. Esta
descripcidn debera definir clara-
mente el papel, autoridad y res-
ponsabilidades, en relacidén a ac-
tividades del proyecto, de la Co-
misidn Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA) , Consejo Nacional de
Areas Protegidas (CONAP), Centro
de Estudios Conservacionistas (CE-
CON), Direccidn General de Bosques
y Vida Silvestre (DIGEBOS), Insti-
tuto de Antropologia e Historia
(IDAEH) y otras instituciones del
Gobierno de Guatemala. Se debera
proporcionar una descripcion deta-
llada de 1los procedimientos que
seran usados por CONAP para adqui-
rir bienes y servicios financiados
por AID para el Proyecto. Se de-
berd también incluir una dJdescrip-
cidon formal de los mecanismos que
se usardn para la contratacidn del
Coordinador del Proyecto. El1 pa-
pel de las Organizaciones no Gu-
bernamentales (ONGs) y otras ins-
tituciones privadas que participa-
rdn en el proyecto asi como los
mecanismos de coordinacidén que se
usaran con ellas deberdn ser defi-
nidas conjuntamente con AID. Los
mecanismos administrativos estaran
de acuerdo con las leyes pertinen-
tes del Gobierno de Guatemala ta-
les como la Ley de Proteccidén y
Mejoramiento del Medio Ambiente,

first year of project activities.
This plan shall include a detailed
procurement plan for materials,
equipment and services.

(d) A detailed de-
scription of the administrative
and management mechanisms that the
GOG institutions involved in proj-
ect implementatior will wuse to
assure appropriate execution, co-
ordination, monitoring and evalua-
tion of project activities. This
description shall clearly define
the role, authority and responsi-
bilities for project-related ac-
tivities of the National Environ-
mental Commission (CONAMA), Na-
tional Council for Protected Areas
(CONAP), Conservation Studies Cen-
ter (CECON), Forestry and Wildlife
Directorate (DIGEBOS), Institute
of Anthropology and History (IDAEH)
and other GOG institutions. A
detailed description of the proce-
dures that will be used by CONAP
to procure AID-financed goods and
services for the Project shall be
provided. A formal description of
the procedure that will be used to
contract the Project Coordinator
shall also be included. The role
of Non-Governmental Organizations
(NGOs) and other private institu-
tions that will participate in the
project as well as the coordina-
tion mechanisms that will be used
with them shall be defined in con-
junction with AID. The adminis-
trative mechanisms shall be in
accordance with relevant GOG laws
such as the National Environmental
Law, the Biosphere Reserve Law,
the Protected Areas Law, the For-
estry Law and their by-laws as
well as with this Grant Agreement
and AID requlations.



la Ley de la Reserva de la Bidsfe-
ra Maya, la Ley de Areas Protegi-
das, la Ley Forestal y sus respec-
tivos reglamentos asi como con
este Convenio de Donacidén y los
regliamentos de AID.

(e) No obstante 1lo
anterior, AID podra iniciar el
proceso de adquisicién de vehicu-
los lueqgo de satisfacer las condi-
ciones previas (a) y (b) arriba
indicadas, y al recibir justifica-
cién y especificaciones adecuadas
de 1los representantes autorizados
de CONAP.

Secciodn 4.2.

Si 1las condiciones
especificadas en la Seccidén 4.1.
no han sido satisfechas dentro de
los 90 dias siquientes a la fecha
de suscripcidon de este Convenio, o
en la fecha posterior que AID con-
venga por escrito, AID podra, a su
opcidén, dar por terminado este
Convenio por medio de notificacidn
escrita al Donatario.

Seccién 4.3. Notifi id

Cuando AID haya
determinado que las condiciones
previas especificadas en la Sec-
cion 4.1. han sido satisfechas, lo
notificara inmediatamente al Dona-
tario por escrito.

ARTICULO 5: Di icion -
ciales

Seccidn 5.1, Evaluacidn del Pro-
yecto

Las Partes acuerdan
establecer un programa de evalua-
ciones como parte del proyecto. A

(e) Notwithstanding
the foregoing, AID may begin the
procurement process for vehicles
upon fulfillment of conditions
precedent (a) and (b) above, and
upon receiving adequate justifica-
tion and specifications from the
authorized representative of CONAP.

Section 4.2.

If the conditions
specified in Section 4.1. have not
been met within 90 days from the
date of this Agreement, or such
later date as AID may agree in
writing, AID, at its option, may
terminate this Agreement by writ-
ten notice to the Grantee.

Notificati

When AID has deter-
mined that the conditions prece-
dent specified in Section 4.1.
have been met, it will promptly
notify the Grantee in writing.

Section 4.3.

ARTICLE 5: S i 4
Project Evaluati

Section 5.1.

The Parties agree

-to establish an evaluation program

as part of the project. Except as



menos que las Partes convengan 1lo
contrario por escrito, el programa
incluirada durante la ejecucidén del
proyecto y en una o varias oportu-
nidades posteriores:

. (a) La evaluacion
del progreso que se ha logrado
para alcanzar 1los objetivos del
proyecto y las metas del plan de
entrega del proyecto.

(b) La identifica-
cién y evaluacién de las 4areas
problema o de las limitaciones que
puedan impedir el 1logro de 1los
obistivos.

(¢) Evaluacion so-
bre cémo dicha informacién podria
usarse para superar tales proble-
mas; y

(d) La evaluacidn,
hasta donde sea factible, del im-
pacto del desarrollo general del
proyecto.

Seccidn 5.2. Plan Ej id
Anual

El Consejo Nacional
de Areas Protegidas conviene en
presentar para aprobacién de AID,
a mads tardar el 30 de noviembre de
cada afio durante la vida del Pro-
yecto, un plan de ejecucién anual
que cubra las actividades del afio
calendario siguiente.

ARTICULO 6: Pr ncia 1
ggmgrgs
Seccidén 6.1. Costos_en Moneda Ex-
ranjer

A menos que 1las
Partes convengan lo contrario por

the Parties otherwise agree in
writing, the program will include,
during the implementation of the

"project and at one of more points

thereafter:

(a) Evaluation of
progress toward attainment of the
objectives of the project and the
targets of the project delivery
plan.

(b) Identification
and evaluation of problem areas or
constraints which may inhibit such
attainment.

(c) Assessment of
how such information may be ‘used
to help overcome such problems; and

(d) Evaluation, to
the degree feasible, of the over-
all development impact of the
project.

Section 5.2. n 1 m -
tion Plan

The National Coun-
¢il for Protected Areas agrees to
submit for AID approval, by Novem-
ber 30 of each year of project
life, a yearly implementation plan
covering activities for the next
calendar year.

ARTICLE 6: Pr r n r

Foreign Exchange
Costs

Disbursements pur-
suant to Section 7.1. will be used

Section 6.1.



escrito y exceptuando lo estipula-
do en el Anexo de Disposiciones
Generales para Convenios de Dona-
cidn, Seccidén C.1 (b) con respecto
al seguro maritimo, los desembol-
sos efectuados de conformidad con
la Seccidén 7.1 seran utilizados
exclusivamente para financiar 1los
costos de bienes y servicios re-
queridos para el Proyecto, que
tengan 1los bienes, su fuente vy
origen y los servicios su naciona-
lidad en 1los paises incluidos en
el Cédigo 000 del Libro de Codédigos
Geograficos de AID en vigencia en
el momento que se emitan las orde-
nes o se suscriban 1los contratos
por dichos bienes o servicios.

A menos que las
Partes convengan lo contrario por
escrito, los costos de transporte
maritimo serdn financiados con
fondos de esta Donacidén solamente
si el transporte se realiza en
naves que ostenten la bandera de
los Estados Unidos.

Seccidn 6.2, n Mon Lo-
cal

Los desembolsos
efectuados de conformidad con 1la
Seccién 7.2. seran utilizados ex-
clusivamente para financiar 1los
costos de bienes y servicios re-
queridos para el proyecto que ten-
gan su fuente y, excepto que AID
convenga lo contrario por escrito,
su origen en el Mercado Comun Cen-

troamericano ("Costos en Moneda
Local").
ARTICULO 7: D mbo1l
Secciédén 7.1. D mbol r
n n -
tranjera

(a) Después de sa-
tisfacer las condiciones previas,

exclusively to finance the costs
of goods and services required for
the project having, with respect
to goods, their source and origin,
and with respect to services their
nationality, in countries included
in Code 000 of the AID Geographic
Code Book as in effect at the time
orders are placed or contracts
entered into for such goods and
services, except as the Parties
may otherwise agree in writing,
and except as provided in the
Project Grant Standard Provisions
Annex, Section C.1 (b) with re-
spect to marine insurance.

Ocean transporta-
tion costs will be financed under
the Grant only on vessels under
flag registry of the United States
except as the Parties may other-
wise agree in writing.

Section 6.2. Local Currency Costs
Disbursement pur-

suant to Section 7.2. will be used
exclusively to finance the costs
of goods and services required for
the project having their source
and except as AID may otherwise
agree in writing, their origin, in
the Central American Common Market
("Local Currency Costs").

ARTICLE 7: Disbursement

Section 7.1. Di men
Foreian Exchange
Costs

(a) After satisfac-
tion of conditions precedent, the



el Donatario podra obtener desem-
bolsos de fondos de la Donacién
para los costos en moneda extran-
jera de bienes o servicios reque-
ridos para el proyecto, de confor-
midad con 1los términos de este
Convenio, por medio de cualquiera
de 1los métodos siquientes que 1las
Partes convengan mutuamente:

(1) Con la pre-
sentacién a AID, acompafiadas de 1la
documentacidon justificativa nece-
saria estipulada en Cartas de Eje-
cuciéon de Proyecto de: (A) solici-
tudes de reembolso por tales bie-
nes o servicios; o, (B) solicitu-
des para que AID adquiera tales
bienes o servicios para el proyec-
to en representacion del Donata-
rio; o

(2) Solicitando

a AID que emita Cartas de Compro-
miso por <cantidades especificas
(A) a uno o mds bancos estadouni-
denses, satisfactorios a AID, que
comprometan a AID a reembolsar a
dicho banco o bancos por pagos que
ellos hayan hecho a contratistas o
proveedores, por medio de Cartas
de Crédito u otro forma, por di-
chos bienes o servicios; o (B)
directamente a uno o mads contra-
tistas o proveedores, que compro-
metan a AID a pagar a dichos con-
tratistas o proveedores por dichos
bienes o servicios.

(b) Los cargos ban-
carios incurridos por el Donatario
en relacidon con las Cartas de Com-
promiso y 1las Cartas de Crédito
seran financiados con fondos de la
Donacién a menos que el Donatario
dé instrucciones a AID indicando
lo contrario. Cualesquiera otros
cargos, segun lo convengan las
Partes, podran también ser finan-
ciados con fondos de esta Donacidn.

10

Grantee may obtain disbursements
of funds under the Grant for the
foreign exchange costs of goods or
services required for the project
in accordance with the terms of
this Agreement, by such of the
following methods as may be mu-
tually agreed upon:

(1) By submit-
ting to AID, with necessary sup-
porting documentation as prescrib-
ed in Project Implementation Let-
ters, (A) requests for reimburse-
ment for such goods or services,
or (B) requests for AID to procure
commodities or services on the
Grantee's behalf for the project;
or

(2) By request-
ing AID to issue Letters of Com-
mitment for specified amounts (a)
to one or more U.S. banks, satis-
factory to AID, committing AID to
reimburse such bank or banks for
payments made by them to contrac-
tors or suppliers, under Letters
of Credit or otherwise, for such
goods or services, or (B) directly
to one or more contractors or sup-
pliers, committing AID to pay such
contractors or suppliers for such
goods or services.

(b) Banking charges
incurred by Grantee in connection
with Letters of Commitment and
Letters of Credit will be financed
under the Grant unless the Grantee
instructs AID to the contrary.
Such other charges as the Parties
may agree to may also be financed
under the Grant.



Seccién 7.2.
Costos en Moneda
Local

(a) Después de sa-
tisfacer las condiciones previas,
el Donatario podra obtener desem-
bolsos de fondos de 1la Donacidn
para los costos en moneda local
requeridos para el proyecto, de
conformidad con 1los términos de
este Convenio, presentando a AID
solicitudes para financiar tales
costos acompafiadas de la documen-
tacién justificativa necesaria,
establecida en Cartas de Ejecucidn
de Proyecto.

(b) La moneda local

necesaria para efectuar dichos
desembolsos podra obtenerse:

(1) por adqui-~
sicién por parte de la Misién AID,
comprandola con Ddlares de 1los
Estados Unidos; o

(2) por parte
de la Misidén AID: (A) solicitando
al Donatario que haga disponible

la moneda 1local para dichos gas-
tos, y (B) posteriormente poniendo
a disposicién del Donatario, por
medio de la apertura o la enmienda
por parte de la Mision AID de car-
tas de crédito especiales en favor
del Donatario o su designado, una
cantidad en Délares de los Estados
Unidos equivalente a 1la cantidad
en moneda local puesta a disposi-
cién por el Donatario. Estos do-
lares seran utilizados para efec-
tuar 1las compras en 1los Estados
Unidos de acuerdo con los procedi-

mientos adecuados descritos en
Cartas de Ejecucién de Proyecto.
El equiva-

lente en Ddlares de 1los Estados

Disbursement for Lo-
cal Currency Costs

Section 7.2.

(a) After satisfac-
tion of conditions precedent, the
Grantee may obtain disbursement of
funds under the Grant for 1local
currency costs required for the
project, 1in accordance with the
terms of this Agreement, by sub-
mitting to AID, with necessary
supporting documentation as pre-

scribed in Project Implementation
Letters, requests to finance such
costs.

(b) The 1local cur-
rency needed for such disburse-
ments may be obtained:

(1) by acquisi-
tion by AID with U.S. dollars by
purchase; or

(2) by AID: (A)
requesting the Grantee to make
available the 1local currency for
such costs, and (B) thereafter
making available to the Grantee,
through the opening or amendment
by AID of special letters of cred-
it in favor of the Grantee or its
designee, an amount of U.S. dol-
lars equivalent to the amount of
local currency made . available by
the Grantee, which dollars will be
utilized for procurement from the

United States under appropriate
procedures described 1in Project
Implementation Letters.

The U.Ss.

dollars equivalent to the 1local



Unidos de la moneda local puesta a
disposicidén por este medio sera,
en el caso de la subseccidén (b)
(1) anterior, la cantidad de Dd6la-
res de los Estados Unidos requeri-
da por AID para obtener la moneda
local y, en el caso de la subsec-
cién (b) (2) anterior, una canti-
dad calculada a la tasa de cambio
especificada en el respectivo Me-
morandum de Ejecucidén de 1la Carta
de Crédito Especial mencionada en
esta subseccion, en la fecha de
apertura o enmienda de la respec-
tiva Carta de Crédito Especial.

Otras Formas de De-—
sembolso

También podran
efectuarse desembolsos de la Dona-
cidén en otras formas que las Par-
tes convengan por escrito.

Seccidn 7.3.

Seccidn 7.4. T mbi

Salvo que se esti-
pule de manera mas especifica en
la Seccidén 7.2., si los fondos
proporcionados por medio de esta
Donacidén son introducidos a Guate-
mala por AID o por cualquier agen-
cia publica o privada con el pro-
pésito de 1llevar a cabo las obli-
gaciones de AID aqui especifica-
das, el Donatario hara los arre-
glos que sean necesarios para gque
tales fondos sean convertidos a
moneda guatemalteca a la mas alta
tasa de cambio que, al momento de
hacerse la conversién, no contra-
venga las leyes de Guatemala.

ARTICULO 8: Migscelaneos

Seccidn 8.1. muni ion

Todo aviso, solici-
tud, documento o comunicacidén pre-
sentada por cualquiera de las Par-
tes a la otra de conformidad con
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currency made available hereunder
will be, in the case of subsection
(b) (1) above, the amount of U.S.
dollars required by AID to obtain
the 1local currency, and in the
case of subsection (b) (2) above,
an amount calculated to the rate
of exchange specified in the ap-
plicable Special Letter of Credit
Implementation Memorandum here-
under as of the date of the open-
ing or amendment of the applicable
Special Letter of Credit.

Section 7.3. Other Forms of Dis-

bursement

Disbursement of the
Grant may also be made through
such other means as the Parties

may agree to in writing.

Rate of Exchange

Section 7.4.

Except as may be
more specifically provided under
Section 7.2., 1if funds provided
under the Grant are introduced

into Guatemala by AID or any pub-
lic or private agency for purposes
of carrying out obligations of AID
hereunder, the Grantee will make
such arrangements as may be neces-
sary so that such funds may be
converted into currency of Guate-
mala at the highest rate of ex-
change which, at the time the con-
version is made, is not unlawful
in Guatemala.

ARTICLE 8: Miscellaneous

Section 8.1. Communications

Any notice, re-
quest, document or other communi-
cation submitted by either Party

to the other under this Agreement



este Convenio, se hara por escrito
o por telegrama o cable, y sera
considerada como debidamente en-
tregada o enviada cuando la misma
sea entregada a dicha Parte, en
las siguientes direcciones:

Al Donatarig

Direccidn Postal

Ministro de Finanzas Publicas

Edificio del Ministerio de
Finanzas Publicas

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Secretario Ejecutivo

Consejo Nacional de Areas Pro-
tegidas (CONAP)

2a. Avenida 0-69, Zona 3

Ciudad de Guatemala, Guatemala

A AID
Di ion P 1

Director

Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID/
Guatemala)

8a. Calle 7-86, 2ona 9

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Dir ién Cablegrafi

USAID/Guatemala

Ba. Calle 7-86, Zona 9

Telex: 3110 USAID GU

Las comunicaciones
se hardn en inglés a menos que 1las
Partes convengan lo contrario por
escrito. Las direcciones indica-
das anteriormente podran substi-
tuirse por otras por medio de no-
tificacidn escrita.
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will be in writing or by telegram
or cable, and will be deemed duly
given or sent when delivered to
such Party at the following ad-
dresses: .

T ran
Mail Address

Minister of Public Finance

Ministry of Public Finance
Building

Guatemala City, Guatemala

Executive Secretary
National Council for
Protected Areas (CONAP)
22. Avenida 0-69, Zona 3
Guatemala City, Guatemala

To AID
Mail Address

Director

Agency for International
Development (USAID/Guatemala)

8a. Calle 7-86, Zona 9

Guatemala City, Guatemala

Cable Addr

USAID/Guatemala
Ba. Calle 7-86, Zona 9
Telex: 3110 USAID GU

All such communica-
tions will be 1in English, unless
the Parties otherwise agree in
writing. Other addresses may be
substituted for the above upon
giving of written notice.



Representantes

Para todos 1los fi-
nes pertinentes a este Convenio,
el Donatario estard representado
por la persona que desempefia o que
actua en el cargo de Ministro de
Finanzas Publicas o en el cargo de
Secretario Ejecutivo del Consejo
Nacional de Areas Protegidas (CO-
NAP) y AID estara representada por
la persona que desempefia o0 que
actua en el cargo de Director de
la Misidn AID en Guatemala, quie-
nes, por medio de notificacidn
escrita, podran designar represen-
tantes adicionales para todos los
propdsitos que no sean el ejerci-
cio de poder indicado en la Sec-
cién 2.1. para modificar 1los ele-
mentos de la descripcidn ampliada
que se incluye en el Anexo "A",

Seccidén 8.2.

Los nombres de 1los
representantes del Donatario, asi
como ejemplares de sus firmas,

seran proporcionados a la Misidn
AID, que aceptarda como debidamente
autorizado cualquier instrumento
firmado por tales representantes
referente a la ejecucidon de este
Convenio, hasta el recibo de una
notificacidén escrita que revoque
esta autoridad.

Seccién 8.3. Anexo de Disposicio-

nes Generales

El "Anexo de Dispo-
siciones Generales para Convenios
de Donacidén para Proyecto" (Anexo
*"B") se adjunta y forma parte de
este Convenio.

Seccién 8.4.

Idioma del Convenio

Este Convenio esta
preparado en inglés y en espafiol.
En caso de ambigiiedad o conflicto
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Section 8.2. Representatives
For all purposes
relevant to this Agreement, the

Grantee will be represented by the
individual holding or acting in
the office of the Minister of
Public Finance or in the office of
the Executive Secretary of the
National Council for Protected
Areas (CONAP), and AID will be
represented by the individual
holding or acting in the office of
the Mission Director, USAID/Guate-
mala, each of whom, by written
notice, may designate additional
representatives for all purposes
other than exercising the power
under Section 2.1. to revise ele-
ments of the amplified description

in Annex "A".

The names of the
representatives of the Grantee,
with specimen signatures, will be

provided to AID which will accept
as duly authorized any instrument
signed by such representatives in
implementation of this Agreement,
until receipt of written notice of
revocation of their authority.

Standard Provisions
Annex

A "Project Grant
Standard Provisions Annex" (Annex
*"B") is attached to and forms part
of this Agreement.

Section 8.3.

Language of the
Agreement

This Agreement is
prepared in both English and Span-
ish. In the event of ambiguity or

Section §.4.



entre las dos versiones, la ver-

sién en inglés prevalecera.

EN FE DE LO CUAL, el Donatario y
los Estados Unidos de América,
cada una actuando por medio de sus
representantes debidamente autori-
zados, celebran este Convenio y 1lo
firman y ejecutan el dia y afio
indicados al principio del mismo.
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conflict between the two versions,
the English version will prevail,

IN WITNESS WHEREOF, the Grantee
and the United States of 2America
each acting through its duly au-
thorized representative have caus-
ed this Agreement to be signed in
their names and delivered as of
the day and year first above writ-

I/

Secretario Ejegutivo
Consejo Nacional de
k Areas Protegidas

Arq. Andreas Lghnhoff

Francisco Pinto

Lic. i i
Ministyo ; zas Publicas

THE UNITED STATES OF AMERICA

P\

Thomas F. Stroock
Ambassador
United States of America

Mk 2

L E;Z———————
Terrence J. “Brown

Director
USAID/Guatemala

o



Anexo A

Articulo A: Descripcidn del Pro-
yecto

La meta del Proyecto
Bidsfera Mayea es mejorar el bie-
nestar econdmico a largo plazo de
la poblacién de Guatemala a través
del manejo racional de 1los recur-
sos naturales renovables. El pro-
pésito de este Proyecto es mejo-
rar el manejo de los recursos na-
turales renovables y la proteccidn
de la diversidad bioldégica y de
bosques tropicales en 1la Reserva
de la Bidésfera Maya.

El Proyecto se propo-
ne alcanzar su propdésito a través
de la ejecucidén de tres componen-
tes que se refuerzan y complemen-
tan y un componente de administra-
cidn. Algunas actividades del
Proyecto seran ejecutadas por el
Gobierno de Guatemala y otras por
ONGs trabajando en coordinaciodn
con CONAP tal y como se detalla en
el Articulo B. La estrategia ba-
sica promueve la proteccidén, estu-
dio y uso de los recursos natura-
les y culturales de 1la Reserva.

El Proyecto de 1la
Bidsfera Maya lograra las siguien-
tes condiciones esenciales para el
alcance de los objetivos del Pro-
yecto:

a. Una capacidad de
manejo de &reas protegidas forta-
lecida e institucionalizada en
CONAP y en las ONGs participantes.

Annex A

Article A: Proj ri

The goal of the Maya
Biosphere Project 1is to improve
the long-term economic well-being
of Guatemala's population through
the rational management of renew-
able natural resources. The pur-
pose of the Project is to improve
the management of renewable natu-
ral resources and protection of
biological diversity and tropical
forests in the Maya Biosphere Re-
serve.

The Maya Biosphere
Project proposes to achieve its
purpose by the phased implementa-
tion of three mutually reinforcing
and complementary activity compo-
nents and one management compo-
nent. Some project activities
will be implemented by the GOG and
others will be implemented through
NGOs working in coordination with
CONAP as detailed in Article B.
The basic strategy promotes the
protection, study and use of the
natural and cultural resources of
the Reserve.

The Maya Biosphere
Project will result in the follow-
ing conditions essential = for
achievement of the Project purpose:

a. Strengthened and
institutionalized protected areas
management capabilities within
CONAP and participating NGOs.



b. Guarda-recursos
mejor equipados y adiestrados para
_proteger la Reserva de la Bidsfera
contra la destruccidon de 1los re-
cursos naturales y culturales.

c. Generacion de in-
formacién basada en investigacién
aplicada en lac areas de: conser-
vacion, actividades econdmicas
productivas no destructivas del
ambiente y técnicas de comerciali-
zacion. Esta informacién propor-
cionarad la base para futuras acti-
vidades de manejo sostenible de
los recursos naturales de la Re-
serva de la Bidsfera.

d. E1 desarrollo de
actividades econdémica y técnica-
mente viables dentro y alrededor
del d&rea protegida de la Reserva
de la Bidsfera Maya con la finali-
dad de incrementar los ingresos de
la poblacidén meta, garantizando la
conservacioén de los recursos natu-
rales.

e. Haber incrementado
sustancialmente la parsicipacion
comunitaria en actividades de pro-
teccién, investigacidén y manejo
sostenible de los recursos natura-
les y culturales de la Reserva de
la Bidsfera Maya.

f. Agentes de exten-
sidn capacitados y equipados para
agquellas actividades productivas
que conserven los:- recursos natura-
les y en la supervisidén del desa-
rrollo y aplicacion de planes de
manejo forestal.

g. Un mejor conoci-
miento de los problemas ambienta-
les y de recursos naturales entre
las personas que toman decisiones
y la poblacién guatemalteca en

b. Better equipped
and trained park guards to protect
the Biosphere Reserve from destruc-
tion of natural and cultural re-
sources.

c. Formation of '~ a
large body of applied research in
the areas of conservation, envi-
ronmentally benign economic activ-
ities and marketing techniques
that will provide the bases for
future sustainable Biosphere natu-
ral resource management activities.

d. The development of
economically and technically via-
ble activities in and around the
protected arza of the Maya Bio-
sphere that will increase the in-
comes of target populations while
conserving renewable natural re-
sources.

e. A substantial in-
crease in community participation
in protection, research and sus-
tainable management activities for
the natural and cultural resources
of the Maya Biosphere Reserve.

f. Extension agents
trained and equipped in the use of
these sustainable income-generat-
ing activities that conserve natu-
ral resources and in the supervi-
sion of development and enforce-
ment of forestry management plans.

g. Increased ENR
awareness of decision-makers and
the general Guatemalan population,
especially in the Biosphere area
itself.



general, especialmente aquellos
que afectan o se relacionan con el
area de la Reserva de la Biosfera.

h. Estudiantes educa-
dos en conceptos de medio ambiente
y recursos naturales en los nive-
les primario y secundario y pro-
gramas universitarios desarrolla-
dos sobre manejo del medio ambien-
te y recursos naturales con el fin
de aumentar el numero de profesio-
nales en ese ramo.,

i. Difusién y mejor
comprension de las leyes y regla-
mentos que afectan el manejo del
ambiente y los recursos naturales
en Guatemala. Mejoramiento en 1la
capacidad del Gobierno de Guatema-
la para analizar y replantear po-
liticas, leyes Yy reglamentos que
afecten negativamente el medio
ambiente y el uso de los recursos
naturaies.

j. Establecimiento de
una o mas parcelas demostrativas
sobre el manejo adecuado de bos-
ques tropicales, usando técnica-
mente el bosque y utilizando pro-
ductos comerciales provenientes
del ecosistema (reservas extracti-
vas).

Articulo B: Componentes del Pro-
yecto

El Proyecto sera eje-
cutado a través de tres componen-
tes de ejecucién y un componente
administrativo por etapas durante
la vigencia del proyecto.

fera
Este componente

del Proyecto, gque serda ejecutado

h. Students educated
in ENR concepts at the primary and
secondary school 1level, and uni-
versity ENR management programs
developed in order to produce more
professionals in this field.

i. Propagation and a
clear understanding of the laws
dnd requlations that impact ENR
management in Guatemala, and im-
proved GOG capability to analyze
and redress unsuitable policies,
laws and regulations that nega-
tively affect the environment and
natural resources.

j. Establishment of
one or more demonstration plots on
appropriate management of tropical
forests, using the forest techni-
cally and utilizing extractive
reserves from the ecosystem.

Article B: Proij mpon

The Project will be
implemented through three activity
components and one management com-
ponent phased over the life of the
Project.

l. Bigosphere Adminis-
tration

This component of
the Project, to be implemented by

b



por el Gobierno de Guatemala, pro-
porcionard apoyo inmediato para la
administracién de 1la bidsfera =z
través del fortalecimiento de las
oficinas centrales de CONAP, el
desarrollo del Plan Maestro de 1la
Bidsfera Maya y la demarcacidon en
el campo de los limites geografi-
cos de la Reserva. Este componen-
te también dara apoyo significati-
vo para fortalecer a las otras
instituciones del Gobierno de Gua-
temala responsables de 1la protec-
cién y el manejo de los recursos
naturales y culturales en 1la Re-
serva de la Bidésfera Maya.

Este componente
ayudard a CONAP a llevar a cabo en
forma efectiva 1las funciones de
proteccidén y manejo que le asigna
la Ley de la Bidsfera Maya. Para
esto, el componente apoyarda acti-
vidades como las siguientes:

-~ Establecimiento
de tres oficinas distritales de
CONAP en la Bidsfera, y fortaleci-
miento de 1las oficinas centrales
de la Bidsfera en Flores y de 1las
oficinas de CONAP en la Ciudad de
Guatemala;

- preparacién del
Plan Maestro de la Biodsfera el
cual delimitara las areas de 1la
Reserva de 1la Bidsfera que serén
usadas para diferentes propodsitos
y asignarad responsabilidades a
instituciones del sector piblico y
privado;

- demarcaciodn en
el campo de limites claros de 1la
Reserva, y dentro de estos limi-
tes, también los de 4&reas nucleos
protegidas y zonas de uso multiple;

the GOG, will provide immediate
support for Biosphere adminis:ca-
tion through the strengthening of
CONAP, the development of the Maya
Biosphere Master Plan and the de-
marcation of Reserve boundaries.
The component also provides sig-
nificant support to strengthen the
GOG 1institutions responsible for
the protection and management of
natural and cultural resources in
the Maya Biosphere Reserve.

This component
will help CONAP to effectively
carry out the protection and man-
agement functions authorized under
the Maya Biosphere Law. To do
this, it will support activities
such as:

- establishment
of three district CONAP Biosphere
Offices, and strengthening of the
Biosphere headquarters in Flores
and CONAP's offices in Guatemala
City;

- preparation of
the Biosphere Master Plan which
will delineate the areas of the
Biosphere Reserve to be used for
different purposes and designate
private and public sector institu-
tional responsibilities;

~ demarcation of
clear Reserve boundaries and,
within those boundaries, the iden-
tification of nuclear protected
areas and multiple use zones;

AN\



- capacitacién
para personal guatemalteco que
trabaja en la proteccién de par-
ques, eco-turismo, manejo de re-
cursos naturales y culturales y su
administracion;

- provisién de
‘asistencia técnica y compra de
equipo y vehiculos para ayudar a
las instituciones mencionadas an-
teriormente para llevar a cabo en
forma efectiva sus funciones de
proteccidon y manejo; y

-~ otras activida-
des para apoyar una mejor adminis-
tracién de la Reserva de la Bids-
fera Maya (establecimiento de al-
bergues para patrullas en 4&reas
remotas, y otras pequefias obras de
infraestructura relacionadas,
etc.).

CONAP, DIGEBOS,
CECON, IDAEH, INGUAT y ONGs loca-
les estdn entre las instituciones
que participardn en la ejecuciédn
de este componente. Estas organi-
zaciones se Dbeneficiardn de 1la
capacitacidén, asistencia técnica y
el apoyo en materiales y equipo
que se han planeado dentro de este
componente.

2, Evaluacién y Mane-
j 1l Pr

Este
también

componente,
financiado de
los términos de
este Convenio, dara apoyo para
planificacién, intercambio de in-
formacién y coordinacidén entre 1los
diferentes componentes. Se con-
tratara personal administrativo
guatemalteco para la ejecucidén de

que sera
conformidad con

-~ training for
Guatemalan personnel working in
park protection, eco-tourism, nat-
ural and cultural resource manage-
ment and administration;

- provision of
technical assistance and the pur-

chase of equipment and vehicles to

help institutions effectively car-
ry out their protection and man-
agement functions; and

- other activi-
ties in support of improved Re-
serve administration (establish
remote area patrol shelters, other
small related infrastructure in-

terventions, etc.)

CONAP, DIGEBOS,
CECON, IDAEH, INGUAT and 1local
NGOs are among the participating
agencies in this component. These
organizations will benefit from
training, technical assistance and
the equipment/material support
pPlanned under this component.

2. Proj Man m

and Evaluation

This component,
also to be financed under this
Agreement, provides for planning,
information exchange, and coordi-
nation across all Project compo-
nents. It will employ Guatemalan
managerial and administrative per-
sonnel who will oversee annual
operational planning exercises and

Ly



este componente el que sera res-
ponsable de supervisar la elabora-
cién de los planes anuales opera-
tivos y tendra la responsabilidad
de la ejecucidén de estos planes
anuales. Dentro de este componen-
te se llevardn a cabo los estudios

de base para el proyecto asi como’

el seguimiento apropiado de 1la
informacién de base, mantenimiento
de bibliotecas y bancos de datos
para el Proyecto.

Este componente
proporcionara financiamiento para
la contratacién de un Coordinador
del Proyecto quien estard a cargo
de supervisar la ejecucién del
proyecto en el campo y de la coor-
dinacion entre ONGs, instituciones
del Gobierno de Guatemala, autori-
dades 1locales y el sector priva-
do. El1 componente también finan-
ciarda los servicios de un Asesor
en Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales quien trabajara en la Ofici-
na de Desarrollo Rural de AID y
sera contratado directamente por
AID, Otros resultados que se es-
peran de este componente incluyen:

- Personal del
proyecto capacitado en habilidades
administrativas y técnicas.

- Biblioteca de
materiales de deteccidon remota,
mapas, inventarios, bases de datos
e informes para la Oficina Central
de la Reserva de la Bidsfera.

- Los estudios de
base y especiales necesarios con
sus correspondientes informes vy
control.

- Seis ejercicios
de planeacidn anuales.

take responsibility for implement-
ing the annual plans. This compo-
nent will commission baseline stu-
dies for the Project, conduct ap-
propriate monitoring of Dbaseline
information, and maintain 1librar-
ies and data bases for the Project.

This component
will finance a Guatemalan Project
Coordinator who will provide on-
site coordination between NGOs,
GOG institutions, 1local authori-
ties and the private sector. An
Environmental and Natural Resource
Advisor for the AID Office of Ru-
ral Development will also be fi-
nanced, to be contracted directly
by AID. Other results expected
from this component include:

- Project person-
nel trained in technical and man-
agement skills;

- Library of re-
mote sensing materials, maps, in-
ventories, data bases, and reports
for the Biosphere Reserve head-
quarters;

- Necessary base-
line and special studies with cor-
responding reports and monitoring;

- Six annual

planning exercises.



- Mini-evaluaciones

anuales, evaluaciones intermedias
y finales y auditorias anuales.

Este componente
proporcionara a CONAP la asisten-
cia administrativa necesaria e
importante informacidén para con-
trol y evaluacién que le ayudard a
tomar decisiones para el manejo de
la Reserva de 1la Bidsfera Maya.
CECON, DIGEBOS, e 1IDAEH, 1los que
tienen también importantes funcio-
nes de proteccidon y manejo de 1la
Reserva de 1la Bidsfera bajo 1la
coordinacién de CONAP, se benefi-
ciaran también con el mejoramiento
de la informacién y de la capaci-
dad administrativa de CONAP.

3. Componentes Com-
plementarios con

ONGs

Dos componentes
adicionales serdn ejecutados por
ONGs 1las que trabajardan en estre-
cha coordinacidén con CONAP., Estos
forman una parte integral e impor-
tante del Proyecto en su totali-
dad, segun se describen a conti-
nuacién, y en colaboracién con
CONAP seran financiadas directa-
mente por AID.

a. Educacidn Am-
biental, Con-
cientizacidn
Publica y Poli-
ticas

Con este compo-
nente del proyecto se busca promo-
ver apoyo a largo plazo para los
objetivos del proyecto mediante
educaciéon en aspectos ambientales
y de manejo de recursos naturales
en las escuelas de nivel primario
Y secundario. Se fortalecerdn los

- Annual mini-
evaluations, mid-term and final
evaluations and annual audits.

This component
will provide CONAP with management
assistance and with important mon-
itoring/evaluation information to
help make management decisions for
the Maya Biosphere Reserve. CE-
CON, DIGEBOS and IDAEK, which all
have important protection and man-
agement functions in the Biosphere
Reserve under CONAP coordination,
will also benefit from improved
information and CONAP management
capability.

3. Complementary NGO
Components

Two additional
activity components will be imple-
mented through NGOs working in
close coordination with CONAP.
They form an important and inte-
gral part of the overall project,
are described below, and, in col-
laboration with CONAP, will be
financed directly by AID.

a. Environmental
Education, Pub-
lic Awareness

and Policy

This project
component will develop 1long-term
support of Project objectives
through environmental and natural
resource management education in
primary and secondary schools, and
the strengthening of university
environmental and natural resources



programas universitarios relacio-
nados con los recursos naturales y
medio ambiente. Se dara apoyo
también a los programas dirigidos
a la poblacién en general que ha-
gan conciencia sobre la problema-
tica ambiental e incorporen a la
poblacidén en 1la proteccién y el
manejo sostenible de la Reserva de
la Bidsfera. Por ultimo se apoya-
ran todas aquellas iniciativas que
planteen o reformulen politicas
que busquen mejorar la situacidn
de 1los recursos naturales y del
medio ambiente en esta regidon del
pais.

b. Manejo Sosteni-
ble de los Re-
cursos Naturales

Este componente
esta integrado por cuatro subcom-
ponentes: Manejo de bosques natu-
rales, aprovechamiento de reservas
extractivas, turismo orientado a
la naturaleza y a los centros cul-
turales, y otras actividades co-
merciales de menor escala. Estos
subcomponentes mejoraran el nivel
de ingresos de los habitantes del
drea del proyecto, por medio de
actividades compatibles con la
estrategia de conservacién de 1los
recursos naturales. Se hard énfa-
sis en una estrategia integrada
para mejorar el manejo del bosque
y aprovechamiento de las reservas
extractivas en forma coordinada
por CONAP.

Articulo C: Operacidn Administra-
tiva del Proyecto

Las actividades de
este Proyecto seran ejecutadas por
el Gobierno de Guatemala y por
ONGs internacionales y locales.

programs. Support will also be
provided for programs directed
towards the general public to in-
crease environmental awareness and
promote community participation in
the protection and sustainable
management of the Biosphere Re-
serve. More effective ENR policy
formulation will also be promoted
through policy analysis activities.

b. Sustainable
Resource Mana-
gement

The sustainable
resource management component is
comprised of four subcomponents:
natural forest management, extrac-
tive reserves, tourism oriented
towards nature and culturs, and
other small-scale commercial ac-
tivities. These subcomponents
will promote improvements in in-
come 1levels for residents of the
area through environmentally com-
patible activities. Particular
emphasis will be placed on an in-
tegrated approach to improving
management of forest extractive
reserves in a coordinated manner
through CONAP.

Article C: Management Plan

Activities in this
Project will be implemented by the
GOG and by international and local
NGOs.

’



Las directrices para
el manejo y direccién general del
proyecto seran dadas por CONAP y
AID.

1. Responsabilidades
del Gobierno de
Guatemala

CONAP nombrard un
representante oficial quien sera
la contraparte principal para to-
das las actividades del Proyecto.
Las instituciones participantes
del Gobierno de Guatemala deberdn
también seleccionar y nombrar un
representante técnico quien sera
el responsable de coordinar 1la
participacidn de su institucidén en
el Proyecto. Por otro lado, el
director de cada institucidén del
Gobierno de Guatemala que partici-
pa en el proyecto sera responsable
del manejo y direccidn de todas
las actividades correspondientes
de la contraparte.

CONAP administrara
directamente las siguientes acti-
vidades del Proyecto financiadas
por la Donacidén de AID: Adminis-
tracion de la Biosfera, Fortaleci-
miento de Oficinas Regionales,
Plan Maestro de la Bidésfera y De-
marcacion de Limites. Los fondos
para financiar estas actividades
seran desembolsados usando dos
diferentes modalidades.

a. Una parte de
estos fondos se usard para adqui-
rir bienes y servicios que podran
ser contratados directamente por
AID a peticidén de CONAP;

b. Los fondos que
serdn ejecutados directamente por
CONAP serdn proporcionados por AID
como reembolsos de los gastos de

The overali manage-
ment and direction of Project ac-
tivities will be provided by CONAP
and AID.

1. GOG Responsgibilji-
ties

CONAP will name an
official representative to serve
as the principal counterpart for
all Project activities. Technical
representatives of other GOG enti-
ties will be responsible for co-
ordinating their institutions’
participation in the Project. In
addition, the chiefs of the prin-
cipal participating GOG institu-
tions will be responsible for the
overall management and direction
of their corresponding counterpart
activities.

CONAP will direct-
ly manage the following project
activities financed under the AID
Grant: Biosphere administration,
strengthening of Regional Offices,
Biosphere Master Plan and Demarca-
tion of Boundaries. The funds to
finance these activities will be
disbursed using two different mod-
alities:

a. Part of these
funds will be wused to procure
goods and services directly by AID
upon request from CONAP.

b. The funds to be
directly implemented by CONAP will
be provided by AID as reimburse-
ments for CONAP expenses. GOG

e



CONAP. Los desembolsos del Go-
bierno de Guatemala a CONAP seran
proporcionados a través de un me-
canismo establecido por el Gobier-
no de Guatemala. Las solicitudes
de reembolso de CONAP a AID se
tramitaran wusando el formulario
1034 de AID acompanado por compro-
bantes de gastos. El Gerente de
Proyecto de AID revisara esta do-
cumentacidn y certificara la ele-
gibilidad de 1los gastos para fi-
nanciamiento dentro del proyecto.
Una vez certificada, la documenta-
cidn se trasladara a la oficina de
Contabilidad de AID para tramitar
el pago a CONAP.

2. Responsabilidades
de AID

El Oficial para
Asuntos del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Proyecto en 1la
oficina de Desarrollo Rural de

AID, serd el responsable directo .

de la administracién de este pro-
yecto por parte de AID. El Ofi-
cial de Proyecto sera el contacto
principal de AID con todas las
instituciones e individuos involu-
crados en el proyecto. El1 Oficial
de Proyecto supervisard continua-
mente la ejecucidn del proyecto y
coordinard actividades con otros
proyectos similares de 1la Misidn
AID y de ROCAP.

AID efectura a
solicitud de CONAP las compras
directas de todo el equipo y mate-
riales importados.

AID, con la parti-
cipacién de CONAP, también contra-
tard las auditorias, estudios vy
evaluaciones necesarias para el
proyecto.

- 10 -

disbursements to CONAP will be
provided through a modality to be
established by the GOG. Reimburse-
ment requests from CONAP to A.I,D.
will be processed using A.I.D.
Standard Form 1034, accompanied by
supporting documentation. The AID
Project Manager will review this
documentation and will certify the
eligibility of expenditures for
financing under the Project. Once
certified, the documentation will
be transferred to the USAID/Guate-
mala Controller for payment to
CONAP.

2. AID Responsibili-
ties

The AID Environ-
mental and Natural Resource Offic-
er in the Office of Rural Develop-
ment (ORD) will be the Mission
official directly responsible for
AID management of the Maya Bio-
sphere Project. This Project Of-
ficer will be the principal USAID
contact with all institutions and
individuals involved in the Proj-
ect. The Project Officer will
continuously monitor Project im-
plementation, and will coordinate
closely with other related proj-
ects of the Mission and of ROCAP.

Upon CONAP's re-
quest USAID will provide direct
procurement services for imported
materials and equipment.

USAID, with CO-
NAP's participation, will also
contract the necessary audits,
studies and evaluations for the
project.



3. Responsabilidades
de las ONGs

Las ONGs partici-
pardn principalmente en los compo-
nentes de actividades complemen-
tarias que no estan financiadas
dentro de este Convenio. El fi-
nanciamiento de AID para estos
componentes de actividades comple-
mentarias serd formalizado con las
ONGs a través de convenios separa-
dos.

El proceso que
culminarda con la firma de un con-
venio entre AID y ONGs para la
ejecucién de actividades del Pro-
yecto serd llevado a cabo en es-
trecha coordinacién y consulta con
CONAP.

CONAP participara
en la elaboracién de términos de
referencia para ONGs, seleccidn de
ONGs, y el control y evaluacidn de
actividades relacionadas con el
Proyecto.

Las ONGs estaran
regidas por los reglamentos de AID
concernientes a Convenios de Coo-
peracion. Cada una de las ONGs
seleccionadas sera responsable de
llevar a cabo sus actividades res-
pectivas en coordinacién con CONAP
y con cualquier otra ONG que par-
ticipe en el Proyecto. Las ONGS
seleccionadas contrataran gerentes
de cada uno de 1los componentes,
quienes serdn responsables de 1la
coordinacidén y administracién dia-
ria de todas 1las actividades de
los componentes. Cada gerente
fungird como enlace entre las ins-
tituciones del gobierno y las ONGs
locales y tendrda bajo su supervi-
sién todos los trabajos de campo.
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3. NGO Responsibili-
ties

The NGOs will par-
ticipate primarily in the comple-
mentary activity components which
are not financed under this agree-
ment. AID financing for these
complementary activity components
will be formalized with NGOs
through separate agreements.

The process lead-
ing to the signature of an agree-
ment between AID and an NGO for
the implementation of project ac-
tivities will be carried out 1in
close coordination and consulta-
tion with CONAP.

CONAP will partic-
ipate in the preparation of terms
of reference for NGOs, selection
of NGOs and the monitoring and
evaluation of their project-relat-
ed activities.

The NGOs will be
governed by appropriate AID regu-
lations concerning Cooperative
Agreements. Each of the selected
NGOs will be responsible for car-
rying out their respective activi-
ties 1in coordination with CONAP
and with any other NGO participat-
ing in the Project. The selected
NGOs will contract a Component
Manager who will be responsible
for the coordination and day-to-
day management of all component
activities, liaison activities
with the GOG and local cooperating
institutions and supervision of
fieldwork.



Articulo D: Costo Estimado v Plan
Financiero

El costo total del
Proyecto de 1la Bidsfera Maya se
estima en $22,410,000 de los cua-
les $10,500,000 seran proporciona-
dos por AID en calidad de fondos
no reembolsables. El Gobierno de
Guatemala proporcionara fondos en
moneda local equivalentes a
$7,500,000 y se espera que las
ONGs que participen en el Proyecto
Jroporcionen el equivalente de
$4,410,000 en contribuciones de
contrapartida. Los fondos de AID
seran obligados de 1la siguiente
manera: (a) Una cantidad estimada
de $4,470,000 sera obligada con
el Gobierno de Guatemala a través
de este Convenio y sus enmiendas
de acuerdo con la Seccidén 2.2 de
este mismo Convenio; (b) Una can-
tidad estimada en $6,030,000 sera
obligada con ONGs de acuerdo a los
procedimientos descritos anterior-
mente en este Anexo.

Los fondos de AID que
seran obligados con el Gobierno de
Guatemala se han programado para
financiar los siguientes renglones
presupuestarios: :

l. Personal, 1lo cual
incluye los servicios de un Asesor
en Recursos Naturales que trabaja-
ra en la oficina de Desarrollo
Rural de AID. Asimismo, este ren-
glén presupuestario financiara 1los
servicios de un Coordinador del
Proyecto que sera contratado por
el Gobierno de Guatemala; 2. Via-
jes y Viaticos; 3. Capacitacidn;
4, Compra de materiales y equipo.
La compra de Dbienes importados
sera llevada a cabo por AID a so-
licitud de CONAP; 5. Suministros
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Article D: Cost Estimate and
F a1 Pl

The total cost of the
Maya Bicsphere Project is estimat-
ed to be $22,410,000 of which
$10,500,000 will be provided 1in
AID Grant funds. The Government
of Guatemala will provide the lo-
cal currency equivalent of
$7,500,000 and it is expected that
participating NGOs will provide
the equivalent of $4,410,000 in
counterpart contributions. The
AID Grant funds will be obligated
in the following manner: (a) An
estimated amount of $4,470,000
will be obligated with the Govern-
ment of Guatemala through this
Agreement and its amendments, ac-
cording to Section 2.2 of the
Agreement (b) An estimated amount
of $6,030,00 will be obligated
with NGOs according to the proce-
dures described above in this An-
nex.

The AID funds which
will be obligated with the Govern-
ment of Guatemala are programmed
to finance the following line
items:

1. Personnel, which
includes the services of a Natural
Resources Advisor who will work in
AID's Office of Rural Development.
This 1line item will also finance
the services of the Project Coor-
dinator who will be contracted by
the GOG; 2. Travel and Per Diem;
3. Training; 4, Procurement of
materials and equipment. Off-
shore procurement of commodities
will be carried out by AID upon
CONAP's request; 5. Supplies and
Operating Expenses; 6. Special

o



y Gastos de Operacidn; 6. Estu-
dios especiales, auditorias y eva-
luaciones; 7. Imprevistos e In-
flacidn.

CONAP recibira la
aprobacién de AID para Ssus proce-
dimientos de compra antes de 1lle-
var a cabo cualquier contratacidn
utilizando fondos de AID. Los
recursos de contrapartida del Go-
bierno de Guatemala serviran para
apoyar las actividades de CONAP
tanto en su oficina central como
en Petén, asociadas con la Reserva
de la Bidsfera Maya.

La mayor parte de 1los
fondos de contrapartida estadn pro-
gramados para financiar personal
para apoyar una mejor administra-
cion de la Bidsfera y una serie de
otros programas: manejo de reser-
vas extractivas, educacidén del
medio ambiente, turismo orientado
a la naturaleza y la cultura, y el

manejo de recursos naturales vy
planificacién. Los recursos de
contrapartida también serviran

para financiar viajes y viaticos,.

equipo, oficinas y mobiliario,
mantenimiento y suministros aso-
ciados <con los programas de 1la
biésfera. CONAP determinara que
porcién de 1los fondos de contra-
partida serdn canalizados a otras
instituciones del Gobierno de Gua-
temala que trabajan en el area de
la reserva de la biédsfera.

Para asegqurar la ins-
titucionalizacidén de las activida-
des del proyecto, CONAP desarro-
llara una estrategia a largo plazo
para financiar 1los costos de ope-
racion de 1los programas de 1la
Biosfera de 1la Reserva Maya. Du-
rante la vida del proyecto, AID
apoyard las iniciativas de CONAP
para realizar esta estrategia,
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studies, audits and evaluations;
7. Contingencies and inflation.

CONAP will receive
AID approval of 1its procurement
procedures prior to undertaking
contracting actions with AID
funds. GOG counterpart resources
will support CONAP activities,
both at their central office and
in the Peten, associated with the
Maya Biosphere Reserve.

A major share of the
counterpart is programmed to fund
personnel in support of improved
biosphere administration, and in a
series of related programs: ex-
tractive reserve management, envi-
ronmental education, tourism
oriented toward nature and cul-
ture, and natural resource manage-
ment and planning. The counter-
part will also finance travel and
perdiem, equipment, office space
and furnishing, operations, main-
tenance and supplies associated
with the biosphere programs. CO-
NAP will determine what portion of
the counterpart should be channel-
ed to other GOG institutions work-
ing in the biosphere reserve area.

To assure the insti-
tutionalization of the project
activities, CONAP will develop a

long-term strategy for funding
on-going Maya Biosphere Reserve
operational costs. During the

life of the project, AID will sup-
port CONAP initiatives to realize
this strategy.



El plan descrito an-
teriormente es ilustrativo y pue-
den efectuarse cambios al mismo
por los representantes de las par-
tes designadas en el texto de este
Convenio sin una enmienda formal
al Convenio si dichos cambios no
ocasionan (1) que la contribucidn
de AID exceda la cantidad especi-
ficada en el texto del Convenio, o
(2) que la contribucién del Go-
bierno de Guatemala sea menor a la
cantidad especificada en el texto
del Convenio. Adicionalmente, las
obligaciones subsiguientes de 1los
fondos de AID estaran sujetas a la
disponibilidad de fondos y al
acuerdo mutuo entre las partes de
asi proceder.

El presupuesto y plan
financiero del Proyecto estan re-
sumidos en 1las Tablas I a VI de
este Anexo. La Tabla I contiene
un Presupuesto Ilustrativo Resumi-
do de la contribucién de AID que
sera obligada con el Gobierno de
Guatemala. La Tabla II proporcio-
na un Presupuesto Ilustrativo Re-
sumido para 1la contrapartida del
Gobierno de Guatemala. La Tabla
III proporciona un Presupuesto
Ilustrativo Detallado que muestra
los gastos estimados del proyecto
por cada ano del proyecto de 1la
forma siguiente: La Tabla 1III.a
para la contribuciéon de AID que
serd obligada con el Gobierno de
Guatemala; la Tabla III.b para la
contribucién de contrapartida del
Gobierno de Guatemala y la Tabla
III.c para el total de 1las dos
tablas anteriores. Las Tablas IV
y V contienen respectivamente 1los
Presupuesto Ilustrativos para el
uso de la contribucidn inicial de
AID y 1la contribucidén inicial de
contrapartida del Gobierno de Gua-
temala. La Tabla VI sumariza el
presupuesto global del proyecto
por fuente de financiamiento.

6130C/6132C
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The plan outlined
above is illustrative and changes
may be made to the plan by the
representatives of the parties
named in the text of this Agree-
ment without formal amendment to
the Agreement if such changes do
not cause (1) AID's contribution
to exceed the amount specified in
the text of the Agreement, or (2)
the Government of Guatemala con-
tribution to be 1less than the
amount specified in the text of
the Agreement. Additionally, sub-
sequent obligations of AID funds
will be subject to the availabili-
ty of funds and mutual agreement
of the parties to proceed.

The project budget
and financial plan are summarized
in Tables I through VI of this
Annex. Table I contains an Illus-
trative Summary Budget for the AID
Contribution which will be obli-
gated with the GOG. Table II pro-
vides an Illustrative Summary
Budget for the GOG Counterpart.
Table III provides an Illustrative
Detailed Budget indicating esti-
mated project expenditures by year
of project life as follows: Table
III.a for the AID contribution
which will be obligated with the
GOG; Table 1II1I.b for the GOG
counterpart and Table 1III.c for
the total of the two previous ta-
bles. Tables IV and V, respecti-
vely, contain the Illustrative
Budget for the use of the initial
AID Grant contribution and the
initial GOG Counterpart contribu-
tion. Table VI summarizes the
global project budget by source of
funding.



TABLE I
TABLA I

Maya Biosphere Project
Proyecto de la Biosfera Maya

AID Project Agreement with the Government of Guatemala
Convenio Entre AID vy el Gobierno de Guatemala

Illustrative Budget for the AID Contribution (US$)
Presupuesto Ilustrativo de la Contribucidén de AID ($EEUU)

ITEM/RUBRO T NT
Personnel/Personal 1,445,000
Travel and Per Diem/

Viajes y Viaticos 309,000
Training/Capacitaciodn 280,000
Commodities/Bienes 538,000
Supplies & Operating Expenses/

Suministros y Gastos de Operacidn 114,000
Evaluations, Audits, Studies/

Evaluaciones, Auditorias, Estudios 1,201,000
SUBTOTAL 3,887,000

Contingencies, Inflation/
Imprevistos, Inflaciodn 583,000

TOTAL 4,470,000



TABLE II
TABLA II

Maya Biosphere Project
Proyecto de la Biosfera Maya

Illustrative GOG Counterpart Budget .
Presupuesto Ilustrativo de la Contrapartida del Gobierno
de Guatemala

$US *

ITEM/RUBRO COST/MONTO
Personnel/Personal 3,776,000
Travel and Per Diem
Viajes y Viaticos 202,000
Commodities/Bienes 1,956,000
Supplies & Operating Expenses/
Suministros y Gastos de Operacion 588,000
SUBTOTAL 6,522,000
Contingencies, Inflation/
Imprevistos, Inflacioén 978,000

TOTAL 7,500,000

*Note: GOG Counterpart will be provided in Quetzales. During
the life of the Project, total counterpart is expected to be no
less than the Quetzal equivalent of US$7.5 million.

*Nota: La contrapartida del Gobierno de Guatemala serd
proporcionada en Quetzales. Durante la vigencia del proyecto se
espera un aporte total del Gobierno de Guatemala no menor al
equivalente de US$7.5 millones.



TABIA III

PROYECTO DE LA BIOSFERA MAYA (520-0395)

Presupuesto Estimado por Afio y Rubro
Convenio entre AID y el Gobierno de Guatemala.

Tabla IIla

*hkkikikkkdohkilkk® ATD TOTAL ($ USA x 000) *¥dkiddisihihhihinks
articulo Ao 1 Ao 2 Afio 3 Afio 4 Aho 5 Afio 6 TOTAL

I e e de e e e e e Je B de oo e de e Ko ke e e d e e e o dede de e dode K e de K e e dede e de ke de e e ook dede dode Ko ke ke dode de ke e ke ke ke
Asistencia Técnica 70 144 151 141 76 71 653
Jiajes y Viaticos 27 86 89 56 31 20 309
~apacitacién 55 80 65 55 15 10 280
Jehiculos 0 160 0 0 0 0 160
Iquipo 19 40 26 8 3 2 98
dificios y Mobiliario 60 100 30 30 30 30 280
Suministros y Gastos de

Funcionamiento 11 25 25 20 17 16 114

@studios Especiales 106 84 59 52 36 24 361
wditorias 90 90 90 20 a0 a0 540
“valuaciones 10 10 130 10 10 130 300
SUBTOTAL 486 971 817 612 458 543 3,887
Imprevistos 49 97 82 61 46 54 389
Inflacién 25 48 41 30 23 27 194
"OTAL 560 1,116 940 703 527 624 4,470
Tabla 1ITb
- khhkkkkkhkhkkhkhkhhkhkhkhhkhkkkkhkik G de G kkkkkkhhkhkhihd ki ki kikkkhkhk
A\rticulo Ao 1 Ano 2 Afio 3 Aro 4 Ao 5 Ao 6 TOTAL
- e v e e de e e Ao de e ke o e e ok e e e K e ded ok de e e o e Je do de e e e e g e dede e e e ek ok de ke de dede e de e ded e e ke
>ersonal 646 646 621 621 621 621 3,776
\sistencia Técnica 0 0 0 0 0 0 0
'iajes y Viaticos 33 33 34 35 34 33 202
‘apacitacién 0 0 0 0 0 0 0
'ehiculos 0 0 0 0 0 0 0
quipo ’ 178 112 101 96 83 83 653
dificios y mobiliario 335 317 252 167 130 102 1,303
sjuministros y Gastos de
Funcionamiento 101 99 97 97 97 97 588
'studios Especiales 0 0] 0 0 0 0 0
uditorias 0 0 0 0 0 0 0
wvaluaciones 0 0 0 0 0 0 0
;UBTOTAL 1,293 1,207 1,105 1,016 965 936 6,522
‘mprevistos 129 121 111 102 97 924 652
‘nflacidn 65 60" 55 51 48 47 326

"OTAL 1,487 1,388 1,271 1,169 1,110 1,076 7,500



Tabla 1IIc
Fhkkkdkhkhhbikkkhkkhkkkknrt  TOTAL (§ USA x 000) *awkkkikddiin

Item : Ao’ 1l Ao 2 Ao 3 Aro 4 Afio 5 Aflo 6 TOTAL
L L L L R L E L L T T T L 223 12T
Personal 684 798 773 771 N 1 4,568
Asistencia Técnica 70 144 151 141 76 71 653
Viajes y Viaticos 60 119 123 o1 65 53 511
Capacitacién 55 80 65 55 15 10 280
Vehiculos 0 160 0 0 0 0 160
Equipo 197 152 127 104 86 85 751
Edificios y Mobiliario 395 417 282 197 160 132 1,583
Suministros y Gastos de
Funcionamiento 112 124 122 117 114 113 702
Estudios Especiales 106 84 59 52 36 24 361
Auditorias 90 90 90 90 90 90 540
Evaluaciones 10 10 130 10 10 130 300
SUBTOTAL 1,779 2,178 1,922 1,628 1,423 1,479 10,409
Imprevistos 178 218 193 163 143 148 1,041
Inflacién 20 108 96 81 71 74 520
TOTAL 2,047 2,504 2,211 1,872 1,637 1,704 11,970

kk:2304R



MAYA BIOSPHERE PROJECT (520-0395)

Budget Estimates by Year and Line Item
Project Agreement with the Government of Guatemala

TABLE III

Table IIla

ok Jodek do ke o dede gk dedeke kek ok AID TOTAL ($ usa X 000) Yok ek ke i de de e de ik & ke de ke ke de ke ke
Item Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 TOTAL

P e e e ode e e do de de e e e de e ke e de e de e e e K dode e de dodke e e o e e ok ok e Ao dedede dede dede dede de e e de ek kde ke dedede e
Personnel 38 152 152 150 150 150 792
Technical assistance 70 144 151 141 76 71 653
Travel & per diem 27 86 89 56 31 20 309
Training 55 80 65 55 15 10 280
Vehicles 0 160 0 0 0 o 160
Equipment 19 40 26 8 3 2 98
Buildings & furnishings 60 100 30 30 30 30 280
Supplies & op. exXpense 11 25 25 20 17 16 114
Special studies 106 84 59 52 36 24 361
Audits 90 90 90 90 90 20 540
Evaluations 10 10 130 10 10 130 300
SUBTOTAL 486 971 817 612 458 543 3,887
Contingencies 49 97 82 61 46 54 ' 389
Inflation 25 48 41 30 23 27 194
TOTAL 560 1,116 940 703 527 624 4,470
Table IIIb

S dode ok ok e ok ke de e dede K ke g ded ok e keke dede ke ke ke GOG Je e Jodede dede de g de de dede Ko e de de ke ke e ke de Jede de de ke
Item Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 TOTAL

e v e de de de Je Ko e de o e I e e e de e e e e ke e e e de de e de e e de de e e e Ko de do v e dode de K de e de K de de de v de de de gk K Kk de ke K
Personnel 646 646 621 621 621 621 3,776
Technical assistance 0 0 0 0 0 0 0
Travel & per diem 33 33 34 35 34 33 202
Training 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles 0 0 0 0 0 0o 0
Equipment 178 112 101 26 83 83 653
Buildings & furnishings 335 317 252 167 130 102 1,303
Supplies & op. expense 101 99 97 97 97 97 588
Special studies 0 0 0 0 0 0 0
Audits 0 0 0 0 0 o 0
Evaluations 0 0 0 0 0] 0 0
SUBTOTAL 1,293 1,207 1,105 1,016 965 936 6,522
Contingencies 129 121 111 102 97 94 652
Inflation 65 60 55 51 48 47 326
TOTAL 1,487 1,388 1,271 1,169 1,110 1,076 7,500



Table Illc

Item

Personnel

Technical assistance
Travel & per diem
Training

Vehicles

Equipment

Buildings & furnishings
Supplies & op. expense
Special studies

Audits

Evaluations

SUBTOTAL

Contingencies
Inflation

TOTAL

FkkhkEhkRRR AR ARkkRdkRkkkdkx  TOTAL, ($ USA x Q00) Hetdkaakdiih
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 VYear 6 TOTAL
Je e e e e e e de de do I e de e de e e de I e de K ok de I e e K do e K K dede & ko de e ke e de e e de K e do e A e do e e o e v de ke de ke ke ke

684 798 773 7 771 771 4,568
70 144 151 141 76 7 653
60 119 123 91 65 53 511
55 80 65 55 15 10 280

0 160 0 0 0 0 160

197 152 127 104 86 85 751

395 417 282 197 160 132 1,583

112 124 122 117 114 113 702

106 84 59 52 36 24 361
90 90 90 90 90 20 540
10 10 130 10 10 130 300

1,779 2,178 1,922 1,628 1,423 1,479 10,409

178 218 193 163 143 148 1,041

90 108 % 81 71 74 520
2,047 2,504 2,211 1,872 1,637 1,704 11,970



TABLE IV
TABLA IV

Maya Biosphere Project
.Proyecto de la Biosfera Maya
Illustrative AID Budget (US$) for the 1990 Obligation

Presupuesto Ilustrativo de la Contribucidén AID ($EEUU)
para la Obligacidén de 1990

ITEM/RUBRO COST/MONTQ
Personnel/Personal 422,000
Travel and Per Diem/

Viajes y Viaticos 106,000

Training/Capacitacién . 85,000

Commodities/Bienes 264,000

Supplies & Operating Expenses/

Suministros y Gastos de Operacidn 42,000

Evaluations, Audits, Studies/

Evaluaciones, Auditorias, Estudios 222,000

SUBTOTAL 1,141,000

Contingencies, Inflation/

Imprevistos, Inflacidn 169,000
TOTAL 1,310,000

6219C



TABLE V
TABLA V

Maya Biosphere Project
Proyecto de la Biosfera Maya

Illustrative GOG Counterpart Budget
for the 1990 Obligation
(In Quetzales equivalent to the Dollar amounts indicated below)

Presupuesto Ilustrativo de la Contribucién de la
Contrapartida del Gobierno de Guatemala para la
Obligacidn de 1990
(En Quetzales equivalentes a las sumas
especificadas abajo en dolares)

ITEM/RUBRO COST/MONTOQ
Personnel/Personal 956,000
Travel and Per Diem
Viajes y Viaticos 47,000
Commodities/Bienes 751,000
Supplies & Operating Expenses/

Suministros y Gastos de Operacién 159,000
SUBTOTAL 1,913,000

Contingencies, Inflation/
Imprevistos, Inflacidn 287,000

TOTAL 2,200,000



TABLE VI
TABLA VI

Maya Biosphere Project
Proyecto de la Biosfera Maya

GLOBAL PROJECT BUDGET
for 8ix Year Life of Project

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECT
para una duracién total de seis

(US§$) (SEEUU)

SOURCE/FUENTE

AID Direct to CONAP
AID Directamente a CONAP

AID to CONAP through NGOs
AID a CONAP a través de ONGs

NGOs to CONAP

ONGs a CONAP

SUBTOTAL

GOG Counterpart
Contrapartida del G de G

TOTAL

kk (2310R)

0
anos

AMOUNT/MONTO

4,470,000
6,030,000
4,410,000
14,910,000
7,500,000

22,410,000



