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CONVENIO DE DONACION PARA EL PROYECTO DE ALCANCE LIMITADO
ENTRE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A TRAVES DE LA
OFICINA REGIONAL PARA PROGRAMAS CENTROAMERICANOS (ROCAP)
EN NOMBRE DE LA
AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (AID)
Y EL
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
(I1CA)

LIMITED SCOPE GRANT AGREEMENT
BETWEEN
THE UNITED STATES OF AMERICA, ACTING THROUGH
THE REGIONAL OFFICE FOR CENTRAL AMERICAN PROGRAMS (ROCAF)
ON BEHALF OF THE
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (AID

AND '
THE INTERAMERICAN INSTITUTE FOR AGRICULTURAL COOPERATION
(1ICA)

1. TITULO DEL PROYECTO - PROJECT TITLE 2. NUMERO - PROJECT NUMBER
Estudio para Determinar el Potencial PROJECT DEVELOPMENT & SUPPORT
de Auto-Firanciamiento de Investigacidn - FOOD & NUTRITION
y Desarrollo de la Industria 596-0000. 3
Cafetalera en los Paises Miembros de
PROMECAFE
Study to Determine the Potential for
Self-Financing of Coffee Industry
Research and Development in the
member countries of PROMECAFE

3. Por este medio las partes arriba mencionadas, de comin acuerdo, convienen

en llevar a cabo el proyecto descrito en este Convenio de acuerdo con (1)
los términos de este contrato incluyendo el ANEXO "A" Descripcidn del
Proyecto, el ANEXO "B" Presupuesto, ANEXO "C" Disposiciones Generales, vy
ANEXO "D" Disposiciones Administrativas y Fiscales y (2) cualquier acuerd
general en relacidén a cooperacidén técnica o econdmica.

The above named parties hereby mutually agree to carry out the project
described in this Agreement in accordance with (1) the terms of this
Agreement, including ANNEX "A" Project Description, ANNEX "B" Illustrativ
Buaget, ANNEX "C" Standard Provisions and ANNEX "D" Administrative and
Fiscal Provisions hereto, and (2) any gecneral agreemenc regarding economi
or technical cooperation.



4. MONTO DE LA CONTRIBUCION DE AID 5. FECHA DE FINALIZACION DE LA
AMOUNT OF AID CONTRIBUTION ASISTENCIA DEL PROYECTO (FFAP
PROJECT ASSISTANCE COMPLETION
DATE (PACD)

$25,500.00 November 16, 1989 .

6. El propdésito de este estudio es para determinar el potencial de
auto-financiamiento de la investigacién Y desarrollo de la industria
cafetalera en los paises miembros de PROMECAFE. Las actividades serén
coordinadas por el Instituto Interamericano de Cooperacidén para 1la
Agricultural (IICA) a través del Programa para el Mejoramiento de 1la
Caficultura (PROMECAFE).

The purpose of this study is to determine the potential for self-financing of
cottee industry research and development in the PROMECAFE member countries.
Tne activities will be coordinated by the Interamerican Institute for
Cooperation on Agriculture (1ICA) through the Program for the Improvement of
Coftee Culture (PROMECAFE).

7. POR EL DONATARIO POR LA AGENCIA PARA EL DESARROLL
FOR THE GRANTEE ) INTERNACIONAL (AID)
FOR THE AGENCY FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
/> Dr. Martin Pifieiro Nadine Hogan
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TITULO - TITLE TITULO - TITLE
Director Gener:1l, I1ICA Regional Director, ROCAP
FECHA - VLATE FECHA - DATE
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ANEXO "A"
ANNEX "A"

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PROJECT DESCRIPTION

ESTUDIO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE AUTO-FINANCIAMIENTO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA CAFETALERA EN LOS PAISES MIEMBROS DE PROMECAFE

STUDY TO DETERMINE THE POTENTIAIL FOR SELF-FINANCING OF COFFEE
INDUSTRY RESEARCH AND DEVELOPMENT
IN THE MEMBER COUNTRIES OF PROMECAFE

A, PROPOSITO DEL ESTUDIO:

El propdsito del estudio es
determinar el potencial de
financiamiento para continuiar 1la
investigacién y desarrollo de 1la
industria cafetalera en los
paises miembros de PROMECAFE.

La industria del café en
Centroamérica exporta mis de $1.0
billdén por afio. La investigacidn
y desarrollo de variedades
mejoradas, resistencia a pestes,
Yy otras tecnologias estan siendo
apoyadas por asistencia externa a
un costo anual a la A.I.D. de
aproximadamente $70, 000 ddlares,
por medio del proyecto de
PROMECAFE administrado por IICA.
La contribucidén de los paises
suma como $80, 000 por afio y el
Gobierno de Francia paga salarios
de asesores técnicos.

Como esta asistencia terminard en
1990, es tiempo de determinar ol
potencial para que la industria
de café asuma mayor
responsabilidad de financiar este
trabajo, y de desarrollar una
estrategia para pasar a una fase
de una fuente segura de ingresos
que sea generada por productores
de café, procesadores y
exportadores.

A. PROJECT PURPOSE

The purpose of this study is to
determine the potential for
financing continuing coffee
industry research and development
in the PROMECAFE member countries.

The coffee industry in Central
America has exports of over $1.0
billion per year. Research and
development ‘of improved
varieties, pest resistance, and
other technologies is now being
supported by foreign assistance
at an approximate annual cost to
A.I.D. of $70,000 thousand
dollars through the PROMECAFE
project administered by IICA.
Country contributions total about
$80, 000 per year, and the
Government of France funds
salaries of technical advisors.

As A.I.D.'s assistance will
terminate in 1990, it is now time
to assess the potential for the
coffee industry to assume
increased responsibility for
financing this work, and to
develop a strategy for phasing
over to a secure source of
revenue that is generated by
coffee producers, processors, and
exporters.



La realizacidén del estudio se
llevard a cabo por un Grupo de
Trabajo integrado por un minimo
de dos representantes de los
organismos nacionales de café de
los paises miembros de PROMECAFE
Yy un consultor externo, quien
tendrd la responsabilidad de
preparar el informe final y hacer
su presentacién a IICA/PROMECAFE
y ROCAP,

El consultor serd el coordinador
del Grupo de Trabajo y el

- responsable de concertar las
visitas a las instituciones de
contraparte del Proyecto.
IICA/PROMECAFE le facilitard el
espacio de oficina y apoyo
logistico al Grupo de Trabajo
para los planes de viaje.

B. ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

l. Se identificardn y definirén
las actividades y/u objetivos de
corto, mediano y largo plazo para
el mejoramiento de la caficultura
que sean de interés regional,
basados en un andlisis de las
necesidades de los paises de 1la
regién en cuanto a generacién y
transferencia de tecnologia;
mejoramiento genético de café con
resistencia a roya, nematodos,
etc.; definicidn de Politicas
Cafetaleras gubernamentales
relacionadas con produccidn y
exportacidén de café; mejoramiento
de la calidad del café y control
de la contaminacidén ambiental por
aguas residuales del beneficiado;
Yy Otros aspectos que se
consideren que tengan alta
prioridad y sean de interés
regional.

The study will be carried out by
a Task Force composed of a
minimum of two representatives
from the national coffee
associations of the PROMECAFE
member countries and an external
consultant, who will have the
responsibility for preparing the
final report and making his
presentation to IICA/PROMECAFE
and ROCAP.

The consultant will be the Task
Force Coordinator and will be
responsible for arranging visits
to the Project. counterpart
institutions. IICA/PROMECAFE
will provide the Task Force witih
the office space and logistic
support for the travel plans.

B. SPECIFIC ACTIVITIES

1. The long, medium and
short-term activities for the
improvement of coffee culture,
which are of regional interest
will be identified and defined,
based on an analysis of the needs
of the countries in the region
related to generation and
technology transfer; coffee
genetic improvement with
resistance to rust, nematodes,
etc; definition of government
policies related to coffee
production and expcrts;
improvement of coffiee quality and
environmental contamination
control due to water residues of
coffee processing; and other
aspects that are considered to
have high priority and be of
regional interest.



2. Se identificardn 4reas
adicionales que requieran
asistencia para impulsar 1la
modernizacion de la caficultura.

3. Tendencias internacionales de
mercado del café en lc referente
a demanda, oferta, precios
internacionales, manejo de cuotas
Yy alternativas de diversificacidn
seran analizadas.

4. Se identificardn mecanismos
para mantener la coleccidn de
café en CATIE, las actividades en
cultivo de tejidos y el
desarrollo de variedades
resistentes a roya y a otras
enfermedades.

5. Se obtendrad informacidn sobre
la experiencia de otros paises
(como por ejemplo Colombia), que
tienen mecanismos para auto
financiar la investigacidn en
café y se presentaran
recomendaciones sobre aquellas
medidas que puedan ser aplicadas
en los paises miembros de
PROMECAFE.

6. EI Grupo de Trabaijo
determinara los intereses y
prioridades en cuanto al
desarrollo de la caficultura, por
parte de los gobiernos de los
paises miembros de PROMECAFE.

7. El Grupo de Trabaijo
cuantificara el monto de la
aportacién de cada pais en base a
las opciones que se establezcan
para determinar el potencial de
auto-financiamiento.

C. DURACION DEL TRABAJO:

El estudio se efectuarad por un
periodo de 31 dias hibiles
(incluyendo sadbados), del 11 de
septiembre al 16 de octubre de

1989 aproximadamente

2. Additional areas which
might need assistance to promote
coffee culture modernization will
be identified.

3. International coffee market
trends regarding demand, supply,
international prices, quota
management, and diversification
alternatives will be analyzed.

4. Mechanisms will be
identified to maintain the coffee
collection at CATIE, the tissue
culture activities and the
development of coffee rust
resistant varieties and other
pests.

5. The information on other
countries' experience (e.gq.
Colombia), which have mechanisms
for self-financing of coffee
research, will be obtained, and
recommendations about those
measures that can be applied in
the PROMECAFE member countries
will be presented.

6. The Task Force will assess
the interests and priorities
regarding coffee culture
development of the governments of
PROMECAFE member countries.

7. The Task Force will
quantify the amount of each
country contribution based on the
established options ro determine
the potential for self-financing.

C. DURATION OF WORK

The study will be conducted
during a period of 31 workdays
(including Saturdays), from o/a
September 11 to o/a October 16,
1989, to perform
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para efectuar las consultas en
los paises y elaborar el informe
correspondiente. El Grupo de
Trabajo tendrda su sede en las
oficinas del IICA/PROMECAFE en
Guatemala y viajard a los otros
paises miembros de PROMECAFE vy
Colombia u otro pais productor de
café para recopilar la
informacién requerida. Se
entrevistard también a personal
de alto nivel del CATIE para
conocer sus planes referentes al
mantenimiento de la coleccidn de
café, la investigacidn en cultivo
de tejidos y desarrollo de
variedades resistentes a la roya
Y a otras enfermedades.

D. INFORMES:

El Grupo de Trabajo presentard el
borrador del informe en espafiol a
IICA y ROCAP, a mas tardar el 18
de octubre de 1989.
IICA/PROMECAFE hara los
comentarios al borrador y
devolvera el informe al Grupo de
Trabajo a mas tardar 15 dias
después de recibido. El
consultor externo debera
incorporar los comentarios de
ROCAP y de IICA y presentar el
informe final 15 dias después de
haber recibido los comentarios.
Se requerirdn 10 copias del
informe final, de los cuales se
enviaran 3 copias a ROCAE.

El informe deberid incluir un
resumen ejecutivo. una lista del
personal entrevistado con sus
respectivos cargos por pais y una
seccidén de conclusiones y
recomendaciones.
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the consultations in the
countries and to prepare the
corresponding report. The Task
Force will have its headquarters
at the IICA/PROMECAFE ofrices in
Guatemala and will travel to the
PROMECAFE member countries and
Colombia or another coffee
producing country to gather the
required information. High-level
personnel from CATIE will be
interviewed to learn about their
plans to maintain the coffee
collection, tissue culture
research, and development of
resistant varieties to coffee
rust and other pests.

D. REPORTS

The Task Force will submit to
IICA and ROCAP a draft report in
Spanish no later than October 18,
1989. TIICA/PROMECAFE will make
the comments on the draft and
return it to the Task Force no
later than fifteen days after
receiving it. The external
consultant will incorporate
ROCAP's and IICA's comments and
will submit the final report
fifteen days after the comments
have been received. Ten copies
of the final report will be
required, of which three copies
will be sent to ROCAP.

The rez2port should include an
executive summary, a list of the
interviewed personnel with their
respective positions by country,
and a section of conclusions and
recommendations.



ANEXO "B"
ANNEX "B"

PRESUPUESTO ILUSTRATIVO
ILLUSTRATIVE BUDGET
(US $ DOLLARS)

RUBROS Us $
1. Salario ( 1 consultor 36 dias a $170 diarios)* $6,120.00
(Salary)
2. Viajes y vidticos 17, 520.00
(Travel and Per Diem)
3. Servicios Generales (Secretaria, Papeleria,
Fotocopias, llamadas telefdnicas, etc.) 1,250.00

(General Services)

4, Imprevistos (Pasaporte, gastos visa, taxis,
impuestcs de aeropuerto, etc.) 610.00
(Contingencies)

TOTAL $25, 500.00

* Incluye 31 dias para efectuar el estudio, mas 5 dias
adicionales para la revisién del borrador del informe.

Thirty one days are included to conduct the Study plus 5
additional days to revise the draft report.

El presupuesto incluye los honorarios del consultor; sus gastos
de viajes y viadticos a todos los paises miembros de PROMECAFE Y
Colombia; gastos de viajes y viadticos de los representantes de
los paises (excluyendo salarios); servicios secretariales y de

reproduccién del informe; Yy Otros gastos relacionados con la
realizacion del estudio como los que se citan en el rubro de

Imprevistos.

The budget includes honorarium for the consultant; his travel
and perdiem expenses to all the PROMECAFE member countries and

Colombia; travel and per diem expenses of the country
representatives (excluding salaries); secretarial services and
reproduction of the report; and other expenditures related with

carrying out the study as stated in the Contingencies line item.
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